

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.

– nr postępowania PZD.DT – 2310.2.2021

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) Wykonawca firma [REDAKTOWANE] zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji:

1. Dotyczy D.05.03.05b W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą AC22W dla kategorii ruchu KR 3-4 na asfalcie 50/70. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do warstwy wiążącej AC 22 W, KR 3-4 asfaltu 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z obowiązującym dokumentem technicznym WT2-2014 przywołanym w SST w pkt. 10.3 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
2. Dotyczy D.05.03.05b W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą AC 22 W, KR 3-4 nie przedstawiono zawartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki ma być zgodna z tabelą 16. obowiązujących wymagań technicznych WT-2 2016 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, Wymagania Techniczne.
3. Dotyczy D.05.03.05b, D.05.03.13 Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania WT-1, WT-2 2014.
4. Prosimy o informację czy w zakres Zamówienia wchodzi montaż przepustów pod zjazdami. Jeśli tak, prosimy o skorygowanie przedmiaru.
5. Prosimy o informację czy podana w przedmiarze powierzchnia stabilizacji pod konstrukcję nawierzchni jezdni jest prawidłowa. Wg Wykonawcy powierzchnia ta powinna wynosić około 9500 m².
6. W związku z występującymi w ostatnim czasie trudnościami w dostępie materiałów i ich dużym wzrostem cen prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. Dzięki temu Wykonawca będzie w stanie wynegocjować korzystniejsze ceny materiałów, co finalnie przełoży się na niższą wartość całego Zamówienia.