

KBZ.271.2.24.2024

Olkusz, dnia 23.08.2024 r.

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ:

Pytanie 1.

Proszę o podanie wymiarów i kolorystyki n/w materiałów – parametry te są niezbędne w celu uzyskania prawidłowej oferty cenowej od producentów:

- płyt granitowych
- kostki
- rodzaj kamieni i cegły.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przesyła zdjęcia obrazujące zastosowaną kolorystykę nawierzchni rynku. Przed zakupem i dostawą materiału należy Zamawiającemu dostarczyć próbki celem akceptacji.

Na nawierzchni zastosowano:

- kamień łamany dolomitowy,
- płyty porfirowe, o wymiarach 25x 30-60 oraz kostkę porfirową o wymiarach 10x10cm,
- płyty dolomitowe o wymiarach 40x 68-95cm,
- paski z granitu w wymiarach 18x90cm,
- kostkę granitową na drodze o wymiarach 18x18, oraz na parkingu o wymiarach 10x10cm,
- kostkę bazaltową o wymiarach 12x14cm,
- cegłę klinkierową o wymiarach 10x20cm,
- wapien i zlepieniec parczewski na przebiegu murów ratusza nieregularny.

Pytanie 1.

W związku z przerzuceniem przez Zamawiającego na Wykonawcę obowiązku uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania robót? Nadmieniam, że uzyskanie takiego pozwolenia trwa kilka miesięcy i wydłuża termin realizacji robót. Bez pozwolenia na badania archeologiczne nie można rozpocząć żadnych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy.

Zgodnie z par. 13 ust. 2:

„Umowa może ulec zmianie w zakresie:

- 1) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
 - a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;



- b) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji Umowy;
- c) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji Umowy;
- d) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
- e) wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych Umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
- f) niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonania w przypadku wystąpienia ciągłych opadów atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 5 dni lub utrzymujących się temperatur powietrza poniżej -50 C przez okres min. 5 dni. Na umotywowany wniosek Wykonawcy wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których w/w warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie robót zgodnie z ich technologią;
- g) konieczności wykonania robót nie związanych z inwestycją, a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego
- h) wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu orzecznictwa sądowego. "

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Fikórik

K...