

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PNE/159/2019/MK na: **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności 6A w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”.**

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego jaki wpłynął do postępowania o zamówienie publiczne nr. referencyjny: I/PNE/156/2019/MK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

### 1. Pytanie

Zwracamy się z prośbą o usunięcie rozbieżności w zakresie przekazania harmonogramu rzeczowo – finansowego, a mianowicie w rozdziale XIII siwz pkt 5 oraz opisie przedmiotu zamówienia pkt. 4.9 mowa jest o 14 dniach, natomiast w umowie paragraf 4 pkt. 4 mowa jest o 7 dniach.

### Odpowiedź

Zamawiający zastępuje treść zapisu w ust. XIII pkt 5 SIWZ odpowiednio treścią:

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć zamawiającemu uzgodniony z dyrekcją placówki oświatowej i zatwierdzony przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika obiektu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 7 do OPZ oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ wraz z pozostałymi załącznikami.

Zamawiający zastępuje treść zapisu w załączniku nr 10 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (ZAMIENNY), w pkt 4.9 odpowiednio treścią:

„W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uzgodniony z dyrekcją placówki oświatowej



i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Użytkownika Obiektu harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do OPZ. Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.”

DYREKTOR  
Włodzisław Bartosiewicz