

Sudół, dnia 13.09.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.42.2023

**Odpowiedzi na pytania****w postępowaniu „Modernizacja systemu obserwacji przeciwpożarowej  
w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski”**

W odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania Zamawiający udziela poniższych informacji:

1. „Czy zad nr 2 (budowa nowej wieży przy siedzibie Nadleśnictwa) obejmuje zakresem prace elektryczne? Jeśli tak prosimy o udostępnienie projektu elektrycznego, schematów elektr. oraz przedmiarów.”

Zlecenie obejmuje zakresem prace elektryczne, zadanie obejmuje budowę WLZ. Dokumentacja zostanie wkrótce udostępniona.

2. „Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji technicznych o zestawienia stali konstrukcyjnej (brak w projektach) dla obiektów Jeleniec, Narożniki, Skalecznica (zad nr 1).”

Zamawiający udostępni w załączeniu zestawienie stali konstrukcyjnych.

3. „Dla zadania nr 2 (część druga) nie udostępnił Zamawiający przedmiarów/kosztorysów ślepych.”

Zamawiający udostępni przedmiary/kosztorysy ślepe.

4. „Zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji inwestycji (z 70 dni do 100 dni od zawarcia umowy). Sam proces prefabrykacji konstrukcji stalowej trwa z od 8-12 tyg. co powoduje że firmy narażone są z góry na nie dotrzymanie terminu realizacji w postaci 70 dni.”

Zamawiający nie może wydłużyć terminu wykonania do 100 dni. Ostatnim możliwym terminem dla odebrania przedmiotu zamówienia jest 28.12.2023 r. w związku z czym Zamawiający przedłuża termin wykonania umowy do 80 dni, nie dłużej niż 28.12.2023 r.

5. „Czy do miejsca rozbiórki wieży w pobliżu siedziby Nadleśnictwa istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim( typu dźwig, koparka) ?”

Do miejsca rozbiórki masztu istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim drogą gruntową i dojazdem z kostki - do weryfikacji przez Wykonawcę.

6. „Czy do miejsca budowy nowej wieży w pobliżu siedziby Nadleśnictwa istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim (typu dźwig, pompo gruszka, koparka)?”

Tak, dojazd jest możliwy drogą gruntową – do weryfikacji przez Wykonawcę.

7. „Czy do wież w Leśnictwie Jeleniec, Narożniki, Skalecznica istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim( typu dźwig, pompo gruszka, koparka) ?”

Dojazd istniejącymi drogami, ostatnie 50 m dojazdu do lokalizacji wymagać może utwardzenia dla wjazdu ciężkim sprzętem - do weryfikacji przez Wykonawcę prac.

8. „Czy na istniejących wieżach istnieje instalacja teletechniczna/elektryczna/urządzenia która podlegają demontażowi? Jeśli tak czy zdemontowany osprzęt/instalację należy przekazać Zamawiającemu czy zutylizować?”

W Jeleńcu jest zasilanie wieży, które nie podlega rozbiórce. Antena na rozbieranym maszcie przy biurze Nadleśnictwa, należąca do firmy Orange Polska musi zostać bezpiecznie zdjęta i oddana Zamawiającemu. Pozostałe anteny Wykonawca może poddać utylizacji/złomowaniu.

9. „Zamawiający nadal nie udostępnił dokumentacji technicznej wieży na drugą część zadania(budowa nowej wieży) pozwalającej na wycenę prac”

Zamawiający udostępni dokumentację techniczną wieży.

10. „W związku z brakiem udostępnienia dokumentacji projektowej na zad nr 2 (budowa nowej wieży), zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert, ze względu na brak możliwości wyceny prac.”

W związku z dłuższym niż zakładano procesem tworzenia dokumentacji Zamawiający przedłużył termin do dn. 22.09.2023 r. Kolejne zmiany nie są planowane.

11. „Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej nowoprojektowanej wieży przy budynku biurowym Nadleśnictwa.”

Zamawiający udostępni pozostałą dokumentację.

12. „W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na Pakiet 2 (część 2): Budowa wieży w Leśnictwie Sudół oraz rozbiórkę masztu.”

Zamawiający udostępnił dokumentację.

13. „Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej Pakiet 1 (część 1) o zestawienia materiałów/ konstrukcji stalowej dla obiektów Leśn. Skalecznica, Leśn. Narożniki, Leśn. Jeleniec.”

Zestawienie materiałów, należy wykonać na podstawie przedstawionego projektu. Zestawienie elementów stalowych do modernizacji zostało dołączone.

14. „W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym nr SA.270.42.2023 proszę o informację, czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę nowo powstającej wieży przy budynku biurowca Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski i pozwoleniem na rozbiórkę starego, istniejącego masztu?”

Zamawiający oczekuje na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Pozwolenie na rozbiórkę jest ostateczne.

15. „W związku z ogłoszonym postępowaniem nr SA.270.42.2023 zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, który terminu wykonania przedmiotu jest obowiązujący? W SWZ w rozdziale IV punkt 1 jest mowa o: Przedmiot zamówienia należy wykonać dla Części 1 i 2 w terminie do: 70 dni od dnia zawarcia umowy, nie

później niż do dnia 15.12.2023 r. We wzorze Umowy (załącznik nr 2 do SWZ) w paragrafie 5 pkt. 3.1 i 4.1 jest mowa o:3. Termin zakończenia Robót:1) Zakończenie Robót nastąpi w terminie do 40 dni od daty podpisania Umowy, nie później jednak jak do dnia 05.11.2023r.4. Termin zakończenia przedmiotu Umowy:1) Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia Robót tj. najpóźniej do dnia 26.10.2023 r.

Zamawiający oczekuje zakończenia robót na gruncie przed zgłoszeniem zakończenia budowy i złożeniem pełnej dokumentacji powykonawczej.

W związku z przedłużającym się postępowaniem Zamawiający przystaje na zmianę ostatecznego terminu zakończenia zadania:

- 28.11.2023 r. Zakończenie prac terenowych.
- 28.12.2023 r. Złożenie zatwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zakończenie przedmiotu umowy.

Wzór umowy zostanie zaadaptowany do zmian.

Z poważaniem  
Adam Podsiadło  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/