



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

1929-2019

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 02.08.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce „WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o. w Kielcach zwanych dalej zamówieniami w trybie przetargu nieograniczonego na dobór, dostawę wraz z rozmieszczeniem agregatu pompowego w Pompowni Głównej ZUW w miejscowości Zagnańsk.

Znak sprawy: KML - 19/2019 (ID 244050)

W dniu 01.08.2019 r. do Zamawiającego za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl wpłynęło następujące pytanie do treści SIWZ cyt.

Pytanie nr 1:

Ze względu na obecną sytuację rynkową oraz znacznie wydłużone terminy oczekiwania na materiały/urządzenia, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania o dodatkowe 6 miesięcy tj. wykonanie zadania w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w treści SIWZ, rozdział III „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” następująco:

Było:

„Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie do 3 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy”.

Jest:

„Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie do 9 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy”.

oraz

zmienia zapis w treści OGŁOSZENIA w rozdziale „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” następująco:

Było:

„Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie do 3 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy”.

Jest:

„Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie do 9 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy”.