

Łódź, 8 maja 2020 r.

EC1/ ⁴²⁷...../2020

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/329827>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „*Zakup maszyn warsztatowych oraz instalacji systemu sprężonego powietrza*” - znak postępowania: 167/DSE/PN/2020

INFORMACJA
O MODYFIKACJI SIWZ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843) – dalej ustawa Pzp, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w następującym zakresie:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części 1- 5 z 30 dni na 90 dni oraz dla części 6 z 60 dni na 90 dni, wobec czego treść poniższych dokumentów postępowania otrzymuje następujące brzmienie:

1) SIWZ rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Lp.	Część	Przedmiot zamówienia	Wymagany termin realizacji
1	Część 1	ZAGINARKA SEGMENTOWA	90 dni*
2	Część 2	PIONOWA PRZECINARKA TAŚMOWA	90 dni*
3	Część 3	GIĘTARKA MECHANICZNA DO RUR	90 dni*
4	Część 4	PIASKARKA KABINOWA	90 dni*
5	Część 5	ZNAKOWARKA FIBER	90 dni*
6	Część 6	PODNOŚNIK MASZTOWY	90 dni*

* licząc od dnia zawarcia umowy

2) Załącznik nr 2.1 oraz 2.2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy w zakresie §2 ust. 1: „1. Przedmiot dostawy zostanie zrealizowany w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 „EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁODZI
 Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Targowa 1/3 t:42 600 61 00 REGON:100522238 www.ec1lodz.pl
 90 - 022 Łódź f:42 600 61 02 NIP: 725 197 27 44 biuro@ec1lodz.pl

 Fundusze Europejskie
 Program Regionalny

 promuje łódzkie

Unia Europejska
 Europejski Fundusz
 Rozwoju Regionalnego



Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Część 2 - PIONOWA PRZECINARKA TAŚMOWA

Przecinarki tego typu z ogranicznikiem są wykonywane na zamówienie. W związku z tym proszę o informację czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji do 90 dni ?

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją wskazaną w pkt. 1 niniejszego pisma, dotyczącą zmiany terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i dokumentację postępowania.

Błażej Moder

p.o. Dyrektora