

Zamawiający:  
Gmina Miejska Przemyśl  
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu  
ul. Wybickiego 1  
37-700 Przemyśl

Nr postępowania: **ZDM.NE-3.333.2.2021**

Przemyśl, 18.03.2021 r.

## **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: **„Przebudowa ul. Mariackiej w Przemyślu”**.

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że **unieważnia** postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa ul. Mariackiej w Przemyślu

### **Uzasadnienie prawne:**

art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

### **Uzasadnienie faktyczne:**

Ze względu na konieczność wprowadzenia istotnych zmian do specyfikacji warunków zamówienia, polegających na zmianie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na nawierzchnię bitumiczną, dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Planowana zmiana dotyczy rodzaju warstwy ścieralnej jezdni a co się z tym wiąże również pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni.

W przypadku warstwy ścieralnej z kostki kamiennej zastosowano konstrukcję nawierzchni jezdni o sztywnym układzie warstw. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej wymaga natomiast zastosowania konstrukcji podatnej lub półsztywnej.

Przedmiotowa zmiana wymaga również ponownego uzyskania uzgodnień niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Ponadto przez zmianę technologii wykonania konstrukcji nawierzchni znacznie poszerzy się krąg potencjalnych oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że zmiany te są na tyle istotne iż prowadzenie niniejszego postępowania stało się nieuzasadnione.

**Dyrektor  
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu  
mgr inż. Jacek Cielecki**