
 

 

  

Gmina Gardeja 
Ul. Kwidzyńska 27 
82-520 Gardeja 

Gardeja, 18.03.2024 r. 

Postępowanie nr I.271.8.2024 

 
Do wszystkich wykonawców 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn.:  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

,,Przebudowa stadionu sportowego” w Gardei. 

 

1.      Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy w razie wystąpienia 
konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Średni czas na uzyskanie decyzji 
wodno-prawnej to 6-12 miesięcy. W ramach zamówienia należy zaprojektować studnię 
która jest urządzeniem wodnym służącym do ujmowania wód podziemnych a zatem należy 
uzyskać pozwolenie wodno-prawne. (https://www.wody.gov.pl/pozwolenie-wodnoprawne) 

Odp. Zamawiający odstępuję od wykonania studni głębinowej w tym zamówieniu. Należy 
przewidzieć doprowadzenie zasilania do studni którą Zamawiający wykona odrębnie. 

2.      Czy Zamawiający rozważy zaprojektowanie klatki wewnętrznej? Zewnętrzne schody są 
dodatkowo obwarowane, wysokość stopni max 15cm oraz max 10 stopnie w biegu. W 
związku z czym będzie konieczność wykonania 3 biegów. Jednocześnie zewnętrzne 
urządzenia dla niepełnosprawnych (należy zapewnić dostęp do piętra) są znacznie droższe a 
ich eksploatacja bardziej kłopotliwa. 

Odp. Zamawiający zakłada wykonanie klatki schodowej wewnętrznej oraz windy.  

3.      Proponujemy wyłączenie projektu studni z terminu objętego umową. Jednocześnie 
proponujemy zaprojektowanie odwodnienia wraz z zbiornikiem retencyjnym z którego 
będzie zasilane nawadnianie. Zbiornik taki można uzupełniać również z studni która zostanie 
zaprojektowania w późniejszym terminie. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania zbiornika. 

Z poważaniem 

https://www.wody.gov.pl/pozwolenie-wodnoprawne

