Nakto nad Notecig, dn. 18.06.2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zamowienie prowadzone jest na podstawie Zarzadzenia nr 2/2021 Burmistrza
Miasta i Gminy Nakto nad Notecig z dnia 4.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielenia zamowien publicznych przez Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig. Do
zamoOwienia nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zamodwien
Publicznych.

Zamawiajacy:
Gmina Naklo nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia
bom@umig.naklo.pl
tel. (52) 386 79 87

Wydziat prowadzacy postgpowanie — Wydziat Inwestycji.
Osoba prowadzaca postepowanie — Mateusz Kedzierski.

1. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecig dla dzieci uczestniczgcych w programach
edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzaleinien” — w zakresie dostawy
i montazu 2 szt. urzadzen zabawowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym ustawg Prawo budowlane, w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub architektonicznej.

Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie realizowaé ustuge nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujagcymi normami i wiedzg techniczng, okreSlonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopi¢ uprawnien budowlanych do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem o
przynaleznoéci do Izby.

2. Obowiazki ogolne Inspektora Nadzoru.
1) Nadzor inwestorski sprawowany bedzie w nastepujacych okresach:
a) w trakcie realizacji zadania — od daty zawarcia umowy do dnia odbioru koncowego
robot 1 przedstawienia przez Wykonawce robot rozliczenia koncowego (bez uwag),
b) w okresie gwarancji lub do dnia odbioru usuniecia usterek przez Wykonawce robot
lub Wykonawcy Zastgpczego, w zaleznos$ci od tego, ktéry termin konczy si¢ pdzniej.
2) Czas pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego powinien by¢ dostosowany do czasu
pracy Wykonawcy robot budowlanych.



3) Wymagana jest obecnos¢ na placu budowy/miejscu prowadzenia robot w odstepach czasu
zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzoér, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w sytuacjach problematycznych (problemy zwigzane z realizacja robdt) i/lub nagtych i/lub
awaryjnych oraz w trakcie odbioru koncowego, a takze w sytuacjach, gdy obecnos¢
inspektora (inspektorow) nadzoru inwestorskiego jest niezbedna dla zapewnienia
wlasciwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.
4) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do przybycia na teren budowy lub do siedziby
Zamawiajacego w czasie co najmniej 8 godzin od chwili powiadomienia przez
Zamawiajacego.
5) Zamowienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z:
a) przepisow ustawy - Prawo budowlane oraz wlasciwych przepisow wykonawczych
wydanych na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) dokumentacji technicznej (opis przedmiotu zamoéwienia, przedmiary robot
1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t),

C) umowy zawartej z wykonawca robot budowlanych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany w szczegolnosci
do:

1) wspierania ~ Zamawiajagcego ~ we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego,

2) dziatania w imieniu Zamawiajacego w Scistej z nim wspodlpracy i na podstawie
nadanych upowaznien majac zawsze na wzgledzie pomyslne ukonczenie zadania
inwestycyjnego
w sposOb poprawny jakosSciowo 1 w przewidzianych terminach,

3) zapoznania si¢ z dokumentacja techniczng oraz umowg zawartg z Wykonawcg robot
nadzorowanego zadania,

4) reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja,

5) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w petlnym zakresie obowigzkoéw wynikajacych z przepisow
ustawy Prawo budowlane; tacznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nieujetymi
w dokumentacji projektowej 1 niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania
umowy,

6) swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty
1 urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub
przygotowywane do wbudowania,

7) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych zasad
bezpieczenstwa pracy 1 utrzymania porzadku na terenie budowy, w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci zobligowanie Wykonawcy wpisem do
dziennika budowy do naprawy sytuacji,

8) udzielania Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
realizowanego zadania inwestycyjnego,



9) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czeSci lub catosci robot w sytuacjach okreslonych
w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwtoczne o takich
zdarzeniach Zamawiajacego,

10) wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce robot budowlanych, ktéra zachowuje sie¢ niewlasciwie lub jest
niekompetentna,

11) czuwania nad realizacja elementow robot zwigzanych z ochrong $rodowiska,
wspotpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwigzujacymi przepisami,

12) wydawania polecen zmian Wykonawcy robét budowlanych oraz dokonywania ich
wyceny po akceptacji przez Zamawiajacego,

13) nadzorowania wykonania robot dodatkowych nieobje¢tych zamoéwieniem podstawowym
— w ramach wynagrodzenia,

14) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

15) nadzorowania badan materiatbw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

16) zlecania Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robdt budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci,

17) sprawdzania i formulowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia
od odpowiedzialnos$ci cywilnej, tytutow wlasnosci sprzetu itp.,

18) zatwierdzania rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawcg robot
budowlanych w zakresie spelnienia wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie
z Wykonawca tych robot,

19) zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,
ktoére moga okazac¢ si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

20) weryfikowania ,,rysunkow powykonawczych" sporzadzanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

21) sprawdzenia zgodnosci faktury Wykonawcy robdot budowlanych z dokumentami
odbioru 1 wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i
zwrotu faktury w terminie 3 dni od jej otrzymania,

22) doradzania Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow
realizowanego przez Wykonawce robdt budowlanych zamowienia,

23) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienia Wykonawcy robdt budowlanych
o wykrytych wadach oraz okreSlenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych kar umownych w przypadku nie usunig¢cia tych wad,

24) poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce robot budowlanych,

25) identyfikowania wszgdzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robot budowlanych 1 stron trzecich oraz informowania
o tym Zamawiajacego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom,

26) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robot budowlanych po zakonczeniu robot,

27) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robdt budowlanych,



28) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot
budowlanych oraz rozbieznos$ciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem
faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiajgcemu sposobu ich rozwigzania,

29) rozpatrywania roszczen Wykonawcy robot budowlanych i przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich,

30) w przypadku, gdy wszcze¢ty zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robot budowlanych dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego,
reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu,

31) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiajacego jak i dla potrzeb rozliczeniowo —
kontrolnych dla jednostek zewnetrznych,

32) prowadzenia biezacej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego,

33) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajagcego o  wszelkich
zagrozeniach, problemach jakie napotkat w trakcie realizacji robot,

34) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robot budowlanych,

35) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

36) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot,

37) przeglad kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastgpnie dostarczenie jej do
Zamawiajacego oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowa, w formie
i terminie ustalonym wspdélnie z Zamawiajacym,

38) przygotowywania niezbednych dokumentow do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie, o ile jest wymagane,

39) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezb¢dnymi do
usunigcia wad,

40) odbioru wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad,

41) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 Sporow,

42) sporzadzania protokotu przekazania placu budowy, protokotu koniecznosci, protokotu
wykonania robot dodatkowych, protokotu robot zanikajacych, protokotu koncowego
odbioru robot, protokotu usunigcia usterek w przegladzie gwarancyjnym, ostatecznego
protokotu odbioru robot,

43) dokonania odbioru koncowego i przekazanie obiektu do eksploatacji.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem bedzie decydowa¢

0:

1) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot,

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcg robot,

3) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawca robot,

4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji technicznej.



O powyzszych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie niezwlocznie informowac
Zamawiajacego.

6.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wnioskowaé do Zamawiajacego o:

1) zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

2) zmian¢ terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy robot budowlanych,

3) udzielenie robot dodatkowych niezbednych do prawidtowej realizacji zamowienia.

Etap po zakonczeniu robot.

W okresie rgkojmi, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego jest zobowigzany i upowazniony do:

7.
Na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przegladami wykonanych robdt oraz usuwaniem wad, ktére ujawnia si¢
w okresie rekojmi,

2) prowadzenia regularnych przegladow wykonanych robot (jezeli zajdzie taka
konieczno$¢, co najmniej 1 raz w roku) z udziatem Zamawiajacego i przedstawicieli
Wykonawcy robot budowlanych i1 sporzadzania protokolow z przegladéw oraz
przekazywania protokotow wykonawcy robdt i Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni od daty
dokonania przegladu,

3) wystawiania Wykonawcy rob6t budowlanych polecenia usunigcia wad, ktore zostang
ujawnione w trakcie przegladow i wyznaczania termindéw ich usunigcia,

4) nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigcia wad,

5) odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,

6) wnioskowania do Zamawiajacego o zlecenie zastepczego usuni¢cia wad w przypadku,
gdy nie zostang usunig¢te przez Wykonawce robot budowlanych w wyznaczonym
terminie,

7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentow,

8) sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie r¢kojmi i potwierdzenia
usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie rg¢kojmi,

9) wspierania Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 sporow.

Wspolpraca z Zamawiajgcym.

zapewni Zamawiajagcemu wszelka niezbedng pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie
moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty budowlane.



8. Informacja dodatkowe:

1) Do uptywu terminu sktadania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupetnienia tre$ci niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy
zostang poinformowani o nowym terminie skladania ofert. Wykonawcy zostang
powiadomieni o dokonanej zmianie tre§ci zapytania ofertowego.

2) W celu zapewnienia porownywalno$ci wszelkich ofert, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do skontaktowania si¢ z wykonawcami, w celu uzupetnienia lub doprecyzowania
ofert.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamowienia, bez
wyboru ktorejkolwiek ze ztozonych ofert.

9. Termin wykonania zadania:

1) ,,Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad
Notecig dla dzieci uczestniczqcych w programach edukacyjno-wychowawczych z
elementami profilaktyki uzaleznien” — maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania
zlecenia.

10. Forma wynagrodzenia oraz warunki platnoSci: ryczatt.

Platno$¢ wynagrodzenia: Wynagrodzenie ptatne dwiema fakturami, po zakonczeniu robot
budowlanych i odbiorze inwestycji przez Zamawiajacego, w odniesieniu do kazdego z zadan z
osobna.

Osoby zdolne do wykonywania zaméwienia:

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy dysponuja lub beda

dysponowa¢ osoba zdolng do wykonania zamoOwienia. Wykonawca musi wykazacd

dysponowanie (dysponuje lub bgdzie dysponowat) osoba/osobami niezbedna/niezbednymi do
wykonania niniejszego zamowienia tj. posiadajaca/posiadajacymi prawo do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, badz tez odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesnie] obowigzujacych przepisow umozliwiajagcych wykonanie funkcji
kierownika robot budowlanych lub inspektora nadzoru w zakresie obejmujacym przedmiot

zamoOwienia.

Wskazana osoba musi by¢ cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadaé
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialno$ci zawodowej. Zamawiajacy ma prawo zadal
przedtozenia kopii dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wyzej opisanych warunkow.

11. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujgcymi
kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa obejmujaca przedmiot zamowienia — 100%.

Zamawiajacy ma prawo oceni¢ oraz wybra¢ kazda z czesci postegpowania osobno.

12. Opis sposobu przygotowania ofert i termin skladania ofert.



Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert w formie elektronicznej (poprzez elektroniczng
platform¢ zakupowsg). Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w formie pisemnej,
wypetniajac zataczony formularz oferty (zatacznik nr 2). Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym muszg by¢ ztozone wraz z tlumaczeniem na j¢zyk polski, poswiadczonym przez
Wykonawce.

Termin skladania ofert — do dnia 21.06.2024 r. do godziny 12:00.

13. Tajemnica przedsi¢biorstwa:

1) jezeli wedlug wykonawcy oferta bedzie zawierala informacje objete tajemnicg jego
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoOw ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, powinny by¢ one oznaczone klauzula ,,NIE UDOSTEPNIAC
— TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”. Zaleca si¢ umieszczenie takich
dokumentéw na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),

2) zamawiajacy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie
pézniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane.
Zastrzezenie wykonawcy bedzie skuteczne wylacznie wtedy, jezeli wykaze on, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa,

3) stwierdzenie w ofercie, ze dane informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa bez
dokonania ich wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentow,

4) wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczacych:

a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
b) ceny oferty,

c) terminu wykonania zamdwienia,

d) okresu gwarancji,

e) warunkow platnosci zawartych w ofercie,

5) zastrzezenie informacji, danych, dokumentow i o$wiadczen niestanowigcych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ktorych wykonawca nie wykazal, ze stanowig one tajemnic¢ przedsigbiorstwa,
spowoduje ich odtajnienie przez zamawiajacego.

14. Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych zwiazanych z odpowiedzia
na zapytanie ofertowe ,,RODO”:
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), przekazujemy
Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

Administrator Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig ul. Ks. P. Skargi 7,

danych 89-100 Nakto nad Notecig

osobowych

Dane kontaktowe | telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl

Inspektor Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl

ochrony danych

Cele Pani/Pana dane osobowe beda:

przetwarzania a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 litb
oraz podstawa Rozporzadzenia 2016/679).

prawna




przetwarzania

Okres, przez
ktory beda
przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe beda:

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem umowy
oraz w okresie jej trwania,

b. przez okres wskazany przepisami ,,Ustawy - O podatku od towardéw i
ushug” oraz przepisami ,,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

a. podmioty, ktorym AD udost¢pnia dane osobowe na podstawie przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego,

b. podmioty, ktorym AD powierza dane osobowe na podstawie umow
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).

Prawa osoby,
ktorej dane
dotycza

Przystuguje Pani/Panu prawo dost¢pu do Pani/Pana danych osobowych oraz
prawo zadania ich sprostowania, usunigcia (o ile przepisy prawa nie nakazuja
AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych oraz prawo do cofni¢cia zgody w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktdrego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Dodatkowe
informacje

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

c. konsekwencja niepodania danych osobowych wymaganych przepisami
prawa jest brak mozliwos$ci zawarcia 1 wykonywania umowy. Pani/Pana dane
osobowe nie beda podlegaly profilowaniu jak rowniez nie beda
przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy.

15. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie ogloszenia:
Mateusz Kedzierski, tel. 052 386 79 87, e-mail: kedzierski.mateusz@umig.naklo.pl

16. Zalaczniki do niniejszego postepowania:
1) Zatacznik nr 1 — zapytanie ofertowe,
2) Zatacznik nr 2 — Formularz oferty + oéwiadczenie Wykonawcy — NALEZY
WYPELNIC!
3) Dokumentacja projektowa (plac zabaw ZSP3).
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