
Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na  części – zgodnie z art. 25 ust. 2                         

ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

 „ Ekologiczny Park dla psów” 

  

   Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska informuje, że wykonanie  parku dla psów 

wymaga posiadania doświadczenia, wiedzy oraz niezbędnego sprzętu. Sam zakup 

urządzeń stanowiących wyposażenie placu odbywa się u wyspecjalizowanych 

producentów sprzętu – na każdy z nich wydawane jest świadectwo bezpieczeństwa. 

Biorąc pod uwagę zakres prac jakie będą wykonywane oraz względy ekonomiczne 

należy uznać, że najbardziej racjonalne jest wybranie jednego wykonawcy który 

będzie odpowiedzialny za zakup urządzeń jak i ich montaż. Tylko przy takim zakupie 

można wynegocjować dobrą cenę która będzie miała swoje odzwierciedlenie w 

ofercie na realizację całej inwestycji.  

Ponadto dzięki zleceniu prac jednemu wykonawcy możliwe jest osiągnięcie lepszego 

zgrania czasowego realizowanych prac oraz logistyki dostaw. Prace wykonywane na 

stosunkowo niewielkim obszarze powinny być realizowane przez jedną firmę. Dzięki 

temu unika się odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia infrastruktury 

technicznej sąsiadującej z placem budowy. Znacznie łatwiej jest też wyegzekwować 

utrzymanie czystości i porządku zarówno na placu budowy jak i wokół niego.    

 


