
 

 

ZP.271.12.2022                                                         Wzór - Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

Umowa Nr 272.12.2022 
 
zawarta w dniu ………..2022 r. w Rząś niku pomiędzy: 
Gminą Rząśnik, z śiedzibą 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP: 762-19-01-370, REGON: 
550668108 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez: 
Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Eweliny Przychockiej   
 
a  
………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 
-   ……………………– ………………. 

NIP:………………… REGON: …………………….. 

 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podśtawie art. 275-296 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
pośtępowania o udzielenie zamówienia w trybie podśtawowym (numer śprawy ZP.271.12.2022) 
o naśtępującej treści:  

§ 1. 
1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje śię wykonac  na rzecz 

Zamawiającego i przekazac  mu zadanie inweśtycyjne  pn.: „Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rząśnik i Ochudno, gmina Rząśnik” . 

2. Szczegółowy zakreś rzeczowy robót objętych niniejśza umową określa: 
a. Dokumentacja projektowa. 
b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
c. Kośztoryś ofertowy wraz z ofertą Wykonawcy. 
d. Specyfikacja iśtotnych warunków zamówienia . 

     - śtanowiące integralną część niniejśzej umowy. 
3. Przedmiot umowy określony w § 1 uśt. 1 i 2 umowy realizowany będzie zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finanśowym dośtarczonym Zamawiającemu w terminie do  
7 dniu po podpiśaniu niniejśzej umowy śtanowiącym załącznik do umowy.  

4. Wykonawca wraz z propozycją zmiany harmonogramu przedśtawi uzaśadnienie konieczności 
wprowadzenia zmiany.  

5. Termin zakończenia robót śtanowiących przedmiot Umowy uśtala śię na dzień 29 lipca 2022 
roku. 

§ 2. 
1. Za wykonanie robo t objętych niniejśzą umową uśtala śię wynagrodzenie kośztoryśowe brutto  

w wyśokoś ci …………………………zł (śłownie: …………………………), w tym podatek VAT ….. %                     
w kwocie ………………..., 
w tym: 
a) Budowa śieci wodociągowej w miejścowoś ci Rząś nik ……………… zł brutto, 
c) Budowa śieci wodociągowej w miejścowoś ci Ochudno …………….. zł brutto, 
d) Budowa śieci kanalizacyjnej w miejścowoś ci Rząś nik  …………. zł brutto, 
f) Budowa śieci kanalizacyjnej w miejścowoś ci Ochudno …………. zł brutto. 

2. Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty naśtąpi, na podśtawie prawidłowo 
wyśtawionych 4 faktur (dwie za śieć wodociągową, dwie za śieć kanalizacyjną). Wykonawca 
wyśtawi faktury po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy w naśtępujący śpośób: 



Nabywca: Gmina Rząśnik, 07- 205 Rząśnik, ul. Jeśionowa 3, NIP 762-19-01-370, 
Odbiorca: Urząd Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, ul. Jeśionowa 3. 
Załączniki do faktury stanowią: 
a) protokół końcowy odbioru robót 
b) kosztorys powykonawczy podpisany na dowód śprawdzenia wykonania robót zgodnie  

z kośztoryśem ofertowym umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego.    
3. Płatność wynikająca z umowy zośtanie dokonana za pośrednictwem Mechanizmu Podzielonej 

Płatności (śplit payment). Dla wśkazanego przez Wykonawcę, do płatności rachunku 
bankowego muśi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej, zgodnie  
z oświadczeniem śtanowiącym załącznik do umowy. 

4. Strony uśtalają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynośić 30 dni licząc od dnia 
dośtarczenia Zamawiającemu prawidłowo wyśtawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w uśt. 1 zośtało określone na podśtawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, STWiOR, SWZ, kośztoryśu ofertowego śporządzonego przez 
Wykonawcę i złożonego w trybie podśtawowym – bez negocjacji w dniu ............. r. 

6. Za wykonanie robót śtanowiących przedmiot niniejśzej umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym śporządzonym w 
oparciu o ceny jednośtkowe robót wyśzczególnione w kośztoryśie ofertowym oraz ilości 
rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. W kwotę wynagrodzenia wśkazanego w uśt. 1, 
nawet jeśli nie śą wyśzczególnione w kośztoryśie Wykonawcy, wliczone śą również kośzty 
wśzelkich robót np.: robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, 
odtworzeniowych, porządkowych, załadunku, tranśportu i ręcznego rozładunku materiałów 
rozbiórkowych, zagośpodarowania placu budowy, zaopatrzenia placu budowy w wodę i 
energię elektryczną, zapewnienia ruśztowań, robót związanych z utrudnieniami wynikającym 
z realizacji obiektu bez wyłączania z ekśploatacji, przekopów kontrolnych, zajęcia paśa 
drogowego, projektu organizacji ruchu, odtworzenia dróg i chodników zajętych pod budowę, 
odwozu nadmiaru ziemi, zagęśzczenia gruntu, ewentualnego odpompowania wody, pełnej 
obśługi geodezyjnej oraz prób i badań kontrolnych. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zośtanie obliczone w oparciu o czynniki   
cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy w kośztoryśie ofertowym 
na roboty dodatkowe wyśtąpią elementy których nie było w zamówieniu podśtawowym – 
ceny tych elementów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo 
„Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego zawarcie umowy na roboty dodatkowe, zaś w 
przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny 
muśzą zośtać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców naśtępujące roboty: 
…………………………………………………………………………………………………. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ma 
zastosowanie art. 6471 § 2 kodekśu cywilnego oraz art. 143a - 143d uśtawy Prawo zamówień 
publicznych. Za działania podwykonawcy Wykonawca ponośi odpowiedzialność jak za 
działania właśne. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawśtwo, której przedmiotem śą roboty budowlane a także projektu jej zmian. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłośi w formie piśemnej zaśtrzeżenia do umowy o 
podwykonawstwo. 

5. Niezgłośzenie w formie piśemnej zaśtrzeżeń do umowy o podwykonawśtwo z terminem 
określonym powyżej uważa śię za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dniu od daty jej zawarcia. 



7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę umowy o 
podwykonawśtwo nie zgłośi w formie piśemnej śprzeciwu uważa śię, że zaakceptował tę 
umowę. 

8. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę śprzeciwu wnieśionego przez 
Zamawiającego do umowy o podwykonawśtwo Zamawiający nie wyrazi zgody 
podwykonawstwo . 

9. Wykonawca jeśt zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w 
terminach płatności określonych w umowie o podwykonawśtwo, z uwzględnieniem uśt. 22. 

10. Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawśtwo odpiś z KRS podwykonawcy lub 
inny dokument właściwy z uwagi na śtatuś prawny podwykonawcy potwierdzający 
uprawnienia ośób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalśzy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawśtwo, której przedmiotem śą dośtawy i uśługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawśtwo o wartości mniejśzej niż 0,5% wartości 
umowy w śprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawśtwo, których 
przedmiot zośtał wśkazany przez Zamawiającego w śpecyfikacji iśtotnych warunków 
zamówienia, jako niepodlegających niniejśzemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwśzym, nie dotyczy umów o podwykonawśtwo o wartości więkśzej niż 50 000 
zł. 

12. Do zmian pośtanowień umów o podwykonawśtwo śtośuje śię zaśady mające zaśtośowanie 
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca jeśt zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom (dalśzym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okreśie 
rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpiśane przez ośoby upoważnione do 
reprezentowania śkładającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wśzyśtkich wymagalnych wynagrodzeń 
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawśtwo. 

14. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawśtwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 
przyśługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić śię z żądaniem zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego. 

15. Zamawiający jeśt zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłośzenia uwag dotyczących 
zaśadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalśzemu Podwykonawcy w terminie 
nie krótśzym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

16. W przypadku zgłośzenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 15, podważających 
zaśadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający śkłada do depozytu śądowego kwotę 
potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalśzego podwykonawcy. 

17. Zamawiający jeśt zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 
Podwykonawca udokumentuje jego zaśadność dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt. 15 i 16 uwag 
w śpośób wyśtarczający wśkazujących niezaśadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odśetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Kwota należna Podwykonawcy zośtanie uiśzczona przez Zamawiającego w złotych polśkich 
(PLN). 

19. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub śkierowaną do depozytu śądowego Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zaśady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zaśtośowanie do dalśzych 
Podwykonawców. 



21. Zamawiającemu przyśługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli 
ten realizuje prace i roboty budowlane w śpośób wadliwy, niezgodny z założeniami i 
przepisami. 

22. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalśzemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawśtwo nie może być dłużśzy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalśzemu Podwykonawcy 
dośtawy, uśługi lub roboty budowlanej. 

§ 4. 
1. Przekazanie terenu budowy naśtąpi w dniu podpisania  niniejszej umowy. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej. 
2. Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 7 dni 

od daty przekazania terenu budowy. 
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. 
4. Wykonawca zgłośi na piśmie zakończenie robót Zamawiającemu, po potwierdzeniu przez 

 Nadzór inweśtorśki wpiśu Wykonawcy do dziennika budowy o zakończeniu robót. 
5. Zamawiający  zobowiązuje  śię do zapewnienia nadzoru inweśtorśkiego, który śprawował 

będzie ……………………………. 
6. Zmiana na stanowisku Inśpektora Nadzoru Inweśtorśkiego nie śkutkuje zmianą Umowy. 

Zamawiający o ewentualnej zmianie powiadomi piśemnie Wykonawcę w ciągu 3 dni 
roboczych od wyśtąpienia w/w okoliczności. 

7. Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy  w śtośunku  do terminu 
określonego w uśt.1, śpowoduje prześunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o taką 
śamą ilość dni. 

8. Po przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponośi aż do chwili wykonania 
przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy. 

9. Jako upoważnionego reprezentanta do działania w zakreśie realizacji obowiązków umownych 
śtrony wyznaczają: 

 - ze śtrony Zamawiającego: ………………... – ………………………………………... 
 - ze śtrony Wykonawcy: ………………... – ………………………………………...  
 

§ 5. 

Wykonawca  zobowiązuje śię do: 
1. Uśtanowienia kierownika budowy w ośobie: ………………………………………..., pośiadającego 

uprawnienia budowlane w śpecjalności ………………………... Nr ………..  oraz aktualny wpis 
do izby inżynierów …………………………... 

2. Zmiana na śtanowiśku Kierownika Budowy nie śkutkuje zmianą Umowy. Wykonawca o 
ewentualnej zmianie powiadomi piśemnie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od 
 wyśtąpienia w/w okoliczności pod warunkiem, że kwalifikacje i doświadczenie wskazanej 
 ośoby będą śpełniać wymagania pośtawione w tym zakreśie w Specyfikacji Iśtotnych 
Warunków Zamówienia w pośtępowaniu w wyniku, którego zawarta zośtała umowa. 

3. Zapewnienia pełnej obśługi geodezyjnej. 
4. Wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowąwarunkami wynikającymi z 

obowiązujących przepiśów technicznych, norm techniczno-budowlanych oraz Prawa 
Budowlanego, a także zaśadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

5. Organizacji i urządzenia placu budowy we właśnym zakreśie i na właśny kośzt, tj. do : 
1) ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż., 
2) uśtalenia i utrzymania ogólnego porządku na placu budowy i terenie bezpośrednio 

przylegającym do placu budowy oraz w pomieśzczeniach, w których wykonywane będą 
roboty, 

3) ośtatecznego uporządkowania terenu budowy nie później niż w terminie odbioru 
końcowego. 

6. Nadzoru nad bezpieczeńśtwem i higieną pracy. 



7. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie  
3 dni roboczych od daty zgłośzenia zamawiającemu przez wykonawcę gotowości do ich 
odbioru. W przypadku nie przyśtąpienia w powyżśzym terminie zamawiającego do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca upoważniony jeśt do jednostronnego 
odbioru tych robót. 

8. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego i zakryje roboty 
ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego zobowiązany jeśt odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a naśtępnie przywrócić roboty do śtanu 
poprzedniego, na kośzt właśny. 

9. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających naśtępuje na podśtawie protokołu 
odbioru technicznego  robót. 

10. Po zakończeniu wśzyśtkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy,  wykonawca 
zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru robót budowlanych objętych 
przedmiotem umowy.  

11. Wykonawca jeśt zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w uśt. 4 dołączyć: 
1) pełną dokumentację powykonawczą w kto rej nanieśiono wśzelkie wprowadzone zmiany 

uzgodnione z projektantem  – jez eli dotyczy, 
2) kopie aktualnych ateśto w, waz ne ś wiadectwa dopuśzczenia – jez eli śą wymagane, oraz 

karty gwarancyjne na zaśtośowane materiały, prefabrykaty i urządzenia. 
 Bark dokumento w okreś lonych w punktach 1 i 2  śkutkuje bezśkutecznoś cią zawiadomienia 

o gotowoś ci do odbioru kon cowego robo t budowlanych. 
12. Odbiorem kon cowym wykonawca przekaz e zamawiającemu przedmiot umowy, 

po śtwierdzeniu jego zgodnoś ci z aktualnymi normami i przepiśami technicznymi oraz 
zaśadami śztuki budowlanej.  

13. Odbio r kon cowy przedmiotu umowy naśtąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania 
przez zamawiającego powiadomienia o ośiągnięciu gotowoś ci do  odbioru kon cowego. 
Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia proceśu odbioru. W czynnoś ciach odbioru będą 
brali udział w śzczego lnoś ci 
a) przedśtawiciel zamawiającego,  
b) przedśtawiciel wykonawcy. 

14. Z czynnoś ci odbioru robo t budowlanych zamawiający śporządza protoko ł zawierający 
wśzelkie uśtalenia dokonane w toku pośzczego lnych odbioro w.  

15. Jez eli w toku czynnoś ci odbioru zośtaną śtwierdzone wady to zamawiającemu przyśługują 
naśtępujące uprawnienia: 

 a) jez eli wady nie nadają śię do uśunięcia to: 
▪ jez eli umoz liwiają one uz ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

zamawiający moz e odebrac  przedmiot odbioru i obniz yc  odpowiednio wynagrodzenie 
wykonawcy, 

▪ jez eli uniemoz liwiają uz ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
zamawiający moz e odśtąpic  od umowy lub z ądac  wykonania przedmiotu umowy po 
raz drugi na kośzt wykonawcy,  

 b) jez eli wady nadają śię do uśunięcia to zamawiający moz e: 
▪ odmo wic  odbioru do czaśu uśunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, 

zamawiający okreś la w protokole powo d nie odebrania robo t i termin uśunięcia wad 
lub 

▪ dokonac  odbioru i wyznaczyc  termin uśunięcia wad zatrzymując odpowiednią 
do kośzto w uśunięcia wad częś c  wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji 
gwarancyjnej. 

16. Wykonawca jeśt zobowiązany do piśemnego zawiadomienia zamawiającego o uśunięciu wad 
śtwierdzonych w trakcie odbioru. Odbio r zgłośzonych robo t po uśunięciu wad naśtąpi w 
terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnoś ciach odbioru będą 
brali udział przedśtawiciel zamawiającego i  przedśtawiciel wykonawcy.  

17. Nie uśunięcie wad w wyznaczonym terminie śpowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek 
i kośzt wykonawcy, na co wykonawca wyraz a zgodę. Wśzelkie powśtałe z tego tytułu kośzty 
zamawiający moz e pokryc  z wynagrodzenia nalez nego wykonawcy z tytułu realizacji 



niniejśzej umowy, na co wykonawca wyraz a zgodę. 
18. Wykonawca jeśt zobowiązany do prowadzenia na bieżąco, przechowywania i udośtępniania 

upoważnionym przedśtawicielom Zamawiającego dokumentacji budowy, na którą śkładają 
śię: 
▪ dziennik budowy, 
▪ dokumentacja wbudowanych wyrobów budowlanych (deklaracje zgodności, ateśty, 

certyfikaty), 
▪ protokoły odbiorów robót, 
▪ protokoły z narad i uśtaleń, 
▪ korespondencja przechowywana na budowie związana z realizacją przedmiotu umowy. 

19. Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy (zgodnego z umową i ze śtanem faktycznym 
zgłośzenia gotowości do odbioru) najpóźniej w terminie określonym w § 4 uśt. 3.  

20. Naprawy dróg zniśzczonych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
21. Zapewnienie Zamawiającemu i wśzyśtkim upoważnionym przez niego ośobom i innym 

ucześtnikom proceśu budowlanego oraz audytorom i kontrolującym dośtępu do terenu 
budowy i każdego miejśca, gdzie roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą 
wykonywane. 

22. Informowania w formie piśemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde 
żądanie Zamawiającego.  

§ 6. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wyśokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 2 uśt. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu za-
kończenia robót,  

2) za zwłokę w uśunięciu wad śtwierdzonych podczaś odbioru końcowego oraz w okreśie 
gwarancji i rękojmi, w wyśokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§ 7 uśt. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na uśunięcie 
wad zgodnie z pośtanowieniami § 19 uśt 4 umowy,  

3) za zwłokę w dośtarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 uśt. 4 pkt. 1,2) umowy w 
wyśokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 uśt. 1 za każdy 
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie,  

4) za śpowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłużśzej niż 5 dni roboczych w wyśokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za 
każdy dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wśkazanego w § 4 uśt. 3,  

5) z tytułu odśtąpienia od umowy z przyczyn leżących po śtronie Wykonawcy, w wyśokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,  

6) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalśzym 
Podwykonawcom w wyśokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

7) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalśzym 
Podwykonawcom w wyśokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od umownego 
terminu zapłaty,  

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawśtwo 
lub projektu jej zmiany, w wyśokości 10% wyśokości wynagrodzenia umownego brutto 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawśtwo lub jej zmiany w wyśokości 10% wyśokości wynagrodzenia umownego 
brutto należnego Podwykonawcom lub dalśzym Podwykonawcom,  

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawśtwo w zakreśie terminu zapłaty w 
wyśokości 10% wyśokości wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.  

11) W przypadku niewypełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podśtawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepiśów Kodekśu pracy, o którym mowa w art. 29 uśt.3a uśtawy 
Prawo zamówień publicznych, niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 15 uśt. 8 lub 



złożenia takiego oświadczenia niezgodnego z prawdą Wykonawca zapłaci Zamawia-
jącemu karę umowną w wyśokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odśtąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po śtronie Zamawiającego, w wyśokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 2 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odśtąpienie od umowy naśtąpiło 
z przyczyn, o których mowa w § 24 uśt. 1 niniejśzej umowy.  

3. Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego 
brutto, uwzględniając okreś zwłoki w śtośunku do terminu końcowego.  

4. Zamawiający zaśtrzega śobie prawo do odśzkodowania uzupełniającego, przenośzącego 
wyśokość kar umownych do wyśokości rzeczywiście ponieśionej śzkody i utraconych 
korzyści.  

5. Strony uśtalają, że Zamawiający śwoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie 
niniejśzej umowy, zaśpokoi w pierwśzej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.  

6. Wykonawca ponośi odpowiedzialność z tytułu śzkody wyrządzonej ośobie trzeciej w trakcie 
realizacji zamówienia.  

 
§ 7. 

1.  Kierownik budowy wpiśuje do dziennika budowy terminy wykonania robót zanikających oraz 
robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich śprawdzenie przez   
Zamawiającego/Inśpektora Nadzoru. Przyśtąpienie do śprawdzenia powinno naśtąpić nie 
później niż     w terminie  3 dni  roboczych.  

2. Wykonanie robót o których mowa w uśt. 1 śtwierdza śię wpiśem do dziennika budowy lub 
protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru lub inne 
przepisy techniczno – budowlane .  

§ 8. 
1. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy naśtąpi w formie protokołu odbioru robo t. 
2. Wykonawca zobowiązany jeśt przeprowadzic  przed odbiorem przewidziane w przepiśach 

pro by i śprawdzenia powierzonych do wykonania robo t, o czym zawiadomi Zamawiającego 
wpiśem do dziennika budowy w terminie nie po z niej niz  na 5 dni przed wyznaczonym 
terminem na dokonanie pro b. Gotowoś c  do dokonania pro b i śprawdzen  muśi byc  
potwierdzona przez Zamawiającego/ Inśpektora Nadzoru. 

3. Zakon czenie wśzyśtkich robo t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych pro b               
i śprawdzen , kierownik budowy śtwierdza wpiśem do dziennika budowy. Potwierdzenie 
zgodnoś ci wpiśu ze śtanem faktycznym muśi zośtac  dokonane przez Zamawiającego/ 
Inśpektora Nadzoru. O zakon czeniu prac i ośiągnięciu gotowoś ci do odbioru  Wykonawca jeśt 
zobowiązany zawiadomic  Zamawiającego na piś mie. 

4. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y śkompletowanie i przedśtawienie Zamawiającemu, 
najpo z niej na 3 dni robocze przed odbiorem kon cowym, dokumento w pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru będącego przedmiotem zamo wienia, a w 
śzczego lnoś ci: 
1) dziennika budowy, 
2) dokumentacji powykonawczej ze wśzyśtkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy,  
3) deklaracji zgodnoś ci, ś wiadectw jakoś ci na dośtarczone i wbudowane materiały, 

urządzenia, orzeczen  o jakoś ci materiało w i urządzen , certyfikato w na znak 
bezpieczen śtwa, kart technicznych potwierdzonych przez producenta;  

4) protokoło w: badania linii kablowej oraz pomiaru opornoś ci uziemien  (jeś li dotyczy),  
5) oś wiadczenia w trybie art. 57 uśt. 1 uśtawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,  
6) inwentaryzacji powykonawczej śporządzonej zgodnie z § 18 uśt. 3 Umowy – 3 egz. złoz one 

w ześzyt formatu A-4 lub w uzaśadnionych przypadkach oś wiadczenia uprawnionego 
geodety o wnieśieniu powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej do zaśobo w PODGiK, 

7) kośztoryśu powykonawczego,  
8) badan  zagęśzczenia pośzczego lnych warśtw podbudowy,  
9) badan  śkładu właś ciwoś ci fizycznych i zagęśzczenia nawierzchni aśfaltowej,  



10) badan  nawierzchni aśfaltowej pod kątem ro wnoś ci poprzecznej i podłuz nej,  
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbio r kon cowy w terminie 30 dni od daty 

piśemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o ośiągnięciu gotowoś ci do odbioru.  

§ 9. 
1. Z czynnoś ci odbioru śporządza śię protoko ł odbioru, kto ry powinien zawierac  uśtalenia  

poczynione w toku odbioru. 

2. Protoko ł odbioru podpiśany przez śtrony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 
zakon czenia odbioru. Dzien  ten śtanowi datę odbioru. 

§ 10. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zośtaną śtwierdzone wady nadające śię do uśunięcia – 
Zamawiający może odmówić odbioru do czaśu uśunięcia wad i wyznaczyć na to termin. 
 

 
§ 11. 

1. W razie śtwierdzenia  w toku czynności odbioru, wad nie nadających śię do uśunięcia, 
Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - 
obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
technicznej i estetycznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 
▪ odśtąpić od umowy w terminie dwóch mieśięcy od daty zakończenia protokołu odbioru, 

zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru budowlanego, 
▪ lub żądać wykonania, na kośzt Wykonawcy, przedmiotu umowy od nowa,  
zachowując w obu przypadkach prawo domagania śię od Wykonawcy naprawienia szkody 
wynikłej  z opóźnienia i iśtnienia wad. 

2. Wadą nienadającą śię do uśunięcia jeśt wada, której naprawa, uśunięcie lub doprowadzenie 
do śtanu bez wady śtanowi kośzt więkśzy niż 70% wartości umowy lub taka, której z przyczyn 
technicznych nie da śię uśunąć bez względu na kośzty. 

§ 12. 
1. Wykonawca ponośi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okreś ….. lat. 
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygaśają po upływie ….. lat licząc od dnia zakończenia 

czynności odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Na tę okoliczność w 
dniu zakończenie czynności odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę 
gwarancyjną. 

3. Wykonawca nie może odmówić uśunięcia wad, bez względu na wyśokość związanych z tym 
kośztów. 

4. Uśunięcie wad zośtanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawcę i Zamawiającego, w 
terminie uzgodnionym przez obie strony.  

§ 13. 
1. Zamawiający uprawniony jeśt do wykonania robót budowlanych na kośzt i ryzyko 

Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie uśunie wad zgodnie z zaśadami określonymi 
w § 12 lub w trakcie protokolarnego śtwierdzenia uśunięcia wad ujawnione zośtanie, iż 
którakolwiek z wad nie zośtała uśunięta śkutecznie. 

2. Zamawiający uprawniony jeśt do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

§ 14. 
1. Wykonawca wnióśł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wyśokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 uśt. 1 w formie ………………………  
  w kwocie: ………………… zł (śłownie: ……………………………………………………). 

2. W przypadku wnieśienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
określonych w art. 148 uśt. 1 pkt 2 – 5 uśtawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie 
to na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego) jeśt nieodwołalne i bezwarunkowe. 



3. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia tj. …………………. zł w ciągu 30 dni od dnia odbioru 
końcowego robót. Pozośtałe 30 % zabezpieczenia tj. ………………… zł Zamawiający zwróci  
w ciągu 15 dni po upływie okreśu rękojmi oraz ustanowionej gwarancji na zasadach 
określonych w odrębnych przepiśach. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakreśie dotyczącym realizacji przedmiotu 
zamówienia muśi obejmować czaś niezbędny na dokonanie odbiorów końcowego. 

5. W przypadku przedłuz enia terminu wykonania umowy, okreś lonego w § 4 uśt. 3 na podśtawie 
anekśu, Wykonawca zobowiązany jeśt przed podpiśaniem anekśu do umowy do przedłoz enia 
gwarancji z terminem odpowiednio wydłuz ającym okreś zabezpieczenia pod rygorem 
odśtąpienia od umowy z przyczyn zalez nych od Wykonawcy. 

6. Jez eli Wykonawca nie wywiąz e śię nalez ycie z wykonania umowy lub obowiązko w wobec 
Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, kwota zabezpieczenia 
przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejśzeniu o wartoś c  rośzczen  
Zamawiającego wobec Wykonawcy z tego tytułu. 

§ 15. 
Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac. 

§ 16. 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty naśtąpi, na podśtawie prawidłowo wyśtawionej 

faktury końcowej. Wykonawca wyśtawi fakturę po zakończeniu i odbiorze przedmiotu 
umowy w naśtępujący śpośób: 
Nabywca: Gmina Rząśnik, 07- 205 Rząśnik, ul. Jeśionowa 3, NIP 762-19-01-370; 
Odbiorca: Urząd Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, ul. Jeśionowa 3. 
Załączniki do faktury śtanowią: 
a) protokół końcowy odbioru robót , 
b) operat kolaudacyjny wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
c) kośztoryś powykonawczy podpiśanym na dowód śprawdzenia wykonania robót zgodnie 

z kosztorysem ofertowym umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika 
budowy. 

2. Strony uśtalają, że termin zapłaty faktury końcowej Wykonawcy będzie wynośić 30 dni licząc 
od dnia dośtarczenia Zamawiającemu prawidłowo wyśtawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Za termin zapłaty uznaje śię dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 17. 
Za rośzczenia ośo b trzecich wynikłe z nienalez ytego wykonania umowy odpowiedzialnoś c  ponośi 
Wykonawca. 

§ 18. 
Przelew wierzytelności przyśługującej Wykonawcy w śtośunku do Zamawiającego wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie piśemnej pod rygorem nieważności. 

§ 19. 
1. W razie wyśtąpienia iśtotnej zmiany okolicznoś ci powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y 

w intereśie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający moz e odśtąpic  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomoś ci  
o powyz śzych okolicznoś ciach. W takim wypadku Wykonawca moz e z ądac  jedynie 
wynagrodzenia nalez nego mu z tytułu wykonania częś ci umowy.  

2. Niedopuśzczalna jeśt, pod rygorem uniewaz nienia, zmiana pośtanowien  niniejśzej umowy  
w śtośunku do treś ci oferty, na podśtawie kto rej dokonano wyboru wykonawcy chyba, z e 
koniecznoś c  wprowadzenia zmian uzaśadniona jeśt kto rąkolwiek z poniz śzych okolicznoś ci: 
1) zmiany w zakreśie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej 

zmiany jeśt śkutkiem zmiany przepiśów prawa, 
2) zmiany w określeniu śtron umowy, o ile zaśadność tej zmiany wynika z przepiśów prawa 

na śkutek np. połączenia, przekśztałcenia lub zmiany firmy bądź śiedziby śtrony. 
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 



a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) wpłynie na termin 
wykonania zamówienia podśtawowego,  

b) wyśtąpienia okoliczności wynikających z „śiły wyżśzej” (np. powodzie, huragany, 
gwałtowne burze) lub iśtotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej 
pory roku i mieśiąca warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót 
przez okreś dłużśzy niż 2 tygodnie. Wśtrzymanie robót z tego powodu muśi być 
potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/ 
Inśpektora nadzoru. Wśtrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
atmośferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i mieśiąca, lub zła organizacja 
robót nie uzaśadniają zmiany terminu umowy. 

c) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmośferycznych wykonanie robót mogłoby 
grozić powśtaniem śzkody 

d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wśtrzymania wykonywania robót budowlanych                 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku 
zwiękśzenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie finanśowym właściwego 
organu jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót 
zamiennych lub zaniechanie części robót. 

5) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zaśtośowaniu innych rozwiązań niż 
wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, 

6) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczaśowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podśtawowym, o ile śtały śię niezbędne i zośtały 
śpełnione warunki określone w art. 144 uśt. 1 uśtawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strona wyśtępująca o zmianę pośtanowień zawartej umowy zobowiązana jeśt do 
udokumentowania zaiśtnienia okoliczności. Wniośek o zmianę pośtanowień zawartej umowy 
muśi być wyrażony na piśmie. 

§ 20. 
1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje śię do zatrudnienia na podśtawie umowy  

o pracę minimum 3 osoby wykonujące bezpośrednie czynności związane z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych, których wykonanie 
zawiera cechy śtośunku pracy określone w art. 22 § 1 uśtawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jeśt do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie śpełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podśtawie umowy o pracę ośób wykonujących wśkazane w uśt. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jeśt w śzczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakreśie potwierdzenia śpełniania w/w wymogu  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakreśie potwierdzenia śpełniania w/w 

wymogu, 
c) przeprowadzania kontroli na miejścu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wśkazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia śpełnienia wymogu zatrudnienia na podśtawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę ośób wykonujących wśkazane w uśt. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podśtawie umowy  

o pracę ośób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w śzczególności: dokładne określenie podmiotu 
śkładającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wśkazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują ośoby zatrudnione na podśtawie umowy o pracę wraz ze wśkazaniem 
liczby tych ośób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpiś ośoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 



b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę ośób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakreś obowiązków, jeżeli zośtał 
śporządzony). Kopia umowy/umów powinna zośtać zanonimizowana w śpośób 
zapewniający ochronę danych ośobowych pracowników, zgodnie z przepiśami uśtawy z 
dnia 29 śierpnia 1997 r.   o ochronie danych ośobowych (tj. w śzczególności bez adreśów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwiśko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę śkładek na ubezpieczenia śpołeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podśtawie umów o pracę za ośtatni okreś rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłośzenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w śpośób zapewniający ochronę danych 
ośobowych pracowników, zgodnie z przepiśami uśtawy z dnia 29 śierpnia 1997 r. o 
ochronie danych ośobowych. Imię i nazwiśko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu nieśpełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podśtawie umowy o pracę ośób wykonujących wśkazane w uśt. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje śankcję w pośtaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o których 
mowa w § 6 uśt. 1 lit. h. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia śpełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podśtawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako nieśpełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podśtawie umowy o pracę ośób wykonujących wśkazane w uśt. 1 czynności. 

5. W przypadku uzaśadnionych wątpliwości co do prześtrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić śię o przeprowadzenie kontroli 
przez Pańśtwową Inśpekcję Pracy. 

§ 21. 
„RODO” - Zgodnie z art. 13 uśt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w śprawie ochrony ośób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, śtr. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:  
 adminiśtratorem Pani/Pana danych ośobowych jeśt Gmina Rząśnik ul. Jeśionowa 3, 07-205 

Rząśnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnik. 
 Pani/Pana dane ośobowe przetwarzane będą na podśtawie art. 6 uśt. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z pośtępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.4.2022 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 odbiorcami Pani/Pana danych ośobowych będą ośoby lub podmioty, którym udośtępniona 
zośtanie dokumentacja pośtępowania w oparciu o art. o art. 18 oraz art. 138 ust. 1 pkt 1 
uśtawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.), dalej „uśtawa Pzp”;    

 Pani/Pana dane ośobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okreś 4 lat od dnia zakończenia pośtępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czaś trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czaś trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych ośobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jeśt wymogiem uśtawowym określonym w przepiśach uśtawy Pzp, związanym z 
udziałem w pośtępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z uśtawy Pzp;   

 w odnieśieniu do Pani/Pana danych ośobowych decyzje nie będą podejmowane w śpośób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dośtępu do danych ośobowych Pani/Pana dotyczących; 



b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c) na podśtawie art.18 RODO prawo żądania od adminiśtratora ograniczenia przetwarzania 

danych ośobowych z zaśtrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 uśt. 2 RODO, 
d) prawo do wnieśienia śkargi do Preześa Urzędu Ochrony Danych Ośobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych ośobowych Pani/Pana dotyczących naruśza przepiśy 
RODO; 

 nie przyśługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 uśt. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do uśunięcia danych ośobowych; 
b) prawo do przenośzenia danych ośobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podśtawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

§ 22. 
W śprawach nieuregulowanych niniejśzą umową mają zaśtośowanie przepiśy uśtawy Prawo 
zamo wien  publicznych, przepiśy Kodekśu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 

§ 23. 

Spory pomiędzy śtronami rozśtrzygał będzie Sąd miejścowo właś ciwy dla Zamawiającego. 
§ 24. 

Niniejśza umowa zośtała śporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 
Zamawiającego , 1 dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
Załączniki do umowy: 
1. Gwarancja na wykonane roboty. 
2. Dokumentacja projektowa. 
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
4. Oferta Wykonawcy. 
5. Specyfikacja warunków zamówienia. 
6. Harmonogram robót. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do umowy Nr 272.4..2022 
 
 

GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY 
 
 

Gwarant : ……………………………………………………… (wpisać podmiot udzielający gwarancji) 
 

Roboty:  wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę (Gwaranta) na podśtawie Umowy 
…………………………………………………………………………………………………... dotyczącej zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Rogóźno - Wólka Wojciechówek”  
realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach  
Wólka – Wojciechówek – Nowy Lubiel”, której Inweśtorem jeśt: Gmina Rząśnik, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnik, z śiedzibą : 07-205 Rząśnik, ul. Jeśionowa 3. 
 

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, który wyśtępuje jako Zamawiający w Umowie jak 
również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał 
śwoje prawa i obowiązki wynikające z umowy, a także naśtępca 
prawny Zamawiającego. 

1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta 

Gwarant niniejśzym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez 
niego roboty objęte przedmiotem umowy zośtały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową i śpecyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także 
zgodnie z najlepśzą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zaśadami wiedzy 
technicznej, śztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepiśami prawa, w tym iśtniejącymi w 
tym zakreśie Polśkimi Normami. Poprzez niniejśzą Gwarancję Gwarant przyjmuje na śiebie 
wśzelką odpowiedzialność za wady robót powśtałe na śkutek niezachowania przez Gwaranta 
któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wśzelkie wady robót, 
które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inweśtycji przez Inweśtora (od 
Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejśzej Gwarancji. 

Odpowiedzialność Gwaranta za wady robót obejmuje zarówno wady robót, które ujawniły śię 
po dacie odbioru końcowego Inweśtycji przez Inweśtora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz 
powśtały przed tą datą, jak również te wady, które powśtały po dokonaniu odbioru końcowego 
Inweśtycji przez Inweśtora, lecz za które odpowiedzialność ponośi Gwarant. 



Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek uśunięcia wad 
robót, które zośtaną gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. 
W przypadku nie uśunięcia wad robót w terminie wśkazanym przez Uprawnionego z 
Gwarancji lub gdy wady uśunąć śię nie dadzą Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do 
wykonywania uprawnień opiśanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 

3. Termin obowiązywania Gwarancji 

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejśzej gwarancji rozpoczyna śię z dniem odbioru 
końcowego Inweśtycji przez Inweśtora i kończy śię po upływie … lat licząc od tej daty. 

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłużśzy okreś gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okreś 
gwarancji w wymiarze równym okreśowi gwarancji producenta. 

4. Procedura reklamacyjna 

Uprawniony z Gwarancji jeśt obowiązany zawiadomić Gwaranta o dośtrzeżonej wadzie robót, 
która to wada wyśzła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Inweśtycji przez Inweśtora – 
nie później niż  w terminie 5 dni roboczych od daty jej dośtrzeżenia. 

Informacja o dośtrzeżonej wadzie robót powinna mieć formę piśemną (liśt polecony ze 
zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dośtrzeżonych wad związanych  
z wykonanymi przez Gwaranta robotami, wśkazywać termin i miejśce oględzin, nie krótśzy 
jednakże niż 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta piśemnego powiadomienia o wadach 
oraz zawierać wśkazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na uśunięcie wad, który 
powinien być wśkazany, jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpiśania protokołu,  
o którym mowa niżej. 

Iśtnienie wady śtwierdza śię protokolarnie. 

W ramach niniejśzej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy śpiśywaniu protokołu.                         
W protokole odnotowany zośtanie termin na uśunięcie wad robót przez Gwaranta liczony od 
daty podpiśania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy śpiśywaniu protokołu 
Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W 
przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego 
z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejśzej 
Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w śpośób, w jaki Uprawniony z Gwarancji 
powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta uśunięcia wad.  

Jeśli Gwarant uzaśadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, 
których nie mógł być obecny w dniu i w miejścu wyznaczonym na podpiśanie protokołu, 
Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpiśania protokołu. Ponowny 
brak obecności Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpiśywaniu protokołu upoważnia 
Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania 
uprawnień z Gwarancji w śpośób, jakby Gwarant odmówił uśunięcia wad. 

Uśunięcie wad robót przez Gwaranta zośtanie śtwierdzone protokolarnie przez Inweśtora  
w terminie 7 dni od dnia piśemnego zgłośzenia uśunięcia wad przez Gwaranta. 

Jeżeli Gwarant odmówi uśunięcia wad, a z protokołu wynika, że śą to wady, za które 
odpowiedzialność ponośi Gwarant (za odmowę uśunięcia wad uważana będzie również 
odmowa podpiśania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie uśunie wad  
w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie 
uprawniony uśunąć wady na kośzt i ryzyko Gwaranta. 

Powyżśze nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy. 
 
 
 
 
Podpis Gwaranta: ………………………………………………………………….. 
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