
 Załącznik nr 7
          

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                  

„Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz
z rozbudową i przebudową amfiteatru.”

Zadanie częściowe nr 1:
„Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”

Zadanie częściowe nr 2:
„Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy i rozbudowy amfiteatru wraz z parkingiem.”

Zadanie częściowe nr 3:
„Opracowanie  dokumentacji  budowlanej  budowy  parkingu  podziemnego/nadziemnego  na  placu
Breitenwalda”

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1

„Opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

Historyczny układ urbanistyczny miasta Miechowa figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Obecnie centrum miasta w zakresie przestrzeni wspólnych – Rynku i ulic –  nie posiada spójnego wyrazu
architektonicznego.  Dominującą  rolę  odgrywa  komunikacja  samochodowa,  stwarzająca  bariery  w
komunikacji pieszej i rowerowej. Dostrzegalny jest brak jednolitego wyrazu nawierzchni, małej architektury,
detali etc. 

Warunki przebudowy Rynku w Miechowie:
1. Oczekuje się ograniczenia komunikacji samochodów przez Rynek w Miechowie. Przewiduje się, że

Rynek w Miechowie lub jego część będzie pełnić funkcję agory miejskiej, miejsca spotkań i wydarzeń
plenerowych. Zastrzega się, że  idea koncepcji nie powinna utrudniać dostępu do budynków i lokali
użytkowych wokół Rynku.

2. Dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na Rynku w Miechowie, jeżeli będzie to wyni-
kało z analiz ruchu drogowego, lub jeżeli adekwatna liczba miejsc postojowych zostanie zapewniona w
innym miejscu.

3. Poza wyznaczonymi pasami komunikacji samochodów należy zapewnić maksymalną ilość powierzchni
biologicznie czynnej oraz stosować w tych obszarach (tj. w zakresie np. chodników, ścieżek etc.)  na-
wierzchnie o zwiększonej przepuszczalności wody. 

Warunki przebudowy ulic centrum Miechowa:
1. Oczekuje się takich rozwiązań układu drogowego, które w miarę możliwości ograniczą infrastruk-

turę dla komunikacji samochodów przez centrum. Należy wprowadzić udogodnienia dla pieszych
i rowerzystów.
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teren inwestycji obejmuje działki o następujących numerach:

3077, 3076, 3078, 3074/2, 3075, 3079, 1634, 1895/1, 1894, 1878, 1855/3, 1869, 1895, 1832/5, 1795, 1786,
1358/3, 1732, 1571, 1702. 

Jednocześnie  Gmina  Miechów  informuje,  że  trwa  procedowanie  zmian  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowy zakres zadania częściowego nr 1 obejmuje:

I ETAP – wykonanie w terminie do jednego miesiąca od dnia podpisania umowy   (I transza płatności 10%  
wartości zamówienia)
Opracowanie pomiarów i analizy ruchu.
Analiza pomiarów i analizy ruchu wraz wnioskami oraz analiza ruchu pokazująca strumienie pojazdów
przy  wyłączeniu  z  ruchu  poszczególnych  ulic.  Analiza  powinna  być  wykonana  przez  osobę
z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej. 

II ETAP – wykonanie w terminie do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy   (II transza płatności  
15% wartości zamówienia)

Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Inwestora:
Opracowana koncepcja winna być przedstawiona do konsultacji  z  mieszkańcami przed akceptacją  przez
inwestora.

Koncepcja musi zawierać minimum:

 koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500 z uwzględnieniem otoczenia 
 rzut rynku w skali 1:200; 
  co najmniej jeden widok perspektywiczny z perspektywy człowieka dla Rynku 
  co najmniej jeden widok perspektywiczny z „lotu ptaka”; 

Za termin zakończenia I etapu uznaje się termin złożenia przez Projektanta zaakceptowanej koncepcji.

III ETAP – wykonanie w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy   (III  transza płatności 65%  
wartości zamówienia):

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branż (4
egz)  oraz  projektu  wykonawczego  dla  wszystkich  branż  stanowiącego  uszczegółowienie
rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowanie projektów powinno zawierać co najmniej:

- Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji

- Opracowanie mapy do celów projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badań geologicznych

-Zagospodarowanie terenu

- Uzyskanie decyzji środowiskowej, jeżeli jest wymagana

-  Opracowanie  projektów  technicznych  dla  wszystkich  branż  (budowy  i  przebudowy  kanalizacji
deszczowej, sieci i instalacji wodociągowych wraz z przyłączami, sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz  z  przyłączami.,  sieci  i  instalacji  elektrycznych,  instalacji  oświetlenia,  instalacji  monitoringu,
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instalacji  teletechnicznych, sieci  i  instalacji  gazowych, kanały technologiczne- jeżeli  jest  możliwość
zastosowania takich rozwiązań)

-  Opracowanie  projektów  wykonawczych  wszystkich  branż  przebudowy  i  budowy  infrastruktury
technicznej  stanowiących  uzupełnienie  i  uszczegółowienie  projektu  budowlanego  i  technicznego
zawierającego rysunki oraz wyjaśnienia opisowe: 

 szczegółowych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

 sieci  uzbrojenia  terenu,  instalacji  i  wyposażenia  technicznego  (opatrzone  rozwinięciami
poszczególnych instalacji oraz aksonometriami (rozwinięciami przestrzennymi).

 Przekrojów dróg poprzecznych i podłużnych, przekroje przez parkingi, chodniki i tereny zielone

 projekt zieleni wraz z projektem nasadzeń

 projekt małej architektury

 projekt dostosowania wejść/wjazdów do budynków w stosunku do niwelety terenu/chodnika.

 zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu

 co najmniej trzy widoki perspektywiczne z perspektywy człowieka, w tym co najmniej jeden dla
Rynku oraz co najmniej jeden widok perspektywiczny z „lotu ptaka”; 

-Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do projektu, (między innymi: uzyskanie uzgodnień projektu
z konserwatorem, uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci energetycznej, warunków
technicznych na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowej,
teletechnicznej, gazowej)

-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,

-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego - 3 egz.,

-Wykonawca powyższą dokumentację przedłoży również w wersji elektronicznej – 1 egz., (przedmairy,
kosztorysy plik pdf i ath)

-Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dla robót nie
wymagających pozwolenia na budowę.

Za termin zakończenia III etapu uznaje się termin złożenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia.

IV ETAP –   (IV transza płatności 10% wartości zamówienia po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia  
na budowę):
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia dla robót nie wymagających
pozwolenia na budowę.
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ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2

Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy i rozbudowy amfiteatru wraz z parkingiem.

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
Warunki rewitalizacji amfiteatru plenerowego w Miechowie:

1. Zakres  obejmuje rozbiórkę  i  odbudowę  zdewastowanych  elementów  amfiteatru  plenerowego  przy
ul. Racławickiej, w tym realizację nowej widowni oraz sceny. Należy przewidzieć możliwie największą
liczbę miejsc na widowni (zaleca się zwiększenie liczby miejsc w stosunku do stanu istniejącego). 

2. Należy przewidzieć formę zadaszenia amfiteatru plenerowego (z możliwością montażu oświetlenia i na-
głośnienia) i jego połączenia z sąsiednim Miechowskim Domem Kultury.

3. Dla amfiteatru należy przewidzieć niezależne toalety zgodnie z warunkami ogólnoobowiązującymi.
4. Należy przewidzieć parking dla amfiteatru plenerowego na terenie sąsiadującym z amfiteatrem  i pod

widownią. Parking powinien być zaprojektowany jako kubaturowy (podziemny i nadziemny. Na parkin-
gu nadziemnym przy budynku Starostwa Powiatowego należy zostawić co najmniej taka ilość miejsc
jaka jest obecnie).

5. zaplecze teatralne/magazynek/pomieszczenie realizacyjne.

teren inwestycji obejmuje działki o następujących numerach:

1774/1, 1774/2, 1777/5,

Jednocześnie  Gmina  Miechów  informuje,  że  trwa  procedowanie  zmian  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowy zakres zadania częściowego nr 2 obejmuje:

I  ETAP –  wykonanie  w  terminie  do  miesiąca  od  dnia  podpisania  umowy   (I  transza  płatności  15%  
wartości zamówienia)

Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Inwestora:

Koncepcja musi zawierać minimum:

 rzut amfiteatru plenerowego w skali 1:200; 
 co najmniej dwa widoki perspektywiczne z perspektywy człowieka 
 co najmniej jeden widok perspektywiczny z „lotu ptaka”; 

Za termin zakończenia I etapu uznaje się termin złożenia przez Projektanta zaakceptowanej koncepcji.

Opracowana koncepcja winna być przedstawiona do konsultacji  z  mieszkańcami przed akceptacją  przez
inwestora.

II  ETAP –  wykonanie  w terminie  5  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy   (II  transza  płatności  75%  
wartości zamówienia):

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branż (4
egz)  oraz  projektu  wykonawczego  dla  wszystkich  branż  stanowiącego  uszczegółowienie
rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.
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Opracowanie projektów powinno zawierać co najmniej:

- Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji

- Opracowanie mapy do celów projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badań geologicznych

-Zagospodarowanie terenu

-Uzyskanie decyzji środowiskowej, jeżeli jest wymagana

- Opracowanie projektów technicznych dla wszystkich branż (kanalizacji deszczowej, wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, oświetlenia, monitoringu, teletechnicznej, gazowej)

-  Opracowanie  projektów  wykonawczych  wszystkich  branż  stanowiących  uzupełnienie  i
uszczegółowienie  projektu  budowlanego  i  technicznego  zawierającego  rysunki  oraz  wyjaśnienia
opisowe: 

 szczegółowych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

 sieci  uzbrojenia  terenu,  instalacji  i  wyposażenia  technicznego  (opatrzone  rozwinięciami
poszczególnych instalacji oraz aksonometriami (rozwinięciami przestrzennymi).

 projekt zieleni wraz z projektem nasadzeń

 projekt małej architektury

 zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu

 co najmniej dwa widoki perspektywiczne z perspektywy człowieka oraz co najmniej jeden wi-
dok perspektywiczny z „lotu ptaka”; 

-Uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień  do  projektu,  (między  innymi:  uzyskanie  uzgodnień  projektu  z
konserwatorem, uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci energetycznej, warunków
technicznych na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowej,
teletechnicznej, gazowej)

-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,

-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego - 3  egz.,

-Wykonawca powyższą dokumentację przedłoży również w wersji elektronicznej – 1 egz., (przedmairy,
kosztorysy plik pdf i ath)

-Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dla robót nie
wymagających pozwolenia na budowę.

Za termin zakończenia II etapu uznaje się termin złożenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia.

III ETAP –   transza płatności 10% wartości zamówienia po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na  
budowę)
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia dla robót nie wymagających
pozwolenia na budowę.
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ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3

Opracowanie  dokumentacji  budowlanej  budowy  parkingu  podziemnego/nadziemnego  na  placu
Breitenwalda 

1. Zaleca się zwiększenie liczby istniejących miejsc postojowych przy ul. Juliusza Słowackiego (Pla-
cu Breitenwalda). Na potrzeby analiz zamawiający oczekuje, iż ww. parking może być zaprojekto-
wany jako kubaturowy. 

teren inwestycji obejmuje działki o następujących numerach:
1876, 1877, 1875, 1874/1, 1874/2, 1873, 
1894, 1869

Jednocześnie  Gmina  Miechów  informuje,  że  trwa  procedowanie  zmian  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowy zakres zadania częściowego nr 3 obejmuje:

I  ETAP –  wykonanie  w  terminie  do  miesiąca  od  dnia  podpisania  umowy   (I  transza  płatności  15%  
wartości zamówienia)

Opracowanie koncepcji do akceptacji przez Inwestora:

Koncepcja musi zawierać minimum:

 rzut Placu Breitenwalda, w skali 1:200; 

 co najmniej jeden widok perspektywiczny z perspektywy człowieka 
 co najmniej jeden widok perspektywiczny z „lotu ptaka”

Za termin zakończenia I etapu uznaje się termin złożenia przez Projektanta zaakceptowanej koncepcji.

Opracowana koncepcja winna być przedstawiona do konsultacji  z  mieszkańcami przed akceptacją  przez
inwestora.

II  ETAP –  wykonanie  w terminie  5  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy   (II  transza  płatności  75%  
wartości zamówienia):

Opracowanie projektu budowlanego i  technicznego wraz z uzgodnieniami wszystkich branż
(4  egz)  oraz  projektu  wykonawczego  dla  wszystkich  branż  stanowiącego  uszczegółowienie
rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowanie projektów powinno zawierać co najmniej:

- Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji

- Opracowanie mapy do celów projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badań geologicznych

-Zagospodarowanie terenu

-uzyskanie decyzji środowiskowej, jeżeli jest wymagana
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- Opracowanie projektów technicznych dla wszystkich branż (kanalizacji deszczowej, wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, oświetlenia, monitoringu, teletechnicznej, gazowej)

-  Opracowanie  projektów  wykonawczych  wszystkich  branż  stanowiących  uzupełnienie  i
uszczegółowienie  projektu  budowlanego  i  technicznego  zawierającego  rysunki  oraz  wyjaśnienia
opisowe: 

 szczegółowych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

 sieci  uzbrojenia  terenu,  instalacji  i  wyposażenia  technicznego  (opatrzone  rozwinięciami
poszczególnych instalacji oraz aksonometriami (rozwinięciami przestrzennymi).

 projekt zieleni wraz z projektem nasadzeń

 projekt małej architektury

 zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu

 co najmniej dwa widoki perspektywiczne z perspektywy człowieka oraz co najmniej jeden wi-
dok perspektywiczny z „lotu ptaka”; 

-Uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień  do  projektu,  (między  innymi:  uzyskanie  uzgodnień  projektu  z
konserwatorem, uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci energetycznej, warunków
technicznych na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej, deszczowej,
teletechnicznej, gazowej)

-Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,

-Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego - 3 egz.,

-Wykonawca powyższą dokumentację przedłoży również w wersji elektronicznej – 1 egz., (przedmairy,
kosztorysy plik pdf i ath)

-Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dla robót nie
wymagających pozwolenia na budowę.

Za termin zakończenia II etapu uznaje się termin złożenia Wykonawcy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia.

III ETAP –   transza płatności 10% wartości zamówienia po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na  
budowę)

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia dla robót nie wymagających
pozwolenia na budowę.

WARUNKI DLA CAŁOŚCI TERENU:
1. Należy przewidzieć bezpieczne i funkcjonalne łączenie komunikacji pieszej i rowerowej, możliwie bez-

kolizyjne z układem komunikacyjnym dla samochodów. Dopuszcza się stosowanie wyniesionych skrzy-
żowań oraz zwiększenie  szerokości  chodników kosztem szerokości  dróg,  jeżeli  będzie to  wynikało
z analiz ruchu. Przestrzenie publiczne należy dostosować potrzeb do osób z różnymi niepełnosprawno-
ściami.

2. Należy określić  rodzaje  nawierzchni  (ulic,  chodników,  placów)  adekwatne do  funkcji  przypisanych
w koncepcji, z zastrzeżeniem, że należy stosować jak największą ilość powierzchni przepuszczalnych
celem zwiększenia retencji lokalnej.
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3. Należy zachować jak największą ilość drzew istniejących. Dodatkowe elementy zieleni miejskiej należy
projektować o wysokiej jakości i estetyce. W razie potrzeby dopuszcza się stosowanie systemów na-
wodnieniowych.

4. Należy zaprojektować spójne elementy małej architektury (system oświetlenia przestrzeni publicznych,
kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz oświetlenia zewnętrznego.

5. Należy określić niezbędny zakres do przebudowy elementów infrastruktury podziemnej.
6. Projekt winien pozostawać w zgodzie z wytycznymi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków.
7. Na etapie projektowania należy poddać pod analizę załączone konsultacje z mieszkańcami (z sierpnia

2023 r.) stanowiące załącznik do OPZ. 
8. Dodatkowo projekt winien uwzględniać:

- wytyczne „Nowego europejskiego Bauhausu” tj.:

 powrót do natury.

 odzyskanie poczucia przynależności.

 nadanie priorytetu miejscom i osobom, które tego najbardziej potrzebują

 transformacja w stronę długoterminowej wizji, opartej na cyklu życia, odejście od myślenia przemysło-
wego.

- prototypowanie przestrzeni 

- założenia Błękitno zielonej infrastruktury (rozwiązania oparte na przyrodzie w celu uzyskania korzyści eko-
nomicznych, gospodarczych i społecznych tj.  stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infil-
tracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża 
strukturalne, tereny zielone i mokradłowe itp.)

POSTANOWIENIA DO UMOWY:

Nadzór autorski
1. Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu Projektant jest zobowiązany do sprawowania Nadzo-
ru  autorskiego  nad  realizacją  robót  budowlanych  na  podstawie  Dokumentacji  projektowej  stanowiącej
przedmiot niniejszego zamówienia, w całym okresie realizacyjnym przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgod-
nie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Obowiązek rozpoczęcia sprawowania Nadzoru au-
torskiego nastąpi na podstawie odrębnej umowy regulującej m.in. ramy czasowe, zakres, kompetencje i wy-
nagrodzenie, niezwłocznie po zgłoszeniu takiej  potrzeby przez Zamawiającego. Sprawowanie czynności
Nadzoru autorskiego obowiązuje od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia dopuszczenia do użytko-
wania obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej. 
Brak odpowiedzi Projektanta i nieprzystąpienie do podpisania umowy, w terminie 7 dni, po trzykrotnym pi-
semnym wezwaniu przez Zmawiającego traktowane będzie jako zrzeczenie się praw autorskich przez Pro-
jektanta.  Wartość  podpisanej  odrębnej  umowy na  pełnienie  nadzoru  autorskiego  w  ramach  inwestycji:
„Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz  z rozbudową i przebudową amfiteatru.”
W tym: 
Zadanie częściowe nr 1:„Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa”
Zadanie częściowe nr 2: „Rewitalizacji przebudowy i rozbudowy amfiteatru wraz z parkingiem.” 
Zadanie częściowe nr 3: „Budowy parkingu podziemnego/nadziemnego na placu Breitenwalda”

nie może przekroczyć 0,5 % wartości umowy na roboty budowlane podpisanej z Wykonawcą robót powyż-
szego zadania.
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2. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:
-czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych
i użytkowych z Dokumentacją projektową, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie pro-
cedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie
gorszych  niż  przedstawione  w  Dokumentacji  projektowej,  kontrolę  parametrów  tych  materiałów
i urządzeń,
- uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości wykonawcy robót bu-
dowlanych powstałych w toku realizacji tych robót,
- konsultowanie, opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie do realizacji rozwiązań technicznych opracowa-
nych przez wykonawcę robót budowlanych, w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji projekto-
wej,
- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej,
- nanoszenie zmian w Dokumentacji projektowej,
- wykonywanie dokumentacji zamiennej w zakresie niewymagającej zmiany pozwolenia na budowę,
- koordynowanie i akceptowanie do realizacji Projektu zamiennego niewymagającej zmiany pozwolenia na
budowę, opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych,
-  udział  w naradach technicznych,  przy czym liczba  nadzorów autorskich na budowie wynikać będzie
z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imie-
niu inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,
-  udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym robót
budowlanych,
- nadzór nad sporządzeniem dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę robót budowlanych i jej za-
twierdzenie, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji projektowej w trakcie re-
alizacji robót.
- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na teren budowy, tj. nie
później niż w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiającego, dokonanego telefonicznie, drogą
elektroniczną lub faksem.
- Projektant w ramach Nadzoru autorskiego ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robot budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót nie-
zgodnie z Dokumentacją projektową.
- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek wadli-
wych rozwiązań w Dokumentacji projektowej lub błędnych decyzji udzielanych w ramach Nadzoru autor-
skiego,  skutkujących  nie  osiągnięciem  w  zrealizowanych  robotach  parametrów  zgodnych  z  normami
i przepisami techniczno – budowlanymi.

3. Projektant wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez inną osobę posiadającą odpowiednie
    uprawnienia budowlane w następujących przypadkach:

-  śmierci,  choroby Projektanta uniemożliwiającej  pełnić  obowiązki  w  pełnym  zakresie  lub  innych
zdarzeń losowych (np. rezygnacji).

- Braku odpowiedzi na trzykrotne pisemne wezwanie Projektanta do podpisania umowy na pełnienie
nadzoru  autorskiego.  Niepodpisanie  odrębnej  umowy  na  pełnienie  nadzoru  autorskiego  przez
Projektanta, w terminie 7 dni, po trzykrotnym pisemnym wezwaniu przez Zmawiającego traktowane
będzie jako zrzeczenie się praw autorskich przez Projektanta.
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W załączeniu:

1. UCHWAŁA* NR XXXV/570/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Miechów

2. Wytyczne konserwatorskie z dnia 17.07.2023r. ZN-5183.35.2023.ABa
3. Informacja dotycząca drzewostanu
4. Mapa poglądowa
5. Konsultacje z mieszkańcami z sierpnia 2023r. 
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