
Urząd Miasta i Gminy Września, dnia 02.02.2024 r.

we Wrześni

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.15.2024
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  –  art.  275  pkt  1  ustawy  Pzp  na  budowę 
skateparku wraz z utwardzeniem nawierzchni w miejscowości Bierzglinek ul. Klonowa, dz. nr 62/28

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1
Czy  Zamawiający  dopuszcza  urządzenia  skateparku  wykonane  z  prefabrykowanych  elementów 
betonowych?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  elementów  skateparku  z  prefabrykowanych  elementów 
betonowych,  niemniej  muszą  one  posiadać  wszelkie  wymagane  certyfikaty,  atesty  itp.  oraz  być 
zgodne z  obowiązującą normą PN-EN 14974:2019-07.  Zamawiający informuje,  że  nie  dopuszcza 
wykonania urządzeń skateparku jako nieprefabrykowane tj. wylewane z betonu na miejscu realizacji 
umowy.

Pytanie 2
Projektowanie nawierzchni skateparku z kostki  jest  ostatecznością.  Jest  to najmniej  trwałe i  mało 
użyteczne  rozwiązanie,  a  powstałe  po  czasie  nierówności  i  niestabilności  powierzchni  mogą  być 
dużym utrudnieniem dla deskorolkarzy i rolkarzy. Najbardziej optymalną technologią w przypadku 
nawierzchni placu jest wykonanie go z betonu C35/45 zacieranego na gładko. Jest to trwałe i łatwe do 
utrzymania rozwiązanie, a odpowiednio wykonana gładka płyta eliminuje urazy związane z upadkiem 
spowodowanym  wystającymi  krawędziami  i  nierównościami.  Czy  Zamawiający  poprawi 
bezpieczeństwo  i  długoterminową  użyteczność  obiektu  i  zmieni  nawierzchnię  płyty  skateparku  z 
wykonanej z kostki betonowej szarej bezfazowej na wykonaną z betonu zacieranego na gładko?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nawierzchnię należy wykonać zgodnie z dokumentacją z kostki betonowej 
szarej bezfazowej.
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Pytanie 3
W opisie  technicznym,  projektowane  elementy  (przeszkody)  skateparku,  konkretnie  ich  elementy 
jezdne wykonane są w całości ze sklejki wodoodpornej gr.  min. 18mm. Jako wykonawca mający 
doświadczenie w budowie tego typu obiektów rekomendujemy, aby końcową nawierzchnią jezdną 
była  mata  HPL.  Zastosowanie  tego  typu  maty  zwiększy  wytrzymałość  urządzeń  skateparku  oraz 
umożliwi wydłużenie gwarancji na elementy do 60 miesięcy. Czy Zamawiający zmieni technologię 
wykonania urządzeń i będzie wymagał, by końcową powierzchnią jezdną była 6mm profesjonalna 
mata RampLine (wariant HPL o nieśliskiej powierzchni)?
Odpowiedź
Zgodnie z opisem do postępowania elementy skateparku, sklejki wodoodporne urządzeń muszą być 
obustronnie laminowane oraz pokryte od zewnątrz matą jezdną przeznaczoną dla tego typu obiektów.

Pytanie 4
Termin realizacji prac przypada głównie na okres zimowy. Ujemne temperatury nie są warunkami, w 
których można prowadzić tego typu roboty. Dodatkowo montując urządzenia w zimie użytkownicy i 
tak nie  będą mogli  z  nich korzystać,  a  same przeszkody narażone będą na niekorzystne warunki 
atmosferyczne.  Czy  Zamawiający  zmieni  termin  wykonania  zamówienia  na  4  miesiące  od  daty 
zawarcia umowy? 
Odpowiedź
Termin realizacji pozostaje bez zmian – 10 tygodni od zawarcia umowy.

Pytanie 5
W  opisie  technicznym,  projektowane  elementy  (przeszkody)  skateparku  zostały  zobrazowane  z 
nawierzchnią  jezdną  w  kolorze  ciemnym.  Kolor  ciemny  w  okresach  letnich  rozgrzewa  się  do 
wysokich  temperatur,  a  użytkownicy,  którzy  się  przewracają  narażeni  są  na  poparzenia.  Czy 
Zmawiający dopuści zmianę koloru nawierzchni jezdnej (maty HPL) z ciemnego na jasny? 
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej zobrazowano przykładowe urządzenie i jego 
kolorystkę, nie ma znaczenia kolor wierzchniej nawierzchni maty jezdnej. Wykonawca zobowiązany 
jest do ujednolicenia kolorystki wszystkich urządzeń skateparku (wszystkie maty jezdne jasne lub 
ciemne).

Pytanie 6
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  od  Wykonawców  dostarczenia  wraz  z  ofertą  potwierdzania 
zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu 
oraz  kontrolowania  produkcji  w  postaci  np.  Certyfikatów  wydanych  przez  jednostki  posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji?

Istnieje  wiele  firm,  które  nie  zajmują  się  w  sposób  ciągły  i  profesjonalny  produkcją 
skateparków, a  próbują  budować tak specjalistyczne obiekty.  Certyfikacja  urządzeń jest  przez nie 
zlecana  dopiero  przy  odbiorze  inwestycji.  Przez  fakt,  że  nie  są  firmami  specjalistycznymi,  firmy 
certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa 
skateparków  (PN-EN  14974:2019-07),  co  w  rezultacie  przekłada  się  na  problemy  odbiorowe. 
Wymaganie od firm certyfikatów przed przystąpieniem do przetargu daje gwarancje Zamawiającemu, 
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że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z norma sprawowaną przez niezależną 
jednostkę certyfikującą. 

Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór 
inwestora padł na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA 
(Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia.
Pytanie 7
Czy  Zamawiający  doda  zapis  i  będzie  wymagał  od  Wykonawców  na  etapie  uzupełnienia 
podmiotowych środków dowodowych dostarczenia potwierdzania zgodności urządzeń skateparku z 
normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w 
postaci  np.  Certyfikatów  wydanych  przez  jednostki  posiadające  akredytację  Polskiego  Centrum 
Akredytacji?

Istnieje  wiele  firm,  które  nie  zajmują  się  w  sposób  ciągły  i  profesjonalny  produkcją 
skateparków, a  próbują  budować tak specjalistyczne obiekty.  Certyfikacja  urządzeń jest  przez nie 
zlecana  dopiero  przy  odbiorze  inwestycji.  Przez  fakt,  że  nie  są  firmami  specjalistycznymi,  firmy 
certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa 
skateparków  (PN-EN  14974:2019-07),  co  w  rezultacie  przekłada  się  na  problemy  odbiorowe. 
Wymaganie  od  firm certyfikatów przed podpisaniem umowy daje  gwarancje  Zamawiającemu,  że 
obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z norma sprawowaną przez niezależną 
jednostkę certyfikującą. 

Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór 
inwestora padł na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA 
(Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia.
Odpowiedź
Zamawiający  informuje,  że  wszystkie  dostarczone  urządzenia  skateparku  muszą  być  zgodne  z 
obowiązującą  normą  PN-EN  14974:2019-07.  Wykonawca  wszystkie  dokumenty  wymagane 
przepisami  prawa  dostarczy  Zamawiającemu  podczas  odbioru  końcowego.  W  przypadku  kiedy 
przedłożone  dokumenty  nie  będą  potwierdzały  spełnienia  normy  PN-EN  14974:2019-07  przez 
dostarczone urządzenia skateparku Zamawiający odstąpi od odbioru wyznaczając Wykonawcy termin 
na usunięcie usterek.

Z up. Burmistrza 
Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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