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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:
45000000-7 — Wymagania ogólne
45110000-1 — Roboty przygotowawcze
45443000-4 — Roboty elewacyjne
45261900-3 — Naprawa i konserwacja dachów
45400000-1 — Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Spis treści
STR.

1. ST-OO WYMAGANIA OGÓLNE 3
2. ST-Ol ROBOTY ELEWACYJNE 15
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyflkacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.
„Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipowcu”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty objęte ST obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego.
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi;

Spis treści
STR.

1. ST-OO WYMAGANIA OGÓLNE 3
2. ST-Ol ROBOTY ELEWACYJNE 15

Zakres robót obejmuje m.in.;
- oczyszczenie, odgrzybienie i lokalne uzupełnienie istniejącej elewacji budynku
- pomalowanie elewacji budynku
- wymianę rur spustowych i części orynnowania
- wymianę złącz kontrolnych instalacji odgromowej
- wykonanie wyprawy elewacyjnej na cokole
- naprawę ścian kominów oraz czap kominowych
- naprawę dachu nad kotłownią
- wymianę schodów do zaplecza kuchennego
- malowanie balustrad zewnętrznych przy budynku
- naprawę tynku na murku oporowym.

1.4. Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco;
1.4.1. Umowa — załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające z niej
i związane zjej wykonaniem.
1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
budowy.
1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
1.4.7. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.4.8. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco;
ST - Specyfikacja Techniczna,
PN - Polska Norma,
PN-BN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
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PZJ - Program Zapewnienia Jakości,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogólne.

1.5. Ogólne wyma2ania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem
przedmiotu zamówienia, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentację budowy, stanowią:

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych;

. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokolarni zbadań kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:
. organizację i zabezpieczenie placu budowy;
. nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych;
. dokumentację powykonawczą.

1.5.2 Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacjami.
Opis przedmiotu zamówienia i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności
dokumentów:

(a) Akt Umowy;
(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty
(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
(d) Opis przedmiotu zamówienia;
(e) Wyceniony Przedmiar Robót;
(f) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu:
(f1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu;
(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i
specyfikacjami technicznymi. Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacjach
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z opisem przedmiotu zamówienia lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placn budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 2
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt
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zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia
wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz
i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone
również wszelkie opiaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych
mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentuałnych likwidacji tych przyłączy i
doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie;
. utrzymywać plac budowy w stanie bez wody stojącej,
. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed;

— zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
— możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy;
— na terenie baz produkcyjnych,
— w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
— w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za
nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie
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prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i
dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do
projektu budowlanego. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym
terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze
udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów oraz placu J
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budowy, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla
danego terenu.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

13.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła szukania materiałów
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
b) Oznaczenie CE
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”
d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
e) Inne prawnie określone dokumenty.
Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak
określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej.

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie pewnych materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadajace wyma2aniom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się zjego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i
były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inwestora.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
kwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inwestorowi w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, Po akceptacji Inwestora, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez kwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z
placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
wymaganiami ST. PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami Inwestora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości „YZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

. bhp,

. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
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. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót ijakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostaly prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora.

O
„-
—
cn



Modernizacja Szkoły Podstawowejw Upowcu

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Atesty jakości materiałów i urzpdzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inwestorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia
zostaną odrzucone.

6.7 Dokumenty Budowy

(1) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w ST.

(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inwestora.

(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(2) następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoly odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan „bioz”.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inwestora.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ozólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inwestora. Zapis pomiarów powinien
odzwierciedlać kolejność dokonywanych pomiarów na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych
wielkości i działań matematycznych oraz wyników częściowych tych działań. Pomiary powinny być
przyporządkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajów robót. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót podstawowych. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zamawiającego.

7.2 Urzadzenia I sonet pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez inwestora. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganych płatności na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i
zamawiającego. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:
— odbiory robót zanikających,
— odbiory częściowe,
— odbiory końcowe.

8.2. Odbiór robót zanikających I uIe~ających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót
zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inwestora, zakończone podpisaniem
stosownego protokołu odbioru.

8.3. Odbiór cześciowy
Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy oraz przedstawicieli
Inwestora.

8.4. Odbiór końcowy
Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót. Odbioru końcowego dokonuje Komisja
przy udziale Kierownika budowy oraz przedstawicieli Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności
przedstawionych dokumentów, Komisja dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie
przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia spisanie protokołu odbioru końcowego. E
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia o~ólne
Podstawą płatności robót budowlanych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę
i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST iw dokumentacji projektowej budowy.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
— wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
— koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową.

9.2. Warunki umowy i wymauania ogólne ST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Błędy w kosztorysie
przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego
zestawienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z opisem przedmiotu
zamówienia i ST. Ewentualne niezgodności należy zgiosić do inwestora w formie pisemnej przed
złożeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacia powykonawcza
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację
powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, projekty tymczasowej organizacji ruchu.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej i obejmują zakres robót zgodny
z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:
— dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki tpj;

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują
zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w
zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu cn
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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10.1.Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca I 994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, póż. 1118

z póź. zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.

Nr 223, poz. 1655)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz.

1229)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póż. zm.)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z

póź. zm.)

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemów oceny

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 z
2004r., poz. 201 1).

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchwalania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. — w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno — Użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-O 1

ROBOTY ELEWACYJNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w
zakresie naprawy i malowania elewacji dla zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w
Lipowcu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie podstawowe czynności umożliwiające
odnowienie elewacji budynku, czyszczenie, mycie, odgrzybienie, uzupełnienie ubytków, malowanie
elewacji, uzupełnienie elementów instalacji odgromowej, naprawę i wymianę rynien i rur spustowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi i
określeniami podanymi w ST-00, wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawną jakość i zgodność wykonania z opisem przedmiotu
zamówienia, ST i zaleceniami inwestora oraz zasadami wiedzy technicznej. Ogólne wymagania
podano w ST-OO.

2.0. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST-OO
„wymagania ogólne”.
Materiały przeznaczone do wbudowania i wykonania obróbek blacharskich powinny mieć min.:
- Certyfikaty lub deklarację zgodności z PN lub Aprobatą techniczną,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1 Farby elewacyjne silikonowe w kolorze jasnym/kolor do uzgodnienia z Inwestorem/
2.2.2. Emulsje gruntujące pod farby dyspersyjne
2.2.3. Zaprawy cementowo-wapienne
2.2.4. Beton zwykły z kruszyw naturalnych
2.2.5. Farby ftalowe do gruntowania i malowania zewnętrznego
2.2.6. Folie budowlane do zabezpieczenia otworów drzwiowych i okiennych

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi podano w ST-OO „wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty należy wykonywać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi, mieszarka do zapraw, myjka
ciśnieniowa. Narzędzia muszą być sprawne a elektronarzędzia posiadać klasę ochrony p.
porażeniowej.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-OO „wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów i wyrobów
4.2.1. Farby elewacyjne, ftalowe lub olejne należy dostarczyć na plac budowy w nieuszkodzonych,
nie otwieranych opakowaniach fabrycznych
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4.2.2. Składowanie materiałów w pomieszczeniach osłoniętych przed nasłonecznieniem

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne
Roboty tynkowe i malarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, w kolejności
technologicznej:
- demontaż wszystkich elementów przymocowanych do elewacji;
- demontaż rur spustowych;
- czyszczenie i mycie elewacji,
- odgrzybienie elewacji;
- odbicie odparzonych i odstających tynków,
- uzupełnienia tynków;
- montaż puszek do złącz kontrolnych instalacji odgromowej;
- częściowa wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej;
- gruntowanie powierzchni malowanych;
- malowanie elewacji farbami elewacyjnymi silikonowymi;
- wykonanie tynków mozaikowych na cokole;
- malowanie po oczyszczeniu i zagruntowaniu cokołów z kamieni;
- malowanie barierek zewnętrznych;
- montaż nowych kratek wentylacyjnych na ścianach budynku;
- częściowa wymiana uszkodzonych rynien dachowych PCV i montaż nowych rur spustowych PCV;
- montaż wcześniej zdemontowanych elementów z elewacji;
- miejscowa wymiana schodów do budynku z kostki betonowej;
- naprawa i częściowa wymiana czap kominowych;
- obróbki blacharskie czap kominowych;
- naprawa ścian kominów w sposób analogiczny jak dla elewacji budynku opisanej powyżej;
- naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad pomieszczeniem kotłowni.

5.2. Elewacja
Elewacja po naprawie tynków „ umyciu i odgrzybieniu, zagruntować i malować elewacyjnymi farbami
silikonowymi. Uzupełnienia tynków za pomocą gotowych zapraw tynkarskich. Cokoły po umyciu,
odgrzybieniu i zagruntowaniu wykończyć tynkiem mozaikowym. Betonowe elementy czap
kominowych z betonu klasy C 15/20 (B-20)

5.3.Elementy metalowe
Elementy metalowe tj. balustrady Po ręcznym oczyszczeniu malowane jednokrotnie.

5.4. Elementy z kostki betonowej
Nowe schody zewnętrzne wykonać z kostki betonowej gr. 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4. Schody ukształtować z obrzeży betonowych o przekroju 8x3Ocm na ławach betonowych z oporem
z betonu C12/15 (B-is). Przed drzwiami w obniżeniach z kostki obsadzić stalowe wycieraczki do
obuwia.

5.5. Dach
Dach nad kotłownią oczyścić. Skasować wszelkie nierówności oraz usunąć elementy z luźnej papy.
Powierzchnię zagruntować. Wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
SBS gr. min 5,2mm. Wykonać nowe obróbki wokół całego remontowanego dachu i na ogniomurach z
blachy powlekanej płaskiej gr. 0,50mm.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami niniejszej
specyfikacji zarówno podczas wykonywania prac oraz po zakończeniu prac. Kontroli podlegają roboty
zanikające jak przygotowanie powierzchni, gruntowanie powierzchni oraz roboty zasadnicze w trakcie



Modoredzacja Szkoły Podstawowej w Upowcu

ich wykonywania. Fakt kontroli przeprowadzonej przez inwestora i jej wynik powinny być
odnotowane w protokole odbioru robót zanikających.

7. Obmiar robót
7.1. Jednostką obmiarową jest:
- dla uzupełnienia tynków powierzchniowych —lm2
- dla robót elewacyjnych — lm2
- dla uzupełnienia rynien i rur spustowych -1mb
- dla olejnego malowania elementów metalowych —lm2
- dla naprawy dachu Im2.

7.2. Ilość wykonanych robót określa się na podstawie dokumentacji (w tym przedmiary) i weryfikuje
w oparciu o wykonane roboty i zaakceptowane przez Inwestora obmiary.

7.3 Podstawę do uznania ilości wykonanych robót i stwierdzenia zgodności ich wykonania z
dokumentacją przetargową oraz zmianami akceptowanymi przez Inwestora, stanowi obmiar
wykonanych robót.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót malarskich
Ocenie jakościowej robót podlegają powierzchnie malowane, na powierzchni nie mogą występować
zacieki, przebarwienia, wykwity, niedomalowania

8.2. Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie:
-stanu przygotowania powierzchni
-jakości i rodzaju dostarczonych materiałów
-dokładności wykonania prac

8.3. Odbiór końcowy

8.3.1. Podstawą do odbioru końcowego robót są następujące dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza, karta kolorów elewacji,
- zgłoszenie pisemne Wykonawcy o zakończeniu robót,
- dokumenty dotyczące rodzaju zastosowanych materiałów,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zakresu rzeczowego robót z ofertą przetargową.
Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie.

8.3.2. Odbiór końcowy najlepiej przeprowadzić w dzień słoneczny.

8.3.3. Czynności odbiorowe powinny obejmować:
- sprawdzenie poprawności malowania elewacji i elementów
- sprawdzenie uzupełnień elementów betonowych, schodów zewnętrznych i dachu
- sprawdzenie dokumentów dotyczących rodzaju ijakości wbudowanych materiałów.

8.3.4.Zakończenie odbioru
Z czynności przeprowadzonego odbioru sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez
strony t.j. Wykonawcę „ Inwestora i członków Komisji.

8.3.5. Protokół odbioru powinien zawierać:
- ocenę wyników przeprowadzonych oględzin,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,
- określenie okresu najaki Wykonawca udziela gwarancji lub rękojmi,
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- stwierdzenie czy protokół stanowi podstawę do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy,
- podpisy czytelne członków Komisji.

9. Podstawa płatności

9.1. Podpisany przez Komisję protokół odbioru końcowego ze skutkiem pozytywnym stanowi
podstawę do żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy. kne sposoby
ustalania płatności nie są objęte przedmiotem opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część 1 —Wydawnictwo Arkady .

Warszawa 2003 r.
Instrukcje i certyfikaty producenta
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