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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  Program  Funkcjonalno-Użytkowy  dla  inwestycji:  „Budowa

oczyszczalni ścieków w Żabowie”.

2. Podstawy opracowania.

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. z 2013 r. poz.1129).

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji  szczególnie szkodliwych dla  środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  przy

wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy  odprowadzaniu  wód  opadowych  lub

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

 [3] Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji

Strategicznych. Nr Edycja 8/2023/1362/PolskiLad

[4]  Umowa na  „Opracowanie  Programu Funkcjonalno Użytkowego –  Budowa oczyszczalni  ścieków w

miejscowości Żabów”.

[5] katalogi i cenniki producentów materiałów i urządzeń.

[6] ogólnodostępne informacje internetowe.

[7] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni.

[8] Dane bilansowe od Inwestora.

[9] Przepisy prawne (przytoczone w tekście), dane literaturowe, normy branżowe.

[10] Wizja lokalna w terenie, bieżące informacje od Zamawiającego.
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3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Dane Inwestora

Gmina Pyrzyce
Adres: Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce 
Powiat pyrzycki
Województwo zachodniopomorskie
REGON: 811685711
NIP: 8531456990

3.2. Podstawowe pojęcia użyte w Programie Funkcjonalo-Użytkowym

1. Zamawiający – Gmina Pyrzyce.

2. Przedmiot zamówienia– Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno zakresowej, wielobranżowej

i kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w  Żabowie” i jej

realizacja zgodnie z tą dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w

niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym i obejmuje również złożenie wniosku o wydanie decyzji

administracyjnej  zezwalającej  na  realizację  robót  budowlanych (decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę lub

braku sprzeciwu do zgłoszenia robót), a także pełnienie nadzoru przez cały okres realizacji inwestycji wraz

z okresem gwarancji i rękojmi. 

3. Zadanie inwestycyjne - przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość technologiczną, zdolną

do samodzielnego pełnienia planowanych funkcji techniczno-użytkowych.

4. Wizja lokalna – Wykonawca przed złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest

do odbycia obowiązkowej wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia w

obecności  przedstawiciela  Zamawiającego.  Na  potwierdzenie  odbycia  wizji  lokalnej  należy  sporządzić

protokół jej przeprowadzenia.

5. Umowa/Kontrakt – umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z Ustawą Prawo

zamówień  publicznych,  jako  rezultat  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego

przedmiotem  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  pełnieniem  nadzorów  autorskich  i

wykonanie robót.

6.  Dokumentacja  projektowa/Projekt  –  oznacza  pełnozakresową,  pełnobranżową  i  kompletną

dokumentację  projektową,  wykonaną  przez  Wykonawcę  celem  realizacji  robót  budowlanych,
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sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r.

7.  Protokół  przekazania  dokumentacji  projektowej  –  protokół  podpisany  przez  Strony  potwierdzający

przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji projektowej do weryfikacji przed złożeniem

wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. 

8.  Protokół  zdawczo-odbiorczy  –  potwierdza  wykonanie  poszczególnych  części  realizacji  przedmiotu

umowy. 

9. Protokół końcowy przekazania dokumentacji projektowej – potwierdza wykonanie przedmiotu umowy

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na

realizację robót budowlanych.

10.  Protokół  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  –  protokół  podpisany  przez  Zamawiającego  i

Wykonawcę Robót po wykonaniu robót budowlanych wg zaprojektowanej inwestycji w stanie gotowym

do  użytkowania,  po  pozytywnym  zakończeniu  odbiorów  częściowych,  po  dokonaniu  przez  komisję

odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości robót budowlanych.

11. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy Robót.

12. Siła wyższa – określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym

(np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, śmierć) nie do uniknięcia, nad którym nie jest w stanie

zapanować Wykonawca i / lub Zamawiający. Zaistnienie siły wyższej stanowi podstawę do zmiany zapisów

umowy i może stanowić podstawę wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy i / lub Zamawiającego za

określone zdarzenie prawne.

13.  Wykonawca  robót  –  oznacza  projektanta/autora  dokumentacji  projektowej  i  kierownika

budowy/wykonawcę robót budowlanych.

14.  Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  projektowej  -

Wykonawca  Dokumentacji  Projektowej,  działająca  na  zlecenie  Wykonawcy,  której  prawa  i  obowiązki

określa Prawo Budowlane

15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do

występowania  w jego  imieniu  w sprawach  realizacji  Umowy.  Inspektor  nadzoru  -  uprawniona  osoba

prawna lub fizyczna pełniąca w imieniu Inwestora nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji

inwestycji.

16.  Nadzór  inwestorski  –  podmiot/osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  technicznego

koordynowania realizacji zadania inwestycyjnego i jego rozliczania, przedstawiająca Zamawiającemu stan

zaawansowania  wykonywanych  robót  i  ewentualne  problemy  związane  z  poprawną  ich  realizacją,
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dysponująca  osobami  posiadającymi  decyzje  uprawniające  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji

technicznych w budownictwie w specjalnościach, jakie obejmuje przedmiot umowy.

3.2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków

w Żabowie” z zastosowaniem technologii modułowych oczyszczalni ścieków ze stałym blokowym złożem

biologicznym w konstrukcji zbiornika ze stali nierdzewnej w miejscowości Żabów.

3.2. Zakres prac projektowych.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia kompletną dokumentację projektową

w formie i zakresie zgodnym z /1/, w tym: 

1) Wielobranżowy Projekt Budowlany, zawierającej między innymi:

 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 

instytucjami,

 wypisy z rejestru gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną,

 informację projektanta do planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia).

Powyższa  Dokumentacja  powinna  umożliwiać  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  w  zakresie  objętym

niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.

W  razie  potrzeby  Dokumentacja  powinna  zawierać:  ekspertyzy  stanu  technicznego  obiektów

kanalizacyjnych, projekty drogowe, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewów i innych prac

projektowych, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na

budowę. 

Wykonawca  winien  przedkładać  Zamawiającemu  do  informacji  także  wszelkie  uzyskane  opinie,

pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.

2) Operat wodno – prawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno – prawnego na:

a) szczególne korzystanie z wód -  zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni  ścieków Żabów do wód

istniejącym wylotem

b) zmianę decyzji pozwolenia wodno-prawnego znak SZ.ZUZ.3.4210.14.6.2023.GR z dnia 16 października

2023r. w zakresie przyjmowania na oczyszczalni ścieków w Pyrzycach osadów ściekowych oraz skratek i

piachu z oczyszczalni ścieków w Żabowie.
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3) Projekt Wykonawczy wszystkich niezbędnych branż umożliwiających prawidłową realizację inwestycji.

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę,

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie

elementy projektów wykonawczych, obliczenia itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia

elementów oczyszczalni. 

Dokumenty  te  podlegać  będą  przeglądowi  i  zatwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru  (Inwestora)  w

zakresie zgodności z warunkami Umowy.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający będzie wymagał  również przedłożenia do akceptacji  projektów wykonawczych przed ich

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i umowy. Dokumenty do zaakceptowania należy przedłożyć w wersji elektronicznej.

Całość  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę,  poza

egzemplarzami wydrukowanymi należy przedłożyć również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD

lub nośniku elektronicznym USB. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wykonana z

zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

- rysunki, schematy, diagramy – format DWG i PDF,

-  opisy,  zestawienia,  specyfikacje  i  harmonogramy  –  format  MS  Word,  MS Excel  lub  równoważne

uzgodnione.

Wykonawca  -  projektant  jest  zobowiązany  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji

inwestycji,  aż  do  zakończenia  okresu  rękojmi  i  gwarancji  za  wady  robót  budowlanych.  Wykonawca

przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, w tym z pomiarem

geodezyjnym z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Dokumentację należy sporządzić w 5 egzemplarzach oraz z zapisem na nośniku elektronicznym. 

3.3. Zakres prac związanych z realizacją inwestycji.

Zamówienie obejmuje ponadto:

 obsługę geodezyjną

 wykonanie robót budowlanych i montażowych wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu wraz

z rurociągami międzyobiektowymi

9



„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabów”

 kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia

 przeprowadzenie  wymaganych prób i  badań oraz  przygotowanie  dla  Zamawiającego dokumentów

związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i umożliwiające Zamawiającemu

uzyskanie na ich podstawie pozwolenia na użytkowanie.

 wykonanie rozruchu oczyszczalni

 dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z

zakresu  bhp  ochrony  przeciwpożarowej,  wymaganych  przepisami  szczegółowymi  dla  prawidłowej

eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków

 przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni

 wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń

 opłaty za nadzory obce, badania itp.,

 inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną,
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4.1.Dane ogólne.

Żabów leży na 53º11´ szerokości geograficznej północnej i na 14º50´ długości geograficznej wschodniej.

Położony  jest  na  Pobrzeżu  Zachodniopomorskim  w  południowo-zachodniej  części  Równiny  Pyrzycko-

Stargardzkiej. Miejscowość stanowi sołectwo o powierzchni 1.350,87 ha, w tym 1.223,19 ha użytków

rolnych. Ilość mieszkańców 1.335 osób.

4.2.Położenie geograficzne i administracyjne inwestycji.

Planowana inwestycja  będzie  realizowana na terenie  miejscowości  Żabów,  na  działce  nr  5/12;  obręb

ewidencyjny Żabów, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie.
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4.3.Obecny stan zagospodarowania terenu oczyszczalni w m. Żabów  

Oczyszczalnia ścieków w Żabowie została wybudowana w 1978 r. Jej celem było oczyszczenie ścieków

sanitarnych  z  zabudowy  mieszkalnej  Żabowa.  Oczyszczalnia  zlokalizowana  jest  na  działce  nr  5/12  w

obrębie Żabów, której właścicielem i użytkownikiem jest spółdzielnia mieszkaniowa „Świt”. Przedmiotowa

działka położona jest w północnej części miejscowości po zachodniej stronie dawnej drogi S3 w kierunku

Szczecina, w sąsiedztwie parku, w bliskiej odległości od rowu melioracyjnego. Teren działki jest płaski i

uzbrojony  jest  w  sieć  wodociągową  oraz  wewnętrzną  sieć  kanalizacji  sanitarnej.  Dojazd  na  teren

oczyszczalni od strony szosy A3 następuje boczną drogą gruntową.

Na zachód od działki oczyszczalni, równolegle biegnie podziemny rurociąg fi 600, położony na działce nr

5/18, będący bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych, który dalej uchodzi do rowu R – D.

Przedmiotowa  oczyszczalnia  typu  mechaniczno-biologicznego  została  zmodernizowana  w  roku  2008.

Oczyszczalnia oczyszcza ścieki komunalne Żabowa. 

Informacje na temat nieaktualnego pozwolenia wodno-prawnego  nr: OŚLiR.6341.39.5.2012.TS z dnia 12

stycznia 2013r.

Pozwolenie wydane było na okres 10 lat z terminem obowiązywania do dnia 12 stycznia 2023r.

Ze  względu  na  charakter  odbiornika  ścieki  oczyszczone  odprowadzane  do  odbiornika  z  oczyszczalni

ścieków w Żabowie spełniać miały niżej wymienione parametry:

BZT5 - 40,0mgO2/dm3;

ChZT - 150,0mgO2/dm3;

Zawiesina ogólna -  50,0mg/dm3;

Azot ogólny - 30,0mgN/dm3;

Fosfor ogólny - 2,0mgP/dm3;

Odczyn pH - 6,6-9,0 pH;

 

Podstawowymi obiektami oczyszczalni są:

– zmodernizowany osadnik Imhoffa – wyłączenie z eksploatacji

– komora dozująca – wyłączenie z eksploatacji

– filtry gruntowe – wyłączenie z eksploatacji

– poletka osadowe  – wyłączenie z eksploatacji

– urządzenia do dezynfekcji ścieków  – wyłączenie z eksploatacji

– urządzenie wodne wylot ścieków oczyszczonych – dalsze wykorzystywanie bez zmian
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1. zmodernizowany osadnik Imhoffa

Osadnik  wykonano w postaci  studni  żelbetowej,  częściowo zagłębionej,  wyniesionej  na  powierzchnię

terenu na wysokość około 7,5 m i obsypanej gruntem rodzimym w postaci stożka o nachyleniu skarp

1:1,5. Zamontowany osadnik ma wymiary:

– średnica: 5,5 m

– objętość komory przepływowej Vp=25,5 m3

– objętość komory fermentacyjnej Vf=113,2 m3

W roku 2008 dokonano modernizacji  osadnika poprzez zamontowanie na dnie komory przepływowej

rusztu z membranowych dyfuzorów do napowietrzania drobnopęcherzykowego. Zostały zamontowane 24

membrany o długości 0,55 m każda jaką dyfuzory ENVICON EMR Long B-2.

Powietrze  do  rusztu  dostarczane  jest  instalacji  sprężonego  powietrza  składającej  się  z  dmuchawy

rotacyjnej zamontowanej w budynku dyżurki. 

2. Komora dozująca

Komora dozująca jest to zbiornik monolityczny żelbetowy o średnicy 4,5 m i  wysokości  2,8 m ponad

poziom terenu, wybudowany w stożek okalający osadnik Imhoff. Zbiornik jest otwarty,  dolna część w

kształcie stożka, komora posiada objętość około 48 m3.

3. Filtry gruntowe

Filtry gruntowe wykonano w postaci 6 kwater o wymiarach 30 X 20 m każda, w gruncie naniesionym

piaskowym o grubości 1,0 m. W dnie każdej kwatery ułożono trzy ciągi drenażu ceramicznego o średnicy

100, zbierającego odciekający filtrat, który następnie odpływa do zbiorczego kolektora kamionkowego o

średnicy 100 biegnącego równolegle wzdłuż kwater. Dopływ ścieków na poszczególne kwatery, pracuje

naprzemiennie, następuje poprzez rurociąg perforowany położony centralnie pod każdą kwaterą.

4. Poletka osadowe

Poletka wykonano w postaci trzech kwater o wymiarach 10 X 5 m każda i sumarycznej powierzchni Fc

=1,5 m². Poletka zbudowane są z trzech warstw żwiru o rosnącej granulacji jako filtr odwrotny. Grubość

warstwy filtracyjnej wynosi 0,3 m. W dnie warstwy filtracyjnej umieszczono drenaż ceramiczny o średnicy

100.  Odcinek  z  paletek  poprzez  drenaż  odprowadzany  jest  do  studni  chłonnej.  Wierzchnia  warstwa

poletek przykryta jest płytami chodnikowymi.
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5. Urządzenia do dezynfekcji ścieków

Urządzenia do dezynfekcji zamontowano w przypadku konieczności dezynfekcji ścieków oczyszczonych na

żądanie TSSE, w skład urządzeń wchodzą mieszacz ścieków wykonany w postaci zbiornika betonowego

oraz betonowa komora kontaktowa.

6. Urządzenie wodne do odprowadzania oczyszczonych ścieków - wylot.

Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się kolektorem średnicy Ø= 600 mm.

Odbiornik bezpośredni - odpływ  do ziemi-rowu melioracyjnego o znaku R-D zlokalizowanego na działkach

nr 5/38 i 5/31 obręb Żabów gmina Pyrzyce. Współrzędne wylotu N=53o11’19,08”; E=14o50’0,63”; 

Odbiornik pośredni – jezioro Będgoszcz znajdujące się w strefie ochronnej jeziora Miedwie.

7. Technologia istniejącej oczyszczalni ścieków

Miejscowość Żabów posiada ogólnospławny system kanalizacji którym dociera do oczyszczalni ścieków

mieszanina  wód  opadowych  i  ścieków  sanitarnych.  System  kanalizacyjny  ogólnospławny  obejmuje

większą część zabudowy przestrzennej związanej z zabudową nową, po dawnym KPGR.

Ścieki  spływają grawitacyjnie do przepompowni sieciowych,  skąd są następnie przepompowywane do

oczyszczalni  ścieków.  Sieć  Kanalizacji  ogólnospławnej  wykazuje  nieszczelności  co  powoduje

przedostawanie się  do nich wód opadowych i  wód i  filtracyjnych ze względu na wysoki  poziom wód

gruntowych, które kierowane są później na oczyszczalnie. 

Ścieki z przepompowni sieciowych są tłoczone kolektorem zbiorczym do komory przepływowej osadnika

Imhoff. Zastosowany osadnik typu świeżowodnego posiada funkcje sedymentacyjne oraz fermentacyjne

dla  oddzielonego  osadu  jak  również  wskutek  zamontowania  systemu  napowietrzania  w  komorze

przepływowej funkcję utleniania związków organicznych i prowadzenie procesu nitryfikacji ścieków.

Wyniku  napowietrzania  ścieków  w  komorze  tworzy  się  tzw.  osad  czynny.  Oczyszczanie  ścieków

technologią osadu czynnego polega na ich napowietrzaniu z zespołem drobnoustrojów pływających w

ściekach  w  postaci  zoogealnej,  kłaczkowatej  masy  żywych  bakterii  i  innych  organizmów

jednokomórkowych zwanych osadem czynnych. Wyniku utleniania biologicznego następuje oczyszczenie

ścieków z  jednoczesnym przyrostem masy  osadu czynnego,  który  jako  cięższy  –  zawiesina  opada do

komory fermentacyjnej.

Oczyszczone ścieki pozbawione zawiesin spływają do komory dozującej, z której odpływ kierowany jest
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poprzez urządzenie syfonowe w postaci dzwonu.
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5.Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe

5.1. Ogólne wymagania. 

Przedmiotowa inwestycja zakłada jedynie częściowe wykorzystanie istniejącej  infrastruktury.  Głównym

elementem przedmiotowego rozwiązania jest  montaż dwóch wysokowydajnych modułów funkcyjnych

wykonanych  ze  stali  kwasoodpornej  z  zastosowaniem  zatopionego  blokowego  złoża  biologicznego.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z tą koncepcją umożliwi osiągnięcie wieloletniej trwałości projektu.

Przewiduje się zastosowanie technologii stałych pakietowych złóż biologicznych. 

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem przyjmuje się wygenerowanie pomiędzy modułami funkcyjnymi

zespołu  pomieszczeń  przeznaczonych  na  cele  technologiczne  (sterownia)  oraz  techniczne,  w których

zlokalizowane zostaną poszczególne urządzenia chronione przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Zgodnie z poniższym zestawieniem zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejących obiektów oraz

dostawę i montaż nowych urządzeń:

W zakresie obiektów istniejących

a) zmodernizowany osadnik Imhoffa – wyłączenie z eksploatacji

b) komora dozująca – wyłączenie z eksploatacji

c) filtry gruntowe – wyłączenie z eksploatacji

d) poletka osadowe – wyłączenie z eksploatacji

e) urządzenia do dezynfekcji ścieków – wyłączenie z eksploatacji

f) urządzenie  do  odprowadzania  oczyszczonych  ścieków  –  wylot  –  dalsze  wykorzystywanie  bez

zmian

W zakresie nowej infrastruktury:

a) Przepompownia ścieków surowych PS1 - obiekt nowy

b) Stacja mechanicznego podczyszczania (SMP)– obiekt nowy

c) Pompownia ścieków technologiczna (PST) – obiekt nowy

d) Moduł funkcyjny nr 1 (M1) – obiekt nowy

e) Moduł funkcyjny nr 2 (M2) – obiekt nowy

f) Stacja dmuchaw (SD) – obiekt nowy

g) Zespół pomieszczeń technicznych – obiekt nowy
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h) Zbiornik osadu modułowy (ZO) – nowy obiekt

i) Zagospodarowanie terenu – nowe – rurociągi między obiektowe, podłoże – utwardzenie terenu  z

kostki brukowej (ciągi komunikacyjne oraz podłoże pod obiektami).

Poprzez  wyłączenie  z  eksploatacji  należy  rozumieć czynne  odłączenie  z  procesu  technologicznego,

pozostawienie obiektu w istniejącym stanie, o ile nie zachodzi kolizja z nowoprojektowaną infrastrukturą

techniczną.

Projektowane założenia technologiczne:

Ścieki z kanalizacji ogólnospławnej rurociągiem tłocznym wprowadzane będą do przepompowni ścieków

surowych PS1, stanowiącej obiekt nowy.

Z PS1 ścieki przetransportowywane będą na nowoprojektowaną zautomatyzowaną stację mechanicznego

podczyszczania – sitopiaskownik – w której nastąpi podczyszczenie i wyeliminowanie z dalszego procesu

substancji nie biodegradowalnych, takich jak piasek, skratki.

Podczyszczone ścieki trafiają następnie do przepompowni technologicznej, pełniącej jednocześnie funkcję

komory retencyjno-uśredniającej,  wyposażonej w dwie pompy, wyposażonej w aplikator powietrza do

homogenizacji  i  wstępnego natlenienia ścieków. Aplikator składa się z  pompy zanurzonej  w zbiorniku

pompowni  oraz  dyszy  wyprowadzonej  ponad  lustro  cieczy  zraszając  powierzchnię  cieczy.  Dzięki

kontaktowi ścieków z tlenem następuje przyrost rozpuszczonego tlenu.

Pompownia  technologiczna  wraz  ze  sprzężonym  z  nią  układem  równomiernego  rozdziału  ścieków

zamontowanym  na  rurociągu  doprowadzającym  ścieki  do  poszczególnych  modułów  funkcyjnych

gwarantować  będzie  poprzez  odpowiednie  algorytmy  w  układzie  sterowania  zasilenie  obu  modułów

funkcyjnych jednakową ilością ścieków. Układ ten składa się z dwóch automatycznych przepustnic i dwóch

przepływomierzy elektromagnetycznych.

Z pompowni technologicznej ścieki trafiają w zadanych dawkach na dwa moduły funkcyjne. 

Główna część – dwa nowe moduły funkcyjne ze stali kwasoodpornej – stadium biologiczne oczyszczalni

działa  w  oparciu  o  technologię  stałych  zanurzonych  pakietowych  złóż  biologicznych  z  systemem

napowietrzania  drobnopęcherzykowego.  Podczyszczone  ścieki  doprowadzane  są  do  komór  osadnika

biologicznego z nieruchomymi zanurzonymi złożami biologicznymi. 

Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem. Poziom

ochrony  przed  hałasem  powinien  gwarantować  spełnienie  obowiązujących  przepisów  bez  wymogu

stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania

codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.
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Ochrona  przed  hałasem zostanie  zapewniona  przez  zastosowanie  urządzeń  o  niskim poziomie  emisji

hałasu, a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych.

Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z

dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.  U.  Nr  178 poz.184).

Powstające  w  procesie  biologicznego  oczyszczania  ścieków  osady  ściekowe  gromadzone  są  w

nowoprojektowanym zbiorniku na osad wykonanym ze stali kwasoodpornej, w którym następuje wstępne

zagęszczenie  w  procesie  sedymentacji.  Woda  nadosadowa  recyrkulowana  jest  do  przepompowni

technologicznej  i  zawracana  do  procesu  oczyszczania,  natomiast  wstępnie  zagęszczony  osad  zostaje

króćem  wylotowym  z  wykorzystaniem  wozów  asenizacyjnych  oddtransportowany  celem  dalszego

zagospodarowania na oczyszczalnię ścieków w Pyrzycach. 

Ciągłość pracy istniejącej infrastruktury: 

Wykonawca w toku realizacji inwestycji zobowiązany jest do zagwarantowania ciągłości pracy istniejącej

oczyszczalni ścieków do czasu wykonania nowoprojektowanej infrastruktury.
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5.2 Docelowe parametry oczyszczalni 

Dane wyjściowe

Na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego na potrzeby doboru technologicznego przyjęto

łączną  ilość  mieszkańców  wynoszącą  ok.  1170  osób.  Nie  przewiduje  się  dowożenia  ścieków  wozami

asenizacyjnymi, jak również nie przewiduje się przyjmowania ścieków przemysłowych.
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Do  wymiarowania  urządzeń  oczyszczalni  w  fazie  projektowej  należy  przyjąć  maksymalne  wartości

wskaźników  zanieczyszczeń  na  odpływie  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz.
20
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1311).

Odbiornik ścieków oczyszczonych:

Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się kolektorem średnicy Ø= 600 mm.

Odbiornik bezpośredni - odpływ  do ziemi-rowu melioracyjnego o znaku R-D zlokalizowanego na działkach

nr 5/38 i 5/31 obręb Żabów gmina Pyrzyce. Współrzędne wylotu N=53o11’19,08”; E=14o50’0,63”; 

Odbiornik pośredni – jezioro Będgoszcz znajdujące się w strefie ochronnej jeziora Miedwie.

Wylot stanowiący urządzenie wodne nie jest przedmiotem inwestycji i będzie wykorzystywany w dalszym

ciągu w sposób niezmieniony.

JAKOŚĆ ŚCIEKÓW – WYNIKI I WYMAGANIA

Ścieki powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. dla oczyszczalni o wielkości poniżej 2000 RLM. Przy wprowadzaniu

ścieków do wód płynących dopuszcza się następujące wskaźniki zanieczyszczeń: 

BZT5 ≤ 40 mgO2/dm3 

CHZT5 ≤ 150 mgO2/dm3 

Zaw. og. ≤ 50 mg/dm3 

Azot og. ≤ 30 mg/dm3

Fosfor og. ≤ 5 mg/dm3
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6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Projektowana  oczyszczalnia  ścieków  ma  być  oczyszczalnią  mechaniczno  –  biologiczną,  której  główny

element  procesu  technologicznego stanowić  będą  dwa moduły  funkcyjne  –  kompaktowa biologiczna

oczyszczalnia  ścieków dla  obliczeniowej  wydajności  1600 RLM pracującą w procesie w technologii  ze

stałym  pakietowym  blokowym  napowietrzanym  złożem  biologicznym  z  automatyczną  recyrkulacją

osadów pompami mamutowymi.

Zastosowana  technologia  oczyszczania  ścieków  w  ramach  każdego  modułu  funkcyjnego  zapewnia

przeprowadzanie  tradycyjnych  procesów  oczyszczania  ścieków  komunalnych  (procesy  nitryfikacji,

denitryfikacji oraz defosfatacji). 

Projektowane obiekty wraz z oznaczeniami i nazewnictwem:

L.P. SYMBOL NAZWA STAN PROJEKTOWANY
1. PS1 POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH obiekt nowy
2. SMP STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA obiekt nowy
3. PST POMPOWNIA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNA obiekt nowy
4. SD STACJA DMUCHAW obiekt nowy
5. M1 MODUŁ FUNKCYJNY NR 1 obiekt nowy
6. M2 MODUŁ FUNKCYJNY NR 2 obiekt nowy
7. ZPT ZASPÓŁ POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH obiekt nowy
8. ZO ZBIORNIK OSADU obiekt nowy
9. SO STUDZIENKA ODPŁYWOWA obiekt nowy

10. RG i TSM ROZDZIELNIA GŁÓWNA I SZAFA STEROWNICZA obiekt nowy

22



„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabów”

6.1. Przepompownia ścieków surowych (PS1)

Należy  zaprojektować  i  wykonać  przepompownię  ścieków  surowych,  doprowadzanych  kanalizacją.

Zbiornik  wykonać  z  betonu  lub  żelbetonu,  beton  zabezpieczony  antykorozyjnie.  Sterowanie

przepompownią  odbywać  będzie  się  z  poziomu  układu  sterowniczego  oczyszczalni  ścieków.  Przy

pompowni zlokalizowana zostanie skrzynka połączeniowa.

Wielkość przepompowni należy ustalić na etapie projektowym.

 klasa betonu C40/50

 mrozoodporność F-50,

 nasiąkliwość max 4 %

Wyposażenie PS1
L. Nazwa asortymentu Ilość
1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach. Kpl.2

2. Stopa sprzęgająca wraz z górnym uchwytem prowadnic. Kpl.2

3. Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1

4. Zawór zwrotny kulowy Kpl.2

5. Zasuwa miękkouszczelniona Kpl.2

6. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2

7. Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2

8. Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym ze
stali kwasoodpornej 1.4301.  

Kpl.1

9. Stopa pod żuraw o udźwigu 200 kg Szt.1

10. Skrzynka połączeniowa montowana przy przepompowni Szt.1

11. Sygnalizatory poziomu Szt.2

12. Sonda hydrostatyczna Szt.1
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13. Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali 
kwasoodpornej 1.4301.

Kpl 1

14. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl 1

15. Właz montażowy stal nierdzewna 1000x800 Kpl 1

16. Kominek wentylacyjny PVC110 – nawiew Kpl 1

17. Kominek wentylacyjny PVC110 – wywiew Kpl 1

18. Krata koszowa, stal nierdzewna, rozstaw prętów 3 cm x 3 cm, z wyciągarka ręczną, 
zamontowana pod wlotem z kanalizacji sanitarnej

Kpl 1
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POMPY

Zatapialne,  jednostopniowe,  pompy  odśrodkowe  napędzane  silnikiem  indukcyjnym  asynchronicznym

w układzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa się

przez otaczające go medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest

na wał ze stali nierdzewnej. Wał ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem

stałym. Hermetyzację silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych

rozdzielonych komorą olejową pełniącą rolę bufora pochłaniającego ewentualne przecieki  pierwszego

uszczelnienia mechanicznego.

Pompy wyposażone są  w wielołopatowe wirniki  jednostronnie  otwarte  typu  Vortex  lub  równoważne

i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych

i szlamowych.  Głównym  przeznaczeniem  jest  pompowanie  ścieków  surowych  podczyszczonych

lub niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp.

Wymagania min w stosunku do pomp (należy zweryfikować i ustalić na etapie projektowym):
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6.2. Stacja mechanicznego podczyszczania (SMP) (sitopiaskownik / separator skratek)

Ścieki  z  PS1  przepompowywane  są  na  stację  mechanicznego  podczyszczania  składającą  się  z  ze

zautomatyzowanego  sitopiaskownika,  zlokalizowanego  w  zespole  pomieszczeń  technicznych  (ZPT).

Strumień ścieków kierowany jest najpierw na sito spiralne, gdzie następuje separacja skratek.  Są one

usuwane na zewnątrz urządzenia przenośnikiem ślimakowym. Przenośnik w części sitowej wyposażony

jest  w  szczotkę  czyszczącą  sito  oraz  w  części  transportowej  w  system przepłukiwania  i  zagęszczania

skratek.  Ścieki  oczyszczone  na  sicie  trafiają  do  separatora  piasku,  gdzie  następuje  sedymentacja  i

usuwanie piasku na zewnątrz przenośnikiem ślimakowym. Urządzenie wyposażone jest w stanowiskowy

układ sterowaniczy sprzężony z głównym układem sterowniczym oczyszczalni ścieków (TSM).

Proces oczyszczania w sitopiaskowniku jest zhermetyzowany. Poniżej wyszczególniono wymagania, które

winno spełniać urządzenie.

Sitopiaskownik o przepustowości min 15 l/s wykonany w całości ze stali AISI 304.

Urządzenie wyposażone w:

1. Część sita spiralnego  

 sito ze stali nierdzewnej AISI 304, długość strefy sitowej 1400 mm,

 przenośnik ślimakowy zagęszczający i usuwający skratki. Spirala przenośnika (f250 mm bezwałowa)

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

 silnik i przekładnia wolnoobrotowa,

 szczotka czyszcząca część perforowaną sita,

 obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 304,

 czujniki poziomu ścieku oraz przelewu (konduktometryczne).

2. Część piaskownika  

 zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304,

 przenośnik  ślimakowy  usuwający  piasek  z  urządzenia.  Spirala  przenośnika  (f160  mm  wałowa)

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

 silniki i przekładnia wolnoobrotowa.

Minimalne podstawowe parametry:

 Przepustowość l/s: min 15 l/s

 Średnica perforacji sita mm: 3-6
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 Średnica rury wlotowej mm: 100-200

 Średnica rury wylotowej mm: 150-200

 Moc zainstalowana: 0,36 kW

 Zdolność usuwania piasku %: 90% dla cząstek > 0,2 mm

Szafa kontrolno-sterująca 

- zabezpieczenie termiczne napędów

- sterownik programowalny

- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 7'' i podświetleniem

LED

- system  sterowania  z  panelu  umożliwia  zmianę  wszelkich  parametrów  pracy  z  poziomu

wyświetlacza oraz załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy 

- funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania

- wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

pracy urządzenia

6.3. Pompownia ścieków technologiczna (PST)

W zakres  prac  rozbudowy obiektu  oczyszczalni  ścieków wchodzi  również  pompownia  technologiczna

ścieków (PST). Zadaniem pompowni technologicznej wraz z układem równomiernego rozkładu ścieków

precyzyjne wysterowanie transportowanych na moduły funkcyjne ścieków. Wymagana minimalna czynna

retencja 50 m3. Zbiornik wykonać z betonu lub żelbetonu, beton zabezpieczony antykorozyjnie.

 klasa betonu C35/45 o klasach ekspozycji XF3,XA3,XC4

 mrozoodporność F-50,

 nasiąkliwość max 4 %
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Wyposażenie PST
Lp. Nazwa asortymentu Ilość
1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach. Kpl.2

2. Stopa sprzęgająca wraz z górnym uchwytem prowadnic. Kpl.2

3. Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1

4. Zawór zwrotny kulowy kolanowy Kpl.2

5. Zasuwa miękko-uszczelniona Kpl.2

6. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2

7. Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301. 

Kpl.1

8. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1

9. Właz montażowy stal nierdzewna 1000x800 Kpl.1

10. Kominek wentylacyjny PVC110 – nawiew. Kpl.1

11. Kominek wentylacyjny PVC110 – wywiew. Kpl.1

12. Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2

13. Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, 
wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301.  

Kpl.1

14. Stopa pod żuraw o udźwigu 200 kg wraz z przenośnym żurawiem Szt.1

15. Przejście szczelne pod rurociąg tłoczny – łańcuch uszczelniający Szt.1

16. Skrzynka połączeniowa montowana na zewnątrz zbiornika Szt.1

17. Sygnalizatory poziomu Szt.2

18. Sonda hydrostatyczna Szt.1
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19. Aplikator powietrza z zestawem jednopompowym Szt.1

Szczegółowy dobór pomp należy przeprowadzić na etapie projektu. Również należy ustalić na etapie 
projektowym wymaganą retencję. 

POMPY

Zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w

układzie  monoblokowym. Silnik  agregatu jest  hermetycznie  zamknięty,  a  chłodzenie  jego odbywa się

przez otaczające go medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest

na wał ze stali nierdzewnej. Wał ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem

stałym. Hermetyzację silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych

rozdzielonych komorą olejową pełniącą rolę bufora pochłaniającego ewentualne przecieki  pierwszego

uszczelnienia mechanicznego.

Pompy wyposażone są  w wielołopatowe wirniki  jednostronnie  otwarte  typu  Vortex  lub  równoważne

i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych

i szlamowych.  Głównym  przeznaczeniem  jest  pompowanie  ścieków  surowych  podczyszczonych  lub

niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp. 

Sterowanie  przepompownią  ścieków  zgodnie  z  częścią  elektryczna  opracowania.  Należy  zapewnić

niezbędne wyposażenie przepompowni zapewniające bezproblemowe działanie.
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MONTAŻ POMP

Montaż pomp w pompowniach odbywa się za pomocą zestawu sprzęgającego. Umożliwia on w razie

konieczności  bardzo  prosty  i  szybki  montaż  i  demontaż  pompy.  Pompa  zatapialna  do  ścieków,

z zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni

po prowadnicach rurowych ze stali k.o. z poziomu terenu (bez konieczności wchodzenia do zbiornika).

Pompa  po  opuszczeniu  do  wewnątrz  zbiornika  samoczynnie  podłączana  jest  do  układu  tłocznego

przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem a łącznikiem, zamocowanym do

pompy,  gwarantuje  szczelność  układu.  Uniesienie  pompy  do  góry  przy  pomocy  łańcucha  powoduje

samoczynne odłączenie jej od układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole

górne dzięki  swojemu kształtowi umożliwiają wypięcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontażu

jakichkolwiek części układu.

6.4.Stacja dmuchaw

Stacja  napowietrzania  –  stanowisko  dmuchaw  stanowi  nowy  obiekt  zlokalizowany  w  pomieszczeniu

wydzielonym  w zespole  pomieszczeń  technicznych  pomiędzy  nowymi  modułami  funkcyjnymi,  który

powinien spełniać przynajmniej poniższe wymagania.

Przewiduje  się  zainstalowanie  3  szt.  dmuchaw.  Dmuchawa działa  na  zasadzie  dwóch wirników (typu

Rootsa lub równoważne)  o trzech płatach z  wbudowanym układem redukcji  pulsacji  (kanały  zwrotne

przed wylotem) LOW PULSE. 

Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi jest w wykonaniu zwartym. Konstrukcja pozwalająca na

montaż dmuchaw obok siebie, „ściana w ścianę”. Urządzenia pomocnicze użyte do wykonania agregatu

dmuchawy  zamocowane  na  konstrukcji  wsporczej  tłumika  wylotowego  lub  sztywnej  ramie.  Całość

zainstalowana na podporach tłumiących drgania. Wszystkie części umieszczone są w jednej obudowie

i zamocowane  bezpośrednio  na  korpusie  dmuchawy.  Korpus  skonstruowany  jest  w  taki  sposób,  aby

pozwolić  na  szybką  i  łatwą  wymianę  wkładów  filtra  oraz  wyposażony  w  specjalne  węże  ułatwiające

wymianę oleju.

Dmuchawa  znajduje  się  w  osłonie  akustycznej.  Obie  dmuchawy  zainstalowane  w  wydzielonym

pomieszczeniu  technicznym,  które  będą  dostarczać  powietrze  do  reaktorów  biologicznych  oraz

napowietrzanej  części  zmodernizowanej  komory  denitryfikacji.  Przewiduje  się  układ  umożliwiający
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zarówno naprzemienną pracę obu dmuchaw lub pracę jednej oraz jednej stanowiącej rezerwę. 

Minimalne dane techniczne dmuchaw zasilających reaktory: 

Każda  z  powyższych  dmuchaw  przystosowana  będzie  do  współpracy  z  falownikiem.  Na  rurociągu

tłocznym dmuchawy umieszczony zostanie  zawór odcinający  i  zawór  bezpieczeństwa.  Na rurociągach

odprowadzających powietrze z dmuchaw planuje się montaż instalacji zaworowej pozwalającej w razie

potrzeby na kierowanie wymaganej ilości powietrza do poszczególnych odbiorników.
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Agregaty dmuchaw powinny posiadać następujące cechy:

 dostęp do obsługi i serwisu urządzenia poprzez drzwi frontowe,

 osłona dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej wyposażona jest w niezależnie napędzany wentylator

chłodzący oraz zewnętrzne olejowskazy, oddzielne dla każdej miski olejowej,

 osłona dźwiękochłonna wyłożona niepalną pianką, 

 automatyczna regulacja prawidłowego naciągu pasów klinowych (wahaczowe mocowanie silnika),

 zawór zwrotny oraz zawór bezpieczeństwa zabudowany w dmuchawie,

 tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza,

 parametry nominalne powinny zostać osiągnięte przy częstotliwości zasilania 50Hz i  maksymalnie

65 % obrotach maksymalnych stopnia sprężającego.

Wymagania dla stopnia sprężającego dmuchawy:

 łożyskowanie zapewniające właściwe zabezpieczenie zarówno przed obciążeniami osiowymi, jaki i

promieniowymi,

 proste zęby przekładni zębatej,

 rodzaj uszczelnienia - odrzutnik oleju z uszczelnieniem rowkowym,

 wirniki i wał wykonane z jednego odlewu - GS400-15,

 korpus, miski olejowe, płyty boczne – G250.

Układ pomiarowy stężenia tlenu – 2 kpl.

W  celu  optymalizowania  kosztów  eksploatacyjnych  przy  jednoczesnej  optymalizacji  procesu

napowietrzania  zastosowano  układ  pomiarowy  stężenia  tlenu  dedykowany  każdemu  zbiornikowi

bioreaktora.

Układ pomiarowy stężenia tlenu składa się w szczególności z następujących elementów

-  czujnik  wykonujący  pomiar  oraz  regulację  stężenia  tlenu  w  module  funkcyjnym  w  celu

optymalizacji procesów oczyszczania. Optyczny czujnik zawartości tlenu rozpuszczonego optyczny oparty

o zasadę wygaszania fluorescencji, z technologią Memosens.

Obliczanie stężenia w niskich zakresach z innowacyjną funkcją całkowania 6- krotnego w przestrzeniach

Banacha.

Zastosowanie: woda, ścieki. Przyłącze czujnika: G1", NPT 3/4".
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Dopuszczenia: dla stref niezagrożonych wybuchem, aplikacja, tryb pracy, (zakres pomiarowy):

całkowanie 6-krotne, zakres 0...20 mg/l

armatura montażowa: wielofunkcyjny uchwyt typu flexdip

dostawa, montaż, podłączenie elektryczne, konfiguracja, kalibracja

- wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik dla sond z technologią Memosens dopuszczenia:

dla  stref  niezagrożonych wybuchem,  Wejścia  czujnik w:  2x  czujnik  cyfrowy MEMOSENS Komunikacja

cyfrowa: PROFIBUS DP, Webserver, Wyjście analogowe: brak

Dodatkowe opcje: 4x zestyk dla czyszczenia; limit Zasilanie: 100...230VAC (50/60Hz)

dostawa, montaż, podłączenie elektryczne, konfiguracja, kalibracja.

6.5. Układ pomiarowy i równomiernego rozdziału ścieków
W celu  równomiernego rozkładu  ilości  ścieków surowych  na  dwa ciągi  technologiczne  i  tym samym

jednakowego  ich  obciążenia  projektuje  się  montaż  dwóch  zestawów  składających  się  każdy  z

przepływomierza elektromagnetycznego oraz przepustnic.

Zakłada się montaż poniższych przepływomierzy elektromagnetycznych – 2 szt.

 błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s

 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim, ze zmianą koloru w razie błędu

lub awarii

 wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez złącze RJ-45 

 komunikacja: 4..20mA z HART + wyjście imp./częst./wyjście binarne

 zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC

 stopień ochrony czujnika oraz przetwornika min. IP67

 detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa

 przepływomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z dużą zawartością suchej masy

 budowa kompaktowa (łączna)

 przyłącze procesowe: kołnierze PN16 zgodne z EN1092-1

Przepustnice do ścieków z siłownikiem elektrycznym z napędem – 2 szt.

W celu zagwarantowania równomiernego napływu ścieków do poszczególnych ciągów, na dopływie do
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zbiorników zlokalizowane zostaną dwie przepustnice z siłownikami elektrycznymi DN80

Przepustnica międzykołnierzowa:

Przyłącze: PN10

Ciśnienie robocze: max. 10 bar

Korpus: GG25, żeliwo szare, epoxy

Dysk: AISI316 (1.4408), staliwo nierdzewne

Wałek: 1.4104, stal nierdzewna

Uszczelnienie: NBR, wymienne,

Napęd: elektryczny, on/off , 230V/50Hz, wyłączniki krańcowe.

6.6. Moduły funkcyjne ze stali nierdzewnej w technologii ze stałym blokowym złożem 

biologicznym – 2 szt. M1 i M2 (opis techniczny i technologiczny)

Główna  część  –  moduł  biologiczny  oczyszczalni  działa  w  oparciu  o  technologię  stałych  zanurzonych

pakietowych/blokowych  złóż  biologicznych  z  systemem  napowietrzania.  Podczyszczone  ścieki

doprowadzane są do komór osadnika biologicznego z nieruchomymi zanurzonymi złożami biologicznymi. 

Na tym etapie biomasa poprzez dopływ tlenu jest napowietrzana oraz przetłaczana. Dokonuje się proces

biologicznego  oczyszczania  ścieków  poprzez  aktywność  napowietrzonej  biomasy,  która  pobiera  ze

ścieków  zanieczyszczenia  organiczne  i  wykorzystuje  je  jako  pokarm  w  procesach  metabolicznych.

Zastosowanie  zatopionego  wypełnienia  (pakietu  z  tworzyw  sztucznych)  pozwala  z  jednej  strony  na

zwiększenie stężenia biomasy w komorze, a z drugiej zapewnia dużą powierzchnię właściwą, zasiedlaną

przez mikroorganizmy osadu czynnego oraz dużą objętość wolnej przestrzeni w strukturze wypełnienia.

Mikroorganizmy  osiadłe  na  powierzchni  zatopionego  wypełnienia  posiadają  ponadto  dużą  zdolność

adsorpcji zawiesiny, w skutek czego w bioreaktorze uzyskuje się także częściowe zatrzymanie substancji

stałych, tradycyjnie oddzielanych w osadniku wtórnym.

W warunkach areobowych w wyniku biologicznych procesów nitryfikacji związki azotu takie jak białka,

mocznik  etc.  zamieniane są w azotan a przez denitryfikacje w azot  atmosferyczny.  Wprowadzany do

procesu  tlen  gwarantuje  ciągłe  intensywne  mieszanie  zawartości  osadnika  a  tym  samym  ciągłe
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dostarczanie  mikroorganizmom  substancji  odżywczych.  W  przypadku  stałych  pakietowych  złóż

biologicznych pomimo panujących warunków arebowych zachodzą jednocześnie procesy denitryfikacji w

różnych obszarach biomasy a także eliminacja fosforanów poprzez wzbogacenie w biomasie.  Nie jest

konieczne zaszczepianie układu bakteriami. 

Przy  wgłębnych  złożach  biologicznych  istotną  rolę  odgrywa  budowa  nośnika  błony  biologicznej  pod

względem struktury powierzchniowej oraz zdolności przepustowej. Dla osiągnięcia wymaganej idealnej

wartości unieruchomionej biomasy, powinna być zużywana ze względu na koszty minimalna ilość energii

przepłukiwania.

Dlatego elementy złoża biologicznego powinny tylko w minimalnym stopniu zakłócać strumień reaktora,

aby  zmaksymalizować  równoczesny  efekt  płukania  procesu  cyrkulacji.  Aby  spełnić  te  wymagania,

zanurzone  złoże  musi  być  ze  wszystkich  stron  przenikalne.  Wykorzystanie  stałego  zanurzonego złoża

biologicznego  w  układzie  technologicznym  oczyszczania  ścieków  pozwala  na  wysoko  efektywne  ich

oczyszczanie oraz zapobiega wypłukiwaniu biomasy w przypadku przeciążenia hydraulicznego.

Technologia zanurzonych pakietowych złóż charakteryzuje się również odpornością na niskie temperatury

i praktycznie eliminacją emisji przykrych zapachów.

Materiał  złoża  składa  się  z  ruro  podobnych,  bocznie  perforowanych  elementów  wykonanych  z  PE

o jednakowej długości i jednakowej średnicy. Pojedyncze rury sieci połączone są ze sobą na końcówkach

spawami tworząc bloki. 

Forma złoża jest zmienna u podstawy jak również co do wysokości, tak iż może zostać dopasowana do

geometrii reaktora. Konstrukcja nośna, która zabezpiecza złoże przed unoszeniem się oraz opadaniem,

stwarza wymaganą odległość do napowietrzania lub cyrkulacji.

Istotną zaletą jest stworzenie systemu niezależnie napowietrzanego. Zainstalowany na wlocie do każdego

z  modułów  funkcyjnych  oraz  istniejącego  zbiornika  denitryfikacji  system  automatycznego  rozdziału

ścieków  z  wykorzystaniem  dwóch  przepływomierzy  elektormagnetycznych  i  dwóch  elektrozasuw

gwarantuje równomierne obciążenie każdego z nich. Odpływ ścieków oczyszczonych nastąpi istniejącym

układem.  Na  tym  etapie  przewiduje  się  zamontowanie  systemu  pomiaru  ilościowego  ścieków
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oczyszczonych. 

Odpływ ścieków oczyszczonych nastąpi istniejącym układem. 

Nawierzchnia pod moduł oczyszczalni, zbiornik nadmiernego osadu.

Moduł przeznaczony jest do usytuowania na monolitycznej  płycie fundamentowej spełniającej  wprost

wymagania dotyczące przekazania obciążenia na podłoże gruntowe. Do wykonania płyty fundamentowej

należy zastosować beton wodoszczelny o prawidłowych klasach ekspozycji, zgodnych z przeznaczeniem

obiektu. 

Główny element oczyszczalni ścieków stanowią dwa moduły funkcyjne zbudowane z odpornej na korozję

stali  kwasoodpornej. Jakość materiału w kontakcie ze ściekami wg normy PN-EN 10088: 1.4301, wraz

z pasami  zewnętrznymi.  Spawy  wewnątrz  czyste,  bezszlifowe.  Powierzchnie  w  kontakcie  ze  ściekami

walcowane na ciepło. Trawione. Szkielet składający się z U-profili o wymiarach minimalnych  60-90-60

mm x 3 mm, materiał wg normy PN-EN 10088: 1.4003. Blacha materiał wg normy PN-EN 10088: 1.403.

Konstrukcja rusztu mocowania pakietów złoża biologicznego, minimum 3 mm, materiał wg normy PN-EN

10088:  1.4301.  Konstrukcja  dystansów,  minimum  3  mm,  materiał  wg  normy  PN-EN  10088:  1.4301.

Rozdział powietrza - materiał wg normy PN-EN 10088: 1.4003.

Z modułem funkcyjnym zgodnie zintegrowane winny być następujące elementy:

 osadnik biologiczny dzielony na komory, usytuowane szeregowo, dno płaskie. Grubość ścian / stali

min 3 mm.

 osadnik wtórny dzielony na  komory.

Każdy moduł funkcyjny składa się z szeregowo ułożonych reaktorów biologicznych.

Jakość materiału w kontakcie ze ściekami wg normy PN-EN 10088: 1.4301, wraz z pasami zewnętrznymi.

Spawy  wewnątrz  czyste,  bezszlifowe.  Powierzchnie  w  kontakcie  ze  ściekami  walcowane  na  ciepło.

Trawione.

Osadnik wtórny zintegrowany z  reaktorami biologicznymi tworzyć będzie jednolity  moduł  dzielony na

komory, usytuowane szeregowo, w wykończeniu stożkowym u podstawy. Grubość ścian / stali min 3 mm.

Szkielet składający się z U-profili o wym. minimalnych 60-90-60 mm x 3 mm, materiał wg normy PN-EN

10088: 1.4003. Blacha materiał wg normy PN-EN 10088: 1.4003.

U ujścia osadnika ulokowana będzie skrzynia wylotu, ząbkowana (przelew pilasty), materiał wg normy PN-

EN 10088: 1.4003 Pas otaczający z materiału wg normy PN-EN 10088: 1.4003

Moduł funkcyjny chroniony jest przed wpływem warunków atmosferycznych warstwą izolacyjną z płyt
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warstwowych o grubości min 50 mm, rdzeń PU, powłoka zewnętrzna aluminium z powłoką malarską. 

Do poszczególnych stref oczyszczalni modułu oznaczonych na planie zagospodarowania terenu prowadzą

pomosty na całej długości modułu funkcyjnego. 

Przewiduje się następujące ciągi komunikacyjne na module funkcyjnym:

a) Pomost  obsługi  wysokość  min  1000  mm,  materiał  stal  wg  1.4301,  poręcze  i wzmocnienia

poprzeczne, wzdłuż pomostów i schodów, obustronnie;

b) Schody: materiał 1.4301, podstopnice z krat ze stali nierdzewnej.

Złoże biologiczne pakietowe w formie prostopadłościanu. Poniższe szacunkowe obliczenia technologiczne

należy zweryfikować na etapie wykonania projektu.
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6.7. Zespół pomieszczeń technicznych (ZPT)

Na  terenie  oczyszczalni  należy  wykonać  pomieszczenia  techniczno-socjalne  (zgodnie  z  załączonym

rysunkiem)  pomiędzy  modułami  funkcyjnymi,  składające  się  z  pomieszczenia  stacji  mechanicznego

odwadniania z bramą segmentową z napędem ręcznym lub elektrycznym z naświetleniami i  drzwiami

wejściowymi  pomieszczenia  technicznego  z zamontowaną  sterownią  oraz  dmuchawami.  Do

pomieszczenia wewnętrznego należy zaprojektować drzwi. Pomieszczenia należy ogrzewać elektrycznie.

Należy zapewnić wystarczającą wentylację usuwania oparów.

Zadaszenie  części  oczyszczalni  wykonać  z  wiązarów  kratowych  drewnianych  lub  stalowych.  Pokrycie

dachu  płytą  warstwową  z  rdzeniem  poliuretanowym  grubości  min  40mm.  Ściany  zewnętrzne  i

wewnętrzne wykonać na konstrukcji  stalowej  obłożone płytą warstwową z  rdzeniem poliuretanowym

grubości  min  50mm. Schemat  rozkładu pomieszczeń w załączniku.  Konstrukcja  stalowa pomieszczeń,

zabezpieczenie antykorozyjne min. ocynk ogniowy.
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6.8. Zbiornik osadu nadmiernego

Przewiduje się budowę zbiornika osadu nadmiernego ze stali kwasoodpornej o objętości czynnej ok. 50

m3,  jakość  materiału  wg  normy  PN-EN  10088:  1.4301.  Zbiornik  osadu  z  izolacją  termiczną  z  płyt

warstwowych o grubości min 50 mm, rdzeń PU. Osad nadmierny oraz wstępny przepompowywane

są pompami mamutowymi do zbiornika osadu, opróżnianego regularnie wozami asenizacyjnymi..

Obliczenie szacunkowych ilości osadu.

Zbiornik osadu należy wyposażyć w mieszadło śmigłowe, mające na celu homogenizację osadu

nadmiernego przed przetransportowaniem do procesu odwadniania.

Konstrukcja  mieszadła:  jednostopniowy  agregat  zatapialny  (IP68)  wyposażony  w  śmigło  i

instalację nośną umożliwiającą zanurzenie na żądanej głębokości w zbiorniku na osad oraz obrót

o odpowiedni kąt oraz podniesienie przy pomocy ręcznej wciągarki zainstalowanej na ramieniu

wspornika.  Materiały:  korpus  –  żeliwo,  śmigło  –  stal  nierdzewna.  Moc  silnika  oraz  prędkość

obrotową należy dobrać na etapie wykonywania projektu.
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6.9. System sterowania

Rozdzielnicę technologiczną TSM projektuje się jako przyścienną, stojącą, w obudowie o stopniu ochrony

przynajmniej  IP  54.  Rozdzielnica  powinna  zapewniać  kontrolę  symetrii  oraz  zanik  faz,  ochronę

przeciążeniową  i  zwarciową  napędów  stosując  wyłączniki  silnikowe,  separację  torów  sygnałowych

analogowych  ,  separację  torów  komunikacyjnych  ModBus  i  Profibus.  Dla  obwodów  sterowniczych

przewidzieć zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym UPS. Rozdzielnica technologiczna wyposażona w tory

zasilające  i  sterownicze  zamontowanych  urządzeń  w  szczególności:  2  pompy  w  PS1,  3  dmuchawy

napowietrzające, 2 przepustnice na dopływie do modułów funkcyjnych, stację wstępnego oczyszczania

ścieków, 2 pompy w PST. Należy ograniczyć prądy rozruchu silników: dmuchaw poprzez przetwornice

częstotliwości, wykorzystując falowniki. Przewidzieć tory zasilające dla urządzeń pomiarowych: zawartości

tlenu  w  modułach  funkcyjnych,  przepływomierzy  wejściowych  na  każdy  moduł,  przepływomierza

wyjściowego, sond hydrostatycznych.

            Układ sterowania wyposażony jest w mikroprocesorowy sterownik PLC z panelem operatorskim
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dotykowym. Wykorzystanie sterownika swobodnie programowalnego pozwala na optymalne i elastyczne

dostosowania  czasu  napowietrzania  do specyficznych warunków dopływu ścieków surowych.  Moduły

oczyszczalni  dysponują  niezależnym  systemem  sterowania  co  gwarantuje  możliwość  odpowiedniego

dostosowania na wypadek awarii lub konserwacji. Szafa sterownicza modułów wyposażona jest ponadto

w  przełączniki  na  tryb  ręczny,  co  umożliwia  ręczne  sterowanie  oczyszczalnią  np.  w  trakcie  prac

konserwacyjnych, rozruchu technologicznego. 

Oprogramowanie  sterownika  należy  tak  przygotować,  aby  zapewniać  komunikację  z  nadrzędnym

systemem (komputerem) na którym wizualizowane są wszystkie stany oczyszczalni zawarte w sygnałach

wchodzących  do  sterownika  i  wykorzystanych  zmiennych  pomiarowych.  Zalecane  jest  wykorzystanie

portu komunikacyjnego ModbusTCP/IP. Sterownik powinien być wyposażony w 3 porty dla komunikacji

ModBus - RS232, RS485, TCP/IP oraz protokół komunikacyjny Profibus. Sterownik wykorzystując protokoły

komunikacyjne zbiera dane z systemów rozproszonych na obiekcie. Wykorzystując protokół ModBusRTU

łączy się z: stacją wstępnego oczyszczenia ścieków. Każdy obiekt rozproszony wystawia odpowiednie dane

pomiarowe,  diagnostyczne  dla  sterownika  głównego.  Dane  pomiarowe:  stężenia  tlenu  w  modułach

funkcyjnych oczyszczalni,  przepływy chwilowe i  sumaryczne z  przepływomierzy  elektromagnetycznych

doprowadzających  ścieki  do  każdego  modułu  oraz  przepływ  chwilowy  i  sumaryczny  ścieków

oczyszczonych  zbierane  są  przez  sterownik  poprzez  protokół  komunikacyjny  Pofibus.  Sterowanie

przetwornicami częstotliwości odbywa się również wykorzystując protokół Profibus. Odczyty pomiarowe z

pompowni:  dopływu  i  odpływu  z  wykorzystaniem  sond  hydrostatycznych  analogowych  4-20mA  oraz

dodatkowe zabezpieczenia pływakowe: stanu alarmowego oraz suchobiegu. Awaryjny układ sterowania w

przypadku  uszkodzenia  sondy  hydrostatycznej  lub  sterownika  PLC  z  wykorzystaniem  pływaków

alarmowego i suchobiegu.

Za pomocą przełączników usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera się rodzaj sterowania

urządzeniami  technologicznymi.  Przełączniki  oraz  przyciski  dla  każdego  urządzenia  technologicznego

posiadają 3 pozycje sterowania (przełącznik STEROWANIE A – 0 – R):

A  –  sterowanie  Automatyczne  –  umożliwia  sterowania  w  trybie  automatycznym  za  pośrednictwem

sterownika  PLC  (sterowanie  na  podstawie  algorytmu  zaimplementowanego  w  sterowniku  PLC);

0 – wyłączone sterowanie;                 R – sterowanie ręczne – przewidziane zasadniczo do celów próbnych i

remontowych.

Załączenie i wyłączenie urządzeń przy użyciu przycisków sterowniczych START-STOP.

Na  elewacji  rozdzielnicy  należy  przewidzieć  również  lampki  sygnalizacyjne.  Biała  lampka  oznaczona

42



„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabów”

napisem  ZASILANIE  sygnalizuje  prawidłowe  zasilanie.  Zielone  lampki  oznaczone  napisem  PRACA,

sygnalizują stan załączenia danego urządzenia. Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizują

awarię  danego  urządzenia.  Czerwone  lampki  oznaczone  napisem  POZIOM  MINIMALNY,  POZIOM

MAKSYMALY, sygnalizują osiągnięcie poziomy ścieków odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie

maksymalnym.

W  zakresie  systemu  kontrolno-pomiarowego  zamontowane  zostaną  urządzenia  pomiaru  ilościowego

ścieków, sondy tlenowe.
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6.10. System wizualizacji procesów, zdalnego sterowania i dostęp do aplikacji mobilnej 
monitorowania podstawowych procesów technologicznych.

Oczyszczalnia ścieków wyposażona zostanie w system wizualizacji i  zdalnego monitorowania procesów

oczyszczalni ścieków. 

Głównym zadaniem systemem typu SCADA jest  wizualizacja procesu w tzw. czasie rzeczywistym oraz

umożliwienie ingerencji w proces – sterowanie poszczególnymi elementami wykonawczymi, zadawanie

parametrów, zmiana nastaw – z poziomu operatora mającego do dyspozycji stację komputerową.

 Dane  dostarczone  do  programu  –  ze  sterowników  swobodnie  programowalnych  PLC  –  są

wykorzystywane w różny  sposób,  od  podstawowego zadania  wizualizacji  procesu,  poprzez  zgłaszanie

komunikatów alarmowych,  archiwizację,  do  raportowania  i  analizy  danych.  Komunikaty  alarmowe są

kolejnym kluczowym elementem programu, dają one operatorowi szybką informację o miejscu i  typie

błędu, który wystąpił w trakcie prowadzenia procesu. Wymuszają jednocześnie reakcję obsługi instalacji

na zaistniałą sytuację. 

Graficzna wizualizacja procesu, dzięki której obsługa otrzymuje przyjazne narzędzie ułatwiające:

- prowadzenie nadzoru nad procesem technologicznym,

- prezentacje danych z szerokiej gamy urządzeń sterujących (czujniki, analizatory, rejestratory)

- pomoc w lokalizacji uszkodzeń,

- szybką informację o sytuacjach alarmowych,

- archiwizację danych procesowych oraz graficzną ich analizę,

- rejestrację zdarzeń z pełną ich archiwizacją i analizą,

- raportowanie parametrów technologicznych,

- analiza liczników przepływu i czasu pracy urządzeń.

Należy zaprojektować i stworzyć dostęp do aplikacji na urządzenia mobilne typu smartphony i tablety na

okres  udzielonej  gwarancji,  umożliwiającą  bieżące  monitorowanie  procesów na  oczyszczalni  ścieków.

Aplikacja  wykonana w technologii  web (Progressive  Web App)  lub  aplikacje  natywne (IOS  i  Android)

powinna przechowywać (lokalnie lub na zdalnym serwerze) dane z poszczególnych urządzeń:

44



„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabów”

·     częstotliwość próbkowania maksymalnie 10 sekund

·      historia  przechowywanych  sygnałów:  co  najmniej  6  miesięcy  (możliwość  dostępu  do  danych

historycznych bezpośrednio z poziomu aplikacji)

Aplikacja  będzie  wymagała  autentykacji  za  pomocą  loginu  i  hasła.  System  powinien  umożliwić

zastosowanie co najmniej dwóch ról użytkowników:

·     Administrator: dostęp do wszystkich funkcjonalności i pełnego zakresu parametrów

·     Pracownik: dostęp do wybranych parametrów (zakres do określenia na początkowym etapie prac)

System będzie wystosowywał powiadomienia oparte na systemie alertów dot. błędów i problemów w

działaniu urządzeń. Zakres parametrów objętych alertami i określenie zakresów wartości, w których alert

jest tworzony, zostanie ustalony na początkowym etapie prac. Alerty co najmniej na trzech poziomach:

błąd  krytyczny,  ostrzeżenie,  informacja.  System umożliwi,  bez  konieczności  uruchamiania  aplikacji  na

urządzeniu mobilnym lub desktop, powiadamianie użytkownika o krytycznych problemach występujących

w  urządzeniu  poprzez  powiadomienia  typu  webpush.  Opcjonalnie  system  może  powiadamiać

użytkownika o alertach za pomocą SMS. Należy na cały okres objęty gwarancją opłacić wszelkie koszty

obsługi aplikacji w tym m.in. hosting.

6.11. Studzienka odpływowa z pomiarem ilościowym.

Oczyszczone w modułach funkcyjnych ścieki odprowadzane są przelewem pilastym każdego modułu do

nowoprojektowanej studzienki odpływowej. Zbiornik wykonać z polimerobetonu, betonu lub żelbetonu z

włazem  umożliwiającym  rewizję.  Pomiaru  ilości  ścieków  oczyszczonych  należy  dokonać  poprzez

zabudowę  przepływomierza  w  studni  pomiarowej.  Ścieki  oczyszczone  następnie  po  zliczeniu  ich  w

komorze-studni  pomiarowej  następnie  zostają  wprowadzane  podziemnym rurociągiem do  odbiornika

ścieków istniejącym urządzeniem wodnym jakim jest wylot. 

Urządzenie wodne nie jest objęte inwestycją. W dalszym ciągu wykorzystywane będzie bez zmian. 

Należy wyposażyć studnię odpływową w przepływomierz elektromagnetyczny rejestrujący sumaryczny 

przepływ ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska. Odczyt z przepływomierza podpięty 

będzie pod układ sterowania oraz monitoringu procesów oczyszczalni ścieków. Podstawowe parametry 
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urządzenia:

 błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s

 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim, ze zmianą koloru w razie błędu
lub awarii

 wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez złącze RJ-45 

 komunikacja: 4..20mA z HART + wyjście imp./częst./wyjście binarne

 zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC

 stopień ochrony czujnika oraz przetwornika min. IP67

 detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa

 przepływomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z dużą zawartością suchej masy

 budowa kompaktowa (łączna) 

 przyłącze procesowe: kołnierze PN16 zgodne z EN1092-1

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie przepływomierza i  prawidłowy pomiar  ilości  ścieków

oczyszczonych należy go „zasyfonować” zgodnie z wytycznymi producenta. 
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6.12. Podstawowe roboty budowlane

1. Wytyczne w zakresie fundamentowania pod obiektami technologicznymi

Do posadowienia wszystkich nowoprojektowanych obiektów oczyszczalni ścieków należy zaprojektować fundamenty

bezpośrednie  w  postaci  płyty/płyt  fundamentowych  monolitycznych  żelbetowych.  Do  ich  wykonania  należy

zastosować beton wodoszczelny, uniemożliwiający penetrację wody/cieczy, co w dalszym etapie przyczynia się do

korozji betonu i odkrycia zbrojenia konstrukcyjnego. Do projektu konieczne będzie wykonanie badań gruntowych,

które będą podstawą do określenia  parametrów geotechnicznych gruntów znajdujących się  na terenie objętym

inwestycją.  Na  podstawie  badań  geotechnicznych  należy  zaprojektować  fundamenty  w  sposób  umożliwiający

bezpieczne przeniesienie obciążeń wynikających z użytkowania projektowanego obiektu. 

2. Utwardzenie terenu

Wykonać utwardzenia z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa/tłucznia betonowego grubości 20

cm i podsypce RM 2,5 MPa grubości minimum 7 cm.  Utwardzenie terenu w ilość około 150 m2.

3. Ogrodzenie

Dookoła  nowoprojektowanych  obiektów  należy  zaprojektować  ogrodzenie  panelowe  o  wysokości  1,8  m,  które

obejmować będzie m.in. frontową część działki. Zakłada się wymianę bramy na dwuskrzydłową. Szacowana długość

płotu wynosi ok. 60 mb. 
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7.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7.1.Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe.

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:

 warunki lokalne, w tym warunki gruntowo-wodne i konieczność zachowania ciągłości pracy istniejącej

oczyszczalni,

 elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości  ścieków;

 funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury,

 bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,

- ochronę środowiska, w tym:

 konieczność  spełnienia  wymagań  określonych  w  art.  143  Ustawy  z  dnia   27.04.2001  r.  Prawo

ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1232  z późniejszymi zmianami),

 konieczność  minimalizacji  wpływów  na  środowisko  występujących  w  czasie  realizacji  robót

I eksploatacji  oczyszczalni  do  wielkości  dopuszczalnych,  określonych  obowiązującymi  w  Polsce

przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów, dodatkowo należy uwzględnić warunek:

emisja  odorów powodowana  eksploatacją  linii  technologicznych,  obiektów,  urządzeń  nie  może

powodować  odczuwalnej  uciążliwości  poza  terenem  oczyszczalni   (w  obiektach  kubaturowych

wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy).

Urządzenia zastosowane w procesie technologicznym muszą spełniać najnowsze wymagania dotyczące

wprowadzania ścieków do wód i gruntu, ochrony środowiska w zakresie hałasu i odorów, tak w trakcie

realizacji jak i eksploatacji.

7.2. Zamienność.

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny

być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych.

W  szczególności  dotyczy  to  takich  elementów  jak:  silniki,  przekładnie,  siłowniki,  falowniki,  aparatura

rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, przekaźniki i inne.
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7.3. Instrukcje obsługi i konserwacji

7.3.1.Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować:

a) Część rysunkową obejmującą

 schematy procesu i instalacji

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami

oraz z ciężarem urządzenia

 opis wszystkich komponentów/ jednostek Urządzeń/systemów i ich części

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów

 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)

 schemat połączeń elektrycznych;

b) Część instalacyjną obejmującą opis

 wymagań dotyczących instalacji

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu

c) Część obsługową obejmującą opis

 obsługi

 konserwacji

 naprawy

d) Inne  dokumenty  wymagane dla  danego urządzenia  przez  niniejsze wymagania  Zmawiającego.

Wykonawca  musi  być  przygotowany  na  poprawienie  na  własny  koszt  ostatecznej  wersji

wymienionych dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń.
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7.3.2. Instrukcja obsługi i konserwacji

Z  chwilą  ukończenia  robót  Wykonawca  powinien  przekazać  Inspektorowi  Nadzoru  (Inwestora)  do

przeglądu Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim, w trzech egzemplarzach), dotyczącą całości

robót.

Po Przejęciu Robót przez Zamawiającego,  Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru (Inwestora)  do

zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to

konieczne.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia trzech egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji,

w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM lub nośniku elektornicznym USB.

Wszystkie  uzupełnienia,  zmiany  lub  skreślenia,  których  może  zażądać  Inspektor  Nadzoru  po

doświadczeniach  uzyskanych  podczas  trwania  robót  oraz  w  trakcie  prób,  winny  być  ujęte  w  wyżej

wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub

zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie ceny zawartej w Umowie. Instrukcja

obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:

 wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada, instalacja i każdy z jej elementów

składowych,

 opis trybu działania wszystkich systemów,

 schemat technologiczny instalacji,

 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót,

 rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,

 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania instalacji,

 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia,

 zweryfikowanych podczas prób końcowych,

 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

 procedury lokalizowania awarii,

 wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający:

 nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

 model, typ, numer katalogowy
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 podstawowe parametry techniczne

 lokalizację

 unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach

 wykaz narzędzi i smarów,

 wykaz części zamiennych,

 zalecenia dotyczące częstotliwości  i  procedur konserwacji  profilaktycznych, jakie mają zostać

przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

 harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

 listę zalecanych smarów i ich równoważników

 listę normalnych pozycji zużywalnych,

 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność

przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,

 ogólne  schematy  powykonawcze  rozmieszczenia  pulpitów  operatora  i  sterowników

programowalnych,

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i AKPiA

 Wykonawca ma ponadto obowiązek  przekazania  oprogramowania  narzędziowego oraz  kopii

aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika.

 certyfikaty  próby  dla  silników,  pomp,  naczyń  i  zbiorników  ciśnieniowych, urządzeń

podnoszących,  zarówno  dotyczących  robót,  jak  i  prób  na  placu  budowy,  oraz  dla  instalacji

elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, (musi posiadać ponumerowane strony), w segregatorach

w oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki

formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich

rozłożenie.

Ewentualne  instrukcje  tymczasowe  powinny  być  tego  samego  formatu,  co  instrukcje  ostateczne  z

tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu prób końcowych

i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych.
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7.4. Bezpieczeństwo.

Wszystkie  zamknięcia  i  włazy  należy  zaprojektować  i  wykonać  sposób  uniemożliwiający  samoczynne

otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji).

Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi.

W przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek kontrolnych należy je zaopatrzyć w

blokady elektryczne lub wyłączniki drzwiowe, które po otwarciu powodują awaryjne wyłączenie maszyn.

Nie dopuszcza się włączenia blokad drzwiczek kontrolnych w ogólny system wyłączników awaryjnych linii

technologicznych.

7.5.Łatwość utrzymania i konserwacji.

Wszystkie  instalacje  technologiczne  i  urządzenia  należy  wyposażyć,  o  ile  wymagają  tego  prace

konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne.

Rozmieszczenie  instalacji  i  urządzeń  technologicznych  należy  zaprojektować  z  uwzględnieniem

zapewnienia  wystarczającego  miejsca  dla  prac  montażowych,  konserwacyjnych  i  remontowych  oraz

niezbędnych  powierzchni  do  składowania  części  zamiennych,  lub  zdemontowanych  osłon,  ciągów

komunikacyjnych  dla  środków  transportu  wewnętrznego,  powierzchni  postojowych  i  mocowania

koniecznych urządzeń dźwigowych (np. wciągarek).

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz łatwość

wymiany.

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki,

które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów.

Wszystkie  schody,  podesty  i  przejścia  należy  wyposażyć  w  barierki  ochronne  spełniające  wymogi

przepisów BHP.
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7.6.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Konstrukcje  wsporcze,  konstrukcje  podestów,  schodów,  drabin,  barier  ochronnych  i  poręczy  należy

wykonać z elementów stalowych nierdzewnych.

Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać krat pomostowych ze stali nierdzewnej.

7.7.Nadzory autorskie.

Wykonawca  zapewni  sprawowanie  Nadzoru  Autorskiego  przez  projektantów  –  autorów  prac

projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzór  sprawowany  będzie  w  szczególności  poprzez  kontrole  zgodności  wykonania  robót  z  treścią

projektów dokonywane przez  projektantów –  autorów.  Kontrole  takie  odbywać  się  będą  na  każdym

etapie robót.

Każda  kontrola  projektantów –  autorów udokumentowana  zostanie  wpisem do  Dziennika  Budowy  o

stanie realizacji robót. Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym

wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów,

załączone do dokumentacji powykonawczej.

7.8.Szkolenie obsługi oczyszczalni.

Wykonawca  uwzględni  przeszkolenie  na  miejscu  odpowiedniej  liczby  lokalnego  personelu,  tj.  służb

eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez wykorzystywania

obcego personelu, w trakcie rozruchu technologicznego oraz eksploatacji wstępnej. Wszelkie szkolenia i

instruktaż  będą prowadzone w języku polskim.  Szkolenie  będzie  ogólnie  obejmować zaznajomienie  z

aspektami  eksploatacyjnymi  systemów  jako  całości,  po  czym  nastąpi  zaznajomienie  z  konkretnymi

elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.  

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i zaznajamianie

różnych  przedstawicieli  zaangażowanego  personelu  będzie  różne  w  zakresie  umiejętności

eksploatacyjnych.

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie
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„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabów”

osób mu podległych. Personel Wykonawcy i personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej

instalacji, przeprowadzania prób i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji

urządzeń  mechanicznych,  elektrycznych.  Personel  Wykonawcy  pozostanie  też  na  miejscu  w  okresie

pierwszych minimum 4 tygodni funkcjonowania zakładu, by sprawdzić procedury i pomagać personelowi

tak  w  eksploatacji  jak  i  w  dalszym  szkoleniu  personelu  eksploatacyjnego.  Wykonawca  zapewni

odpowiedni materiał szkoleniowy. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i

Zamawiającym zasady organizacji  planu szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać

personel przystępujący do szkolenia.
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„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabów”

7.9.Gwarancje.

 okres  gwarancji  na  roboty  budowlane,  wynosi  60miesięcy  licząc  od  dnia  dokonania  odbioru

końcowego całego obiektu,

 gwarancją  objęte  są  wszystkie  elementy  wykonanego  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  w

szczególności:  budynki,  budowle,  instalacje,  urządzenia,  wyposażenie  i  osprzęt  w zakresie  wad

technicznych.

 gwarancją nie będą objęte części zużywające się i materiały  eksploatacyjne.

 Wykonawca opracuje kartę gwarancyjną obejmującą Ogólne Warunki Gwarancji i przedłoży ją wraz z

dokumentacją odbiorową Zamawiającemu do akceptacji. Do dokumentacji gwarancyjnej Wykonawca

dołączy dokumenty gwarancyjne producentów kluczowych urządzeń uzgodnionych z Zamawiającym.
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8.Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych.

8.1.Przygotowanie terenu budowy.

Teren, na którym znajduje się istniejąca oczyszczalnia jest własnością SM „Świt” w Żabowie. 

Zamawiający tj. gmina Pyrzyce na podstawie uchwały nr 7/2023 Rady Nadzorczej SM „Świt”  z dnia 28

listopada 2023r. zawarł z właścicielem działki nr 5/12 obręb Żabów umowę użyczenia części działki

wynoszącej 1000m2 o nr GKŚiR/2/2023 z dnia 01.12.2023r.

Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od dysponenta sieci. Na

czas budowy zamontowany zostanie podlicznik.

Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona we własnym zakresie. 

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  z  miejsc  przeznaczonych  do  stałego  zabudowania  zdjął

warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni.

Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych Wykonawca

zapewni we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych będzie po stronie Wykonawcy.

Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z inwestycją należy zabezpieczyć.

Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego

(przepusty,  nawierzchnie)  Wykonawca  może  przystąpić  do  prac  rozbiórkowych  dopiero  po

zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Obiekty wyłączone z eksploatacji i niewykorzystywane w dalszej

eksploatacji nie podlegają rozbiórce.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i  wywieszenia tablic informacyjnych a po zakończeniu

budowy ich zdemontowanie.

8.2.Zagospodarowanie terenu.

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu do eksploatacji

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ukształtowania  całego  terenu  zgodnie  z  projektem  oraz

uporządkowania  terenów  przyległych  do  stanu  pierwotnego.  Zniszczoną  w  trakcie  budowy  zieleń

należy odtworzyć poprzez nowe nasadzenia.
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8.3. Przewody technologiczne między obiektowe.

8.3.1 Kanalizacja grawitacyjna.

- rury  kanalizacyjne  z  PVC  o  połączeniach  kielichowych  z  uszczelką  gumową  (  EPDM,  TPE  )  ,  o

powierzchni  zewnętrznej  gładkiej,  jednorodnej  strukturze  ścianki  rur  i  kształtek,  o  sztywności

obwodowej 8 kN/m2.

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z kręgów betonowych

o średnicy minimum Ø1000 mm, łączonych na uszczelki gumowe syntetyczne, składające się z takich

elementów jak : kręgi  betonowe, elementy przejściowe, płyty  nastudzienne,  zwężki,  fundamenty z

wykonanymi  fabrycznie  kinetami  i   przejściami  szczelnymi,  dla  rur  kanalizacyjnych  ,  pierścienie

dystansowe  pod  zwieńczenie  studni  i   włazy  żeliwne  klasy  D-400  wg.  PN  EN  124.  Głębokość

osadzenia włazu w korpusie miń. 50 mm.

- kręgi  betonowe  wyposażone  fabrycznie  w  szerokie  stopnie  złazowe  zabezpieczone  powłoką  z

tworzywa stucznego wg PN-64/H-74086,

- uszczelki  wykonane z  mieszanki  gumowej  AAC5363 wg PN 85/C-94153.02.  ,  odporne w zakresie

temperatur od –30oC do +80oC i pH od 5 do 9.

- przejścia przez ścianę studni za pomocą systemowych tulei ochronnych,

- konstrukcja studzienek powinna spełniać następujące wymagania:

 klasa betonu B45,

 mrozoodporność F-50,

 nasiąkliwość max 4 %

- pozostałe studzienki kanalizacyjne o średnicy DN 425 - 600 mm z tworzywa sztucznego z włazem

żeliwnym typu ciężkiego.

8.3.2. Przewody ciśnieniowe.

- rury PE  PN 6, SDR 17 do kanalizacji ciśnieniowej, DN 63 mm ( w zwojach) oraz DN 90

- montaż połączeń za pomocą muf elektrooporowych, 

- taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski.

8.3.3. Sieć wodociągowa.
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- rury i  kształtki  z polietylenu PE100 SDR 17 PN 10 w kolorze niebieskim, łączone za pomocą muf

elektrooporowych. 

- kształtki połączeniowe z PE typowe, 

- zasuwy kołnierzowe długie pełnoprzelotowe żeliwne zabezpieczone powłoką malarską do zabudowy

doziemnej  wyposażone  w  oryginalną  obudową  teleskopową  tego  samego  producenta,

wyprowadzoną do poziomu terenu,

- skrzynki  uliczne  do  zasuw  „sztywne”  żeliwne  z  deklem  ciężkim,  obmurowane  materiałem

rozbieralnym, np. kostka granitowa lub kostka typu „polbruk”, 

- kołnierze luźne z PP z rdzeniem stalowym do łączenia z tuleją kołnierzową, 

- śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70,

- nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,

- taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych,

- hydrant nadziemny istniejący, należy wymienić na nowy.

- taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski,

8.4. Sieci i instalacje elektryczne, oświetlenie

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach,

zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. 

Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę przed

porażeniem  elektrycznym,  przepięciami  łączeniowymi  i  atmosferycznymi,  pożarem  oraz  innymi

zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych.

Trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych, prostopadłych lub równoległych do

linii zabudowy lub ciągów komunikacyjnych oraz krawędzi ścian i stropów.

Wszystkie  złącza  należy  zaprojektować  w  miejscach  dostępnych  dla  kontroli  i  obsługi,  a  w  celu

poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać dostępne uziomy

naturalne.

Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje należy rozmieścić tak, aby wzajemnie nie

oddziaływały niekorzystnie na siebie.

Jako awaryjne źródło zasilania  należy  przewidzieć  gniazdo z  możliwością  podłączenia  przenośnego

agregatu  prądotwórczy,  zasilającego  niezbędne  urządzenia  do  pracy  oczyszczalni.  Agregat

prodotwórczy nie jest przedmiotem zamówienia.

Na terenie oczyszczalni należy wykonać sieć kablową NN, która będzie obejmowała kable zasilające
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poszczególne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe.

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.

W przypadku przekroczenia mocy umownej przewiduje się zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu.

Zasilanie  silników  z  wykorzystaniem  falowników,  stanowiących  rodzaj  kompensacji  mocy  biernej.

Zastosować dodatkową kompensację mocy biernej lub wykorzystać istniejącą. 

W  projektowanych  pomieszczeniach  i  budynkach  stosować  gniazda  16A/230V  oraz  16A/400V.

Prowadzenie  przewodów  podtynkowo  w  rurkach  oraz  korytach  kablowych.  Instalację  gniazd

wykonywać  przewodami  YDY  3x2,5mm2  dla  gniazd  jednofazowych,  YDY  żo  5x2,5mm2  dla  gniazd

siłowych o napięciu znamionowym izolacji 750V

Przewody w ziemi układać w rowach kablowych o głębokości 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce

z  piasku,  następnie  ułożone przewody należy  zasypać warstwą piasku o  grubości  10cm i  warstwą

gruntu rodzimego bez kamieni o grubości co najmniej 20cm i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż

całej  trasy  przewodów.  Folia  z  tworzywa sztucznego powinna mieć  grubość  co  najmniej  0,5mm i

szerokość taką , aby przykrywała ułożone przewody. Przy układaniu przewodów należy je zginać tylko

w przypadku koniecznym, przy czym promień zgięcia powinien być możliwie duży i nie mniejszy niż 10-

krotna zewnętrzna średnica przewodu.

Na  nowoprojektowanych  modułach  funkcyjnych  należy  zainstalować  cztery  słupy  na  skrajnych

narożnikach,  dwa  z  przodu  i  dwa  z  tyłu.  Na  przednich  słupach  zamontować  po  trzy  oprawy

energooszczędne,  na  tylnych słupach zamontować po dwie  oprawy energooszczędne.  Oświetlenie

powinno obejmować obiekty nowoprojektowane.

8.5.Drogi, place i chodniki

Zakres dróg serwisowych i chodników zgodnie z wymaganiami technologicznymi. 

Konstrukcja nawierzchni powinna być dostosowana do ciężkiego sprzętu typu WUKO o nacisku do 40T.

Spadki  podłużne  i  poprzeczne  dróg  powinny  umożliwić  naturalny  spływ  powierzchniowy  wód

deszczowych na tereny zieleni.

8.6.Wymagania dotyczące urządzeń.

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być dotychczas

stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentów

oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. 
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9.Ogólne wymagania dotyczące robót.

9.1.Część ogólna.

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu

przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i

przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

 organizacji robót budowlanych,

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,

 ochrony środowiska,

 warunków bezpieczeństwa pracy,

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo

Budowlane oraz ogólnymi Warunkami PFU jak również postanowieniami Umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową

oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczaniu

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny

koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty

normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,
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wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  ewentualnych  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

9.2.Zakres robót budowlanych

Zakres  robót  budowlanych  obejmuje  wykonanie  przebudowy  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  z

wykorzystaniem  wysokowydajnych  modułów  ze  stali  kwasoodpornej  w  technologii  pakietowych

blokowych złóż biologicznych z systemem automatycznej recyrkulacji osadu.

9.3.Roboty towarzyszące i roboty tymczasowe.

Jako  roboty  tymczasowe  Zamawiający  traktuje:  zmiany  organizacji  ruchu  drogowego,  drogi

tymczasowe do budowanych obiektów,  pomosty,  zabezpieczenia  wykopów,  odwodnienie  robocze,

szalunki, ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Do

prac  i  czynności  towarzyszących  Zamawiający  zalicza  obsługę  geodezyjną,  inwentaryzację

powykonawczą,  nadzory obce oraz wykonanie tablic  informacyjnych.  Koszty  robót tymczasowych i

towarzyszących ponosi Wykonawca. Ponadto do robót tymczasowych zalicza się roboty związane z

ciągłym utrzymaniem pracy oczyszczalni typu by-passy, tymczasowe rurociągi itp.

9.4.Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót budowlanych.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie.
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9.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić

ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące  w  terenie  instalacje  naziemne  i  podziemne,  np.  kable,  rurociągi,  sieci  itp.  lub  znaki

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela

instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i  urządzeniach naziemnych i  podziemnych pokazanych na

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zgłosił  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich

właścicieli  i  użytkowników  uzbrojenia  z  wyprzedzeniem  siedmiodniowym,  ustalając  warunki

wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wymaga się,  aby Wykonawca na ciągach komunikacyjnych układał  pomosty  robocze lub stosował

metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu.

9.6.Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie  unikał

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy

wykonywaniu robót budowlanych.
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9.7.Warunki BHP i przeciwpożarowe na terenie budowy.

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i

higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i

odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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9.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca zbuduje w razie potrzeby zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez

siebie  i  zaakceptowanego  przez  Inspektora  Nadzoru  (Inwestora),  spełniające  wszelkie  wymagania

polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca  w  razie  potrzeby  zapewni  i  będzie  utrzymywał  takie  pomieszczenia  biurowe  i

magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku.

Biura  będą  znajdować  się  na  lub  w  sąsiedztwie  placu  budowy,  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez

Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy i

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  uzyskania  pozwolenia  na  dokonanie  podłączeń  niezbędnych

mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów

zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.

9.9.Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowiązany w razie konieczności do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym i

odpowiednimi instytucjami projektu organizacji  ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni,  na

czas trwania budowy.

Związane  ze  zmianą  organizacji  ruchu  koszty  wybudowania  objazdów,  przejazdów,  ustawienia

tymczasowego oznakowania i oświetlenia itp., oraz opłaty za ew. zajęcie pasa drogowego należą do

Wykonawcy.

9.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
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9.11.Ogrodzenia.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty

przed dostępem osób nieupoważnionych.

Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników

majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym:

ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w

cenę umowną.

9.12.Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wymagane  jest  bieżące  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń   powodowanych  ruchem  samochodów

budowy.
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10. Materiały i urządzenia.

10.1.Wymagania ogólne.

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach

użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym

spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Uzyskanie  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  na  zakup  danych  materiałów  z  konkretnego  źródła  nie

oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację.

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: dopuszczone do

obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem deklaracje lub

certyfikaty  zgodności  i oznakowanie,  zgodne  postanowieniami  Umowy  i  poleceniami  Inspektora

Nadzoru, nowe i nieużywane.

Należy  stosować  urządzenia,  do  których  są  łatwo  dostępne  części  zamienne.  Każde  urządzenie

wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową.

10.2.Pozyskanie materiałów miejscowych.

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie będą

wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru (Inwestora).

Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu budowy będą czasowo

deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane przy zasypce,

przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu terenu. Wykonawca nie będzie prowadził Żadnych

wykopów w obrębie placu budowy poza wyszczególnionymi w Kontrakcie lub zatwierdzonymi przez

Inspektora Nadzoru (Inwestora).
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10.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Jeżeli  podczas realizacji  Umowy Wykonawca dopuści  do dostarczenia na plac budowy materiałów,

urządzeń, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to zażąda on od Wykonawcy

uzyskania materiałów, urządzeń z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do

pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń.

Materiały, urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu

budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru

zezwoli  Wykonawcy na użycie  tych materiałów,  urządzeń do innych robót,  to  winien on dokonać

stosowanej zmiany kosztów.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdą  się  materiały,  urządzenia  niezaakceptowane  Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty.

Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany

i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy.

10.4.Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.

Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  placu

budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru.  Składowane  materiały,  elementy  i  urządzenia

powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna

jest akceptacja Inspektora Nadzoru (Inwestora).

10.5.Sprzęt.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w

programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
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Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w dokumentacji  projektowej,  programie  funkcjonalno  -  użytkowym  i  wskazaniach

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. W przypadku realizacji  robót niezgodnie z

harmonogramem  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  na  własny  koszt  dodatkowego

sprzętu, o ile Inspektor Nadzoru (Inwestor) uzna to za konieczne.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót,  ma być  utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące

jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy,

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru, lub utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie

do wymiany takiego sprzętu na własny koszt.

10.6.Transport.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków

transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  umowie  i

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

W  przypadku  realizacji  robót  niezgodnie  z  harmonogramem,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków transportu, o ile Inspektor Nadzoru uzna to za

konieczne.

Przy  ruchu na  drogach publicznych pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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11. Wykonanie robót budowlanych.

11.1.Ogólne wymagania.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  zatwierdzoną  dokumentacją

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji

projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru  (Inwestora).  Następstwa

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną

poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w

normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań

materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,

doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną

kwestię.

Polecenia  Inspektora Nadzoru (Inwestora)  będą wykonywane nie  później  niż  w czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z

tego tytułu ponosi Wykonawca.

11.2.Podstawowe zobowiązania Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w umowie), zrealizowania

i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia

wszelkich wad.

Wykonawca  dostarczy  na  plac  budowy  materiały,  urządzenia  i  dokumenty  wykonawcy

wyspecyfikowane  w  umowie  oraz  niezbędny  personel  wykonawcy  i  inne  rzeczy,  dobra  i  usługi

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo wszystkich  działań

prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie

dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i
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materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową.

Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  placu  budowy i  do  wszelkich  dodatkowych

obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione  z  Inspektorem Nadzoru  jako

obszary robocze.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki

sprzęt  i  nadmiar  materiałów.  Wykonawca będzie  uprzątał  i  usuwał  z  placu  budowy wszelki  złom,

odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w

umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za

poprawne  usytuowanie  wszystkich  części  robót  i  naprawi  każdy  błąd  w  usytuowaniu,  poziomach,

wymiarach czy wyosiowaniu robót.

11.3.Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  (Inwestora)  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11.3.Kontrola jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  będą  określone  w  umowie.  W

przypadku, gdy nie zostaną tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem i

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

11.4.Program zapewnienia jakości – PZJ.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć,  jeżeli  Inspektor Nadzoru (Inwestor)

uzna  za  stosowne  do  zatwierdzenia  szczegóły  swojego  systemu  zapewnienia  jakości,  w  postaci
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Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową,

PFU, WWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;

 laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić

prowadzenie badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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11.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  (Inwestor)  uprawniony  jest  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Dla

umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony

Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru (Inwestor), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  Zamawiającego  i

dokumentacją projektową na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru (Inwestor) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,

to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową.

W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierani  próbek

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

11.6.Atesty jakości materiałów.

Inspektor nadzoru (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, zharmonizowanych Norm Europejskich,

aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  Dz. U. 99/98),

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Europejską lub

Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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12.Dokumenty budowy.

12.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  (Inwestora)  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

12.2.Książka obmiarów.

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  określenie  faktycznego  postępu  każdego  z

elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w umowie.

12.3. Dokumenty kontroli jakości.

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora Nadzoru (Inwestora).
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12.4.Pozostałe dokumenty budowy.

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się:

1) pozwolenie na budowę,

2) Projekt Budowlany w skład którego wchodzi Projekt zagospodarowania terenu i projekt 

architektoniczno-budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,

3) Projekt Techniczny,

4) wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umową, Komunikaty zgodne z 

Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),

5) protokoły przekazania terenu budowy,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8) harmonogram Robót,

9) protokoły z prób i inspekcji,

10) dokumenty zapewnienia jakości,

11) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

12) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoły Przekazania Robót

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych

12.5.Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  musi  spowodować  jego  natychmiastowe

odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszystkie  próbki  i  protokoły,  przechowywane  w

uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak

długo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca  winien  dokonywać  w ustalonych  z  Inspektorem Nadzoru  okresach  czasu  archiwizacji,

również  na  nośnikach  elektronicznych.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla

Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego.
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13.Obmiar robót.

13.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiaru będą wpisane

do książki obmiarów.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów robót.

13.2.Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo,  wzdłuż  linii  osiowej  i

podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagają inaczej,

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

Przy  podawaniu  długości,  objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do  dwóch  znaków  po

przecinku.

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

13.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  stanie, w całym 

okresie trwania robót.

75



14.Odbiór robót.

14.1.Rodzaje odbiorów.

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 

następującym odbiorom:

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

3) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

14.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  końcowej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  takich  robót  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

O  gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  budowy  i

równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami odpowiedniej klauzuli

Warunków Umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni

od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:

 dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  jakość,  ilość  i  zgodność

wykonanych  robót  z  Umową,  takich  jak:  raporty  z  prób  i  badań,  atesty,  certyfikaty,

świadectwa,  szkice  geodezyjne  z potwierdzeniem  geodety  o  zgodności  z  projektem

wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

 przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób.

Z  przeprowadzonej  Inspekcji  należy  sporządzić  protokół  podpisany  przez  Inspektora  Nadzoru,

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji.

W protokole  Inspekcji  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  należy  podać  przedmiot  i  zakres

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność

wykonanych robót:
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 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń

 technologię wykonania robót,

 parametry techniczne wykonanych robót.

14.3.Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca zgłosi do Inspektora Nadzoru

wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć.

Odbiór  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w  niniejszym  opracowaniu

dotyczącymi badań i inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty  zostaną  uznane  przez  Inspektora  Nadzoru  za  podstawę  do  wystąpienia  o  Przejściowe

Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli

w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio,

Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.

14.4.Odbiór ostateczny (końcowy).

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu

(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wymaganych dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  w  tym  badań  czynników

oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania

robót z dokumentacją projektową i umową.

W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
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wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych

robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  umową  z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do  wymagań przyjętych  w dokumentach

umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany

przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dokumentację rozruchową

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  badań  czynników

oddziaływania na środowisko

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.
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Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich

wykonanie.

14.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie wyników badań

czynników  oddziaływania  oczyszczalni  ścieków  na  środowisko  i  zgodności  parametrów  pracy

oczyszczalni z określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Odbiór po upływie okresu rękojmi

i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych

w punkcie „Odbiór ostateczny robót końcowy) ".
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15.Przepisy związane.

1.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  20 stycznia  2021 r.  w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz.

247). 

2.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  1  marca  2021  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. nr 2021, poz. 624),

3.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia 15 kwietnia 2021 r.  w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), 

4.  Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r.  o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska,  ustawy o

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085), 

5.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  8  grudnia  2017  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098), 

6.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12  lipca  2019  r.  w

sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,  jakie  należy

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych

lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019, poz 1311) 

7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

(Dz. U. nr 2014, poz. 112), 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420) 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych

ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718), 

10.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  31  marca  2021  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021

poz. 741), 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973) ,
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13. Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033) w

zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r.

(Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których

wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego 

15.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia  6  lutego 2015 r.  w sprawie komunalnych osadów

ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257); 

16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania

niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765, 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w

sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  wody  powierzchniowe  wykorzystywane  do

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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16. Część informacyjna
16.1.Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością

Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej inwestycji.

16.2.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

16.3.Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub
wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane  przez  Wykonawcę i  przedłożone  Inspektor  Nadzorowi,  co  najmniej  na  28  dni  przed  datą
oczekiwanego przez  Wykonawcę zatwierdzenia  ich  przez  Inspektora  Nadzoru.  w  przypadku,  kiedy
Inspektor  Nadzoru  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

16.4.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących  norm,  normatywów  i  inne
aktów prawnych. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów:

Dyrektywy Unii Europejskiej

 Dyrektywa  Rady  76/464EWG  z  dnia 4  maja  1976  w  sprawie zanieczyszczenia
spowodowane przez substancje wprowadzane do środowiska wodnego z „córkami"

 Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
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 Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,

 Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,

Ustawy i Rozporządzenia
1.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  20 stycznia  2021 r.  w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz.

247). 

2.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  1  marca  2021  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. nr 2021, poz. 624),

3.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia 15 kwietnia 2021 r.  w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), 

4.  Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r.  o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska,  ustawy o

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085), 

5.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  8  grudnia  2017  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098), 

6.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12  lipca  2019  r.  w

sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,  jakie  należy

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych

lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019, poz 1311) 

7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

(Dz. U. nr 2014, poz. 112), 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420) 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych

ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718), 

10.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  31  marca  2021  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021

poz. 741), 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 
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12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973) ,

13. Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033) w

zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r.

(Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których

wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego 

15.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia  6  lutego 2015 r.  w sprawie komunalnych osadów

ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257); 

16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania

niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765, 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w

sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  wody  powierzchniowe  wykorzystywane  do

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Obowiązujące Polskie Normy:
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna -Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,
PN-78/B-03421  Wentylacja  i  klimatyzacja-Parametry  obliczeniowe powietrza wewnętrznego  w
pomiesz-czeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,
PN-  76/B-03420    Wentylacja  i  klimatyzacja    -    Parametry     obliczeniowe    powietrza
zewnętrznego,
PN-B-01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia,

PN-B-76003:1996  Wentylacja  i  klimatyzacja  -  Filtry  powietrza  -  Klasy  jakości,  Dyrektywy  Unii
Europejskiej
PN-80/M-49060  -  Maszyny  i  urządzenia.  Wejścia,  dojścia  -  wymagania,  PN-  73/B-03431  -
Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania,
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń – w budynkach,

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN /Az3,
PN-71/B-02380 - Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym - wymagania,

Polskie i Europejskie Normy:

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące
czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych
PN-ISO 6242 -1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne,
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PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące
czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych
PN- ISO -  8756 :  2000 -  Jakość powietrza -  postępowanie z  danymi dotyczącymi temperatury,
ciśnienia i wilgotności,
PN-B-01706/Azl:1999- Instalacje wodociągowe-Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),
PN-EN-752-1 :2000 -Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -Wymagania PN-
EN- 752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,
PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzana bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego ,
PN- ISO -1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące
dopuszczalnych poziomów hałasu ,
PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej  z  zastosowaniem
terminali  wyposażonych  w  monitory  ekranowe  ,  (VDT)  -Wskazówki  dotyczące  wymagań
stawianych zadaniu
PN-B-02865:1997/Apl:1999  -  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków  Przeciwpożarowe
zaopatrzenie  wodne;  Instalacja  wodociągowa  przeciwpożarowa ('C S 13.220.20:  91.140.60),
PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu ,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i
biurowych ,
PN-EN  -  60598-2-2:2000  -  Oprawy  oświetleniowe  -  Wymagania  szczegółowe  -  Oprawy
oświetleniowe wbudowywane
PN-EN-  673:1999  -  Szkło  w budownictwie  -  Określenie  współczynnika  przenikania  ciepła  "U"  -
metoda obliczeniowa,
PN-  B  -  03434  :1999  -  Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne.  Podstawowe  wymagania  i
badania
PN-IEC 60364-5-51:2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,
PN-  IEC  60364-1:2000  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Zakres  przedmiot  i
wymagania podstawowe ,
PN-  IEC  60364-1  :2000  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Sprawdzanie  -
Sprawdzanie odbiorcze ,

PN-IEC  60364-7-706:2000  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych-  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  –  Przestrzenie  ograniczone  powierzchniami
przewodzącymi,
PN- IEC 60364- 4- 443:1999 - Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi,
PN-IEC   60364-4-45;  1999  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,
PN-IEC   60364-4-46:1999  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Odłączanie izolacyjne i łączenie,
PN-IEC    60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
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PN-IEC  60364-7-707:1999  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania
dotyczące   specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Wymagania  dotyczące  uziemień  instalacji
urządzeń przetwarzania danych,
PN - IEC 60364 -  4-  43:1999  -  Instalacje elektryczne  w  obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,
PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza,
PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego  - Instalacje bezpieczeństwa,
PN  -  IEC  60364-4-41;  2000  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Ochrona
dla   zapewnienia   bezpieczeństwa;   Ochrona przeciwporażeniowa.

16.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych.

Do niniejszego PFU dołączono:
- Wizualizacje proponowanych rozwiązań projektowych w formie graficznej

Ewentualne  wskazane  w  niniejszym  dokumencie  znaki  towarowe,  nazwy  własne,  itp.  –  stanowią
wyłącznie  wzorzec  jakościowy,  funkcjonalny,  techniczny  i  technologiczny  dotyczący  przedmiotu
zamówienia. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zaprojektowania  i  wykonania  przedmiotu  Zamówienia  zgodnie  z
postanowieniami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu opracowania wskazano
pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie dopuszcza
się  stosowanie  materiałów,  urządzeń,  systemy  równoważne,  tj.  wszelkie  wymienione  z  nazwy
materiały,  urządzenia,  systemy  użyte  w  przekazanej  dokumentacji  lub  ich  pochodzenie,  służą
wyłącznie  określeniu  standardu  i  mogą  być  zastąpione  innymi  o  nie  gorszych  parametrach
technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych przy uwzględnieniu
prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. 
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenia zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w
przypadku,  gdy  opis  wykonano  za  pomocą  norm,  aprobat,  specyfikacji  technicznych  i  systemów
odniesienia. 
Ewentualne zamieszczone nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie, gdzie są
one wskazane należy  czytać  w ten sposób,  że  towarzyszy  im określenie  „lub równoważne”.  Przez
pojęcie „lub równoważne”. Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację
zadania w zgodzie z Programem i wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku
do przewidzianych  w dokumentacji  technicznej  ani  do  zmiany  ceny,  ani  do  naruszenia  przepisów
prawa. 
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Jednocześnie muszą być spełnione wymogi w zakresie: 
1)  Gabarytów  i  konstrukcji,  w  tym  jakości  materiałów  określonych  w  Programie  funkcjonalno-
użytkowym; 
2) Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 
3)Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);
4) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania;
5) Standardów emisyjnych.
W przypadku spełnienia powyższych warunków dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych.
W  przypadku,  gdy  wykonawca  zaproponuje  asortyment  równoważny,  zobowiązany  jest  wykonać
zestawienie  wszystkich  zaproponowanych  pozycji  równoważnych  i  wykazać  ich  równoważność  w
stosunku do opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu, których dotyczy.
Ciężar dowodu wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.
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17. Płatności.

Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.
Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.
Podatek  VAT,  opłaty  i  należności  celne  oraz  inne  podatki,  zostaną  wypłacone  w  należnej  kwocie
zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków,
oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami.
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w
Wykazach Cen, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów
Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest
w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych,
objętych każdą częścią zawartej Umowy i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z
powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko
każdego rodzaju,  niezbędne do zaprojektowania,  budowy,  ukończenia,  uruchomienia i  konserwacji
całości Robót zgodnie z Umową.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. 
Wszystkie koszty stałe,  zyski,  koszty ogólne i  podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione
osobno), odnoszące się do zawartej Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty
podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Umowy należy rozciągnąć
na  te  pozycje,  których  te  części  dotyczą.  Cena  zamieszczona  w  Ofercie  będzie  ceną  łączną  za
wykonanie umowy i powinna obejmować:

- wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami 
administracyjnymi,

- wykonanie zakresu prac, prób, prób końcowych i szkoleń,
- zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia 

niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych,
- zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż,
- opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez 

niezależne Instytucje,
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i kablowych,
- różne opłaty administracyjne związane z trybem przekazywania obiektu do eksploatacji i 

użytkowania,

- zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty 
przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i 
koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne.

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni w
cenie  wszystkie  elementy,  których  wykonanie  jest  konieczne  do  wypełnienia  zadania  objętego  tą
umową.
Warunki płatności zostaną określone w Umowie.
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