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ul. Legionów 113, 91-073 Łódź

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż stacji 
ładowania w jednostkach Lasów Państwowych wraz systemem do ich zarządzania z usługą sprzedaży 
ładowania

Działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwaną dalej zwanej „uPzp” Zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania wykonawców oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 uPzp dokonuje zmiany treści 
SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie 1   
pkt. 5: "Ochrona przeciwprzepięciowa TYP 3", prosimy o potwierdzenie, że wystarczający jest ochronnik 
typu D.
Odpowiedź 1
Zamawiający nie zmienia zapisu w tym względzie, zgodnie z normą: PN-EN 61643-11 obowiązuje 
oznaczenie TYP3

Pytanie 2    
Opis przedmiotu zamówienia w etapie 1-wym pkt. 11 : "Aplikacja mobilna (iOS oraz Android- odczyt obu 
standardów ) " - prosimy o wyszczególnienie jaką funkcjonalność i wymagania ma zapewnić aplikacja.
Odpowiedź 2
Wskazania udostępniane przez system aplikacji to: dostępność i lokalizacja stacji, koszt 
ładowania, możliwość rezerwacji, ilość zużytej do ładowania energii.

Pytanie 3   
pkt.15: "min. użycie wskaźnika LED który powinien wskazywać : ..." - Moduł LED nie pozwala na 
wskazanie czasu ładowania, ilości energii pobranej itp. Czy Zamawiający nie ma na myśli "moduł LCD"?
Odpowiedź3
Dotyczy: stacji ładowania typu AC 1x22 , 2x22. Kontrolki LED jako wskaźnik stanu stacji oraz 
wyświetlacz moduł LCD pokazujący ilość energii zużywanej do procesu ładowania, czas 
ładowania, status stacji.

Pytanie 4    
pkt.28: "Prefabrykat betonowy" - prosimy o dopuszczenie rozwiązania w postaci dedykowanego 
prefabrykatu ze stali kwasoodpornej. Zapewnia on podobną funkcjonalność, zapobiegając również 
przed wchłanianiem wilgoci.
Odpowiedź 4
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykatu ze stali kwasoodpornej.

Pytanie 5



str. 2

"Linia zasilająca stacje ładowania nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem. Konieczne jest 
jedynie wykonanie podłączenia do skrzynki energetycznej z doprowadzonym zasilaniem, a stacją 
ładowania." - prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie kabla zasilającego pomiędzy skrzynką 
energetyczną a stacją ładowania nie jest objęty przedmiotowym postępowaniem.
Odpowiedź 5
Linia zasilająca nie jest objęta tym postępowaniem.

Pytanie 6    
W zapisach OPZ znajduje się zapis: "Moduł LTE wyposażony w min. 1 kartę SIM z pakietem danych w  
bezpiecznym systemie APN. Stacje nie mogą być podłączone do ogólnego Internetu. Koszt utrzymania 
transmisji po stronie Wykonawcy. Kartę SIM dostarcza Wykonawca" Prosimy o informacje, przez jaki 
okres wykonawca ma utrzymywać łączność, poprzez karty SIM?
Odpowiedź 6
Przez okres 48 miesięcy.

Pytanie 7    
W punkcie 15. znajdują się zapisy:
    Wbudowany wyświetlacz/wskaźnik stanu ładowania
    Zastosowanie wskaźnika LED który powinien komunikować stany :
-ładowania
-stan spoczynku
-awarię
-zakończony proces ładowania
-czas ładowania
-ilość energii jaka została zużyta na sesję
-koszt pobranej energii
Zastosowana wielkość wyświetlacza min. 6 cali
W celu wyświetlania danych o sesji ładowania oraz komunikatów dla użytkownika. Możliwość 
ustawienia własnych komunikatów.
Zastosowanie wyświetlacza znacząco zwiększy koszt zakupu stacji. Czy nie lepszym rozwiązaniem 
byłoby użycie wskaźnika LED do wyświetlania statusów (ładowanie, stan spoczynku, awaria) natomiast 
wyświetlanie kosztów i ilości pobranej energii, czas - odczytywać z poziomu aplikacji?
Odpowiedź 7
Dotyczy stacji typu AC Wallbox- Zamawiający w punkcie 15 zmienia zapis w poniższym zakresie:
„Wbudowany wyświetlacz/wskaźnik stanu ładowania 
Zastosowanie wskaźnika LED/LCD który powinien komunikować stany :
- ładowania
-stan spoczynku 
-awarię 
-zakończony proces ładowania 
-czas ładowania 
-ilość energii jaka została zużyta na sesję 
-koszt pobranej energii 
Zastosowana wielkość wyświetlacza min. 6 cali
W celu wyświetlania danych o sesji ładowania oraz komunikatów dla użytkownika. Możliwość 
ustawienia własnych komunikatów.”

Pytanie 8
Czy Zamawiający w podanych lokalizacjach, w których zleca montaż stacji zapewnia bezproblemowy 
dostęp do sieci (GSM / LAN / WiFi)?
W przypadku braku zasięgu Wykonawca, ani Producent nie są w stanie zapewnić poprawnej pracy 
ogólnodostępnych stacji ładowania.
Kto będzie odpowiedzialny za ewentualny brak świadczenia usługi i strat spowodowanych brakiem 
połączenia?
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Odpowiedź 8
Tak, Zamawiający przewiduje iż dostęp  do sieci GSM jest  w każdej lokalizacji . Weryfikacja 
zasięgu jest po stronie wykonawcy na podstawie np. krajowej mapy zasiągu sieci komórkowej, 
wybór operatora dostosowany do najkorzystniej przepustowości sieci 
(najmocniejszy sygnał pozwalający na prawidłowe działanie stacji ładowania).

Pytanie 9
W punkcie 10. oraz 25. pojawia się zapis o nadruku na obudowie i jego gwarancji. W jakiej technologii 
ma być wykonany nadruk, chyba że w tym przypadku chodzi o nadrukowaną okleinę/naklejkę. Czy jest 
możliwość otrzymania bardziej szczegółowych rysunków wzoru nadruku na stacjach niż ten w  
Załączniku nr 5 do Umowy? Z przesłanej wizualizacji można się domyślać iż stacja powinna zawierać 
dodatkową konstrukcję.  
Czy jako nadruk Zamawiający ma na myśli oklejenie stacji? Czy poza oklejeniem urządzenia konieczna 
będzie przed stacją zabudowa jakiejś dodatkowej konstrukcji?  Prosimy o uszczegółowienie, gdyż ma 
to znaczący wpływ na cenę stacji.
Odpowiedź 9
Przedstawiony wzór oklejenia pokazuje obraz płaszczyzny foli do zawinięcia na boki obudowy 
stacji ładowania. Nie wymaga to zastosowania dodatkowej konstrukcji. Zastosowana folia 
powinna być użyta w  kolorze firmowym tj. pantonu 3305.  Stacja powinna być oklejona folią 
wylewaną (folia typu polimerowa z nadrukiem solwentowym). Wydruki winny być zabezpieczone 
laminatem. 

Pytanie 10
W jakim terenie będą montowane stacje? Czy w terenie zielonym? Jeśli nie, to po czyjej stronie będzie 
odtworzenie terenu (np. kostki brukowej, asfaltu) po wykonywanych pracach ziemnych związanych z 
montażem fundamentu?
Odpowiedź 10
Teren przygotowywany pod montaż stacji stanowi powierzchnia utwardzona. 

Pytanie 11
Czy kable zasilające stacje zostaną wprowadzone do rozdzielni zasilającej ?
Odpowiedź11
Tak

Pytanie 12
Zgodnie z zapisem w OPZ Etap 1 -stacje typu AC:
"Zasilanie elektryczne doprowadzone jest przewodem o przekroju dostosowanym do mocy urządzenia 
zgodnie z wymogami technicznymi oraz przepisami energetycznymi (32A prąd nominalny)". Czemu do 
zasilania stacji 2x22kW jest zastosowany właśnie taki zapis ? Czy w tym przypadku przekrój nie 
powinien zostać dobrany dla prądu o natężeniu 63A ?
Odpowiedź 12
Tak,  Zamawiający dla stacji typu AC 2x22kW zmienia zapis zastępując wartość 32 A  wartością 
63 A. Zapis otrzymuje brzmienie: "Zasilanie elektryczne doprowadzone jest przewodem o 
przekroju dostosowanym do mocy urządzenia zgodnie z wymogami technicznymi oraz 
przepisami energetycznymi (63A prąd nominalny)."

Pytanie 13
§ 4 ust 2. Umowy widnieje zapis:
"W przypadku awarii przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zdiagnozować przyczyny awarii 
w czasie 24 godz. od zgłoszenia i dokonać naprawy w czasie 72 godzin od zgłoszenia."
Czy możliwa jest zmiana zapisu na:
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"W przypadku awarii przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zdiagnozować przyczyny awarii 
w czasie 36 godz. od zgłoszenia i dokonać naprawy w czasie 72 godzin od zgłoszenia."
Odpowiedź 13
Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu,  § 4 
ust 2. Umowy  otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest zdiagnozować przyczyny awarii w czasie 36 godzin od zgłoszenia i dokonać 
naprawy w czasie 72 godzin od zgłoszenia.”

Pytanie 14
§ 4 ust 5. Umowy widnieje zapis:
"Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesione przez Zamawiającego zgłoszenie, wraz z 
uzasadnieniem swojego stanowiska, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Brak odpowiedzi na 
zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie 
przez Wykonawcę reklamacji. ."
Czy możliwa jest zmiana zapisu na:
"Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesione przez Zamawiającego zgłoszenie, wraz z 
uzasadnieniem swojego stanowiska, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, jeśli zgłoszenie nastąpi 
nie później niż w czwartek, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy."
Wprowadzenie zapisu, iż odpowiedź negatywna bez uzasadnienia jest uważana za uznanie przez 
Wykonawcę reklamacji jest  co najmniej nieodpowiednie.
Odpowiedź 14
Tak, Zamawiający zgadza się na wydłużenie tego terminu do 24 godzin, pozostała część zapisu 
pozostaje bez zmian. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu,  § 4 ust 5 Umowy otrzymuje 
brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesione przez Zamawiającego 
zgłoszenie, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.  
Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez 
uzasadnienia są uważane za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.”

Pytanie 15
Jak należy rozumieć zapis "Współudział Wykonawcy w przychodach z ładowania"?
Odpowiedź 15
Zapis ten należy rozumieć jako udział w przychodach wykonawcy zamówienia wynikający z 
obrotu przy sprzedaży usługi ładowania.

Pytanie 16 
W Rozdz. IV pkt 11. SWZ wskazano, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części 
powołując się na ustawę o elektromobilności wymagającą stworzenia pełnego systemu do obsługi 
wybudowanych oraz planowanych do budowy stacji w aspekcie dotyczącym ich zarządzania zarówno 
pod względem technicznym jak również finansowym. Podane uzasadnienie nie wskazuje potrzeb 
realizacji ETAPU II nierozłącznie z ETAPEM I bowiem sam Zamawiający dopuszcza możliwość braku 
realizacji ETAPU II. Uzależnianie udziału w postępowaniu od możliwości złożenia oferty na oba etapy 
mimo, że realizacje etapu II jest niepewna jest nieuzasadnione i niegospodarne. Nie ma też 
uzasadnienia prawnego i faktycznego bowiem w ramach etapu I mamy kompleksowa usługę budowy z 
zainstalowaniem i zarządzeniem- pełen system.  Brak realizacji etapu II w żaden sposób nie uniemożliwi 
realizacji etapu I a realizacja lub brak realizacji etapu I nie uniemożliwi realizacji etapu II dlatego też 
mając na uwadze ze etap II dotyczy czynności na urządzeniach innych dostawców jak też jest niepewny 
zwracamy się o rozdzielenie postępowania na 2 zadania na które można składać ofertę na etap I 
oddzielnie na etap II jak i łącznie na oba. Wskazujemy ze zgodnie z art. 91 ust 2 pzp Zamawiający 
winien wskazać powody niedokonania podziału zamówienia na części ale powody te winny być 
prawdziwe i rzeczywiste. Takimi nie są powody podane w przedmiotowym SWZ.
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Ponadto W Rozdz. IV pkt 11 SWZ Zamawiający informuje iż, nie dokonał podziału na części i 
przedstawia swoje uzasadnienie, natomiast w Rozdz. XIV A pkt. 2  Zamawiający pisze: Wykonawca 
może złożyć tylko jedną ofertę (w odniesieniu do dowolnie wybranej jednej, kilku lub wszystkich części).
Zwracamy się więc z wnioskiem o podział na części niniejszego zamówienia, w szczególności podział 
Etapu I i II jako odrębne części. Wprowadzenie takiego podziału z pewnością umożliwi wzięcie udziału 
w postępowaniu zdecydowanej większej liczbie oferentów, a co za tym idzie zwiększenie 
konkurencyjności i uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert Zamawiającemu.
Odpowiedź 16

Zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt 11 SWZ Zamawiający nie przewiduje podziału 
zamówienia na części i nie wyraża zgody na podział zamówienia na części obejmujące osobno 
Etap 1 i Etap 2. Etap 1, wbrew ww. twierdzeniom, nie zawiera zarządzania systemem, a jedynie 
budowę stacji. O ile etap 1 mógłby być zrealizowany bez etapu 2 to już etap 2 nie może być 
wykonany bez budowy stacji, czyli etapu 1. Dlatego stanowi to integralną całość na której zależy 
Zamawiającemu. Każda kolejna wybudowana stacja będzie od razu objęta systemem 
zarządzania. 

Zamawiający rozważając podział postępowania na części, opierając się na własnym 
doświadczeniu,  wziął więc pod uwagę zarówno cel zamówienia, kwestie finansowe, zagadnienia 
techniczne oraz zasady zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
wykonawców. Dla Etapu 2 niemożliwe jest określenie minimalnego poziomu jego realizacji bez 
powiązania z budową stacji.

Dokonanie podziału zamówienia na części wg etapów 1 i 2 spowodowałoby istotną 
zmianę w sposobie realizacji całego zadania i doprowadziłoby do bezcelowości prowadzenia 
tego postępowania, co mogłoby skutkować jego unieważnieniem, zgodnie z art. 256 uPzp. 
Zamawiającemu zależy na osiągnięciu celu jakim jest kompleksowość zamówienia w postaci 
budowy, włączania stacji do sieci i zarządzania siecią stacji. W tej sytuacji zmieniłyby się bowiem 
okoliczności prowadzonego postępowania, a zawarcie dwóch niezależnych od siebie umów z 
różnymi wykonawcami doprowadziłoby do istotnych problemów związanych z terminowością i 
płynnością realizacji kompleksowego zadania.

Pytanie 17
§ 1 ust 7 W przypadku konieczności udostępnienia niezbędnych do realizacji zamówienia mediów, 
Zamawiający w miarę dostępnych możliwości zobowiązuje się do ich udostępnienia na czas realizacji 
prac – a co jeśli Zamawiający nie będzie miał takich możliwości? Mamy do czynienia z terenami leśnymi. 
Jeśli Zamawiający nie ma możliwości to zapewnienia niezbędnych mediów to Wykonawca ma je mieć 
?
Odpowiedź 17
Do realizacji prac montażowych zgłaszane będą jedynie takie lokalizacje, które posiadają 
niezbędne media.

Pytanie 18 
§ 4 ust 1.Gwarancja liczona dopiero od dnia podpisania protokołu odbioru po montażu, uruchomieniu i 
szkoleniu. Wnosimy o zmianę zapisu, iż gwarancja liczona  od momentu dostawy i montażu stacji 
ładowania.
Odpowiedź 18
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w tym zakresie.

Pytanie 19 
§ 6 ust 3 Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po 
zrealizowaniu zamówienia na rzecz każdej ze wskazanych jednostek. Czym jest jednostka? Pojedyncza 
stacja czy stacje dla danego nadleśnictwa?  
Wnosimy o zmianę zapisu, iż zapłata nastąpi po uzyskaniu odbioru przez UDT.
Odpowiedź 19
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Jednostka w rozumieniu zamawiającego to każde Nadleśnictwo, Ośrodek szkoleniowy, lub inny 
budynek przynależący do struktur LP na/przy którym odbywa się montaż stacji ładowania. 
Zapłata za wykonanie zadania dla każdej z jednostek nastąpi po odbiorze stacji przez UDT, 
przeszkoleniu pracowników i podpisaniu protokołu odbioru. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę zapisu. 

Pytanie 20 
§ 7 ust 1 i 2 ,3 i 5
1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. 
a), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) w odniesieniu do stacji, dla której 
nastąpiła zwłoka – za każdy dzień zwłoki i za każdą stację.
Prosimy o zmianę na:
W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1
lit. a), z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) w odniesieniu do stacji, dla której nastąpiła 
zwłoka – za każdy dzień zwłoki i za każdą stację.
2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. 
b), z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b) – za każdy dzień zwłoki. 
3. W przypadku innego naruszenia postanowień umowy (w szczególności niezachowania norm bhp lub 
zanieczyszczenia środowiska), z winy  Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek 
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenie brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1.
Odpowiedź 20
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany za wyjątkiem wysokości kary umownej, o której 
mowa w § 7 ust. 1 z 2% na 0,5%. Zapis § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 
1 lit. a), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a)  w 
odniesieniu do stacji, dla której nastąpiła zwłoka – za każdy dzień zwłoki i za każdą stację.”

Pytanie 21 
Zamawiający w przesłanym projekcie umowy nakłada kary tylko i wyłącznie na Wykonawcę. Wnosimy 
więc o wprowadzenie zapisu w  § 7  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez 
którakolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci 
wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1” 
Odpowiedź 21
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 7 ust. 5 i dodaje ust. 6 Umowy, które otrzymują 
brzmienie: 
„5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci wykonawcy 
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

Pytanie 22 
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Wnosimy o wykreślenie § 7 ust 7.
Odpowiedź 22
Nie, Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie §7 ust 7

Pytanie 23
Prosimy o zmianę § 7 ust 8  na dwustronną możliwość: „ każda ze stron ma prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach 
ogólnych.”
Odpowiedź 23
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 7 
ust. 8 (po dodaniu ust. 6 będzie to ustęp nr  9), który  otrzymuje brzmienie:
„Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych.”
 
Pytanie 24 
§ 8 ust 1 pkt 1) i 2)  wnosimy o zmianę z 14 na 30 dni zwłoki w realizacji przedmiotu umowy
Odpowiedź 24
Zamawiający dopuszcza taką zmianę zmieniając zapis projektu umowy 8 ust1 pkt 1)i 2) zamiast §
terminu 14 dni na 30 dni. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu, zapis § 8 ust 1 pkt 1) i 2)  
otrzymuje brzmienie:
„1.Zamawiający może odstąpić od całości umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla 
niezrealizowanej części w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku:
1)zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a), 
przekraczającego 30 dni; 
2)zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. b), 
przekraczającego 30  dni:”

Pytanie 25 
§ 9 ust 3 waloryzacja.  Wnosimy o dodanie:
Pkt 5a)- wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
Pkt 5b) Możliwości waloryzacji np. co 6-12 mc w związku ze zmianami cen (inflacja) 
Odpowiedź 25
Zamawiający zgadza się na dodanie zapisu dotyczącego wystąpienia okoliczności związanych z 
wystąpieniem skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Możliwość waloryzacji zapłaty została 
opisana w §9 pkt 7) umowy. 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 9  ust. 3 pkt  6, który otrzymuje brzmienie:
„wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie”
oraz w ust. 3 po pkt. 6 wprowadza zapis:
„W zakresie pkt. 5 i 6 pierwsza zmiana dopuszczalna po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie w tym wypadku pisemny wniosek 
wraz z uzasadnieniem dokonania zmiany.”

W związku z wprowadzeniem nowego brzmienia § 9  ust. 3 pkt  6, w konsekwencji zmiany, z § 9 
ust. 1 pkt. 7 i z § 9 ust. 6 wykreśla się odniesienia do pkt. 6.

Pytanie 26
W Rozdz. IV pkt 11 SWZ Zamawiający informuje iż, nie dokonał podziału na części i przedstawia swoje 
uzasadnienie, natomiast w Rozdz. XIV A pkt. 2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w 
odniesieniu do dowolnie wybranej jednej, kilku lub wszystkich części).
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Odpowiedź 26
Zapisy Rozdziału XIV A pkt. 2 dotyczą opisu sposobu składania oferty i są zapisami ogólnymi. 
Zasadniczo Wykonawca, może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. W sytuacji gdyby 
Zamawiający dopuściłby składanie ofert częściowych Wykonawca mógłby złożyć jedną ofertę w 
odniesieniu do dowolnie wybranej jednej, kilku lub wszystkich części, ale w tym przypadku to 
nie ma to zastosowania ponieważ Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych.

Pytanie 27 
W informacjach znajduje się zapis:
„Linia zasilająca stacje ładowania nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem. Konieczne jest 
jedynie wykonanie podłączenia do skrzynki energetycznej z doprowadzonym zasilaniem, a stacją 
ładowania. Budowa skrzynek nie jest objęta postępowaniem”
Czy pomiędzy skrzynką energetyczną a miejscem instalacji, będzie już przygotowany/położony kabel 
do podłączenia stacji ładowania?
Odpowiedź 27
Tak. 

Pytanie 28
„Zamawiający wymaga wykonania prac na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z uwagi na to ,że 
całość prac była objęta procedurą zgłoszeniową , zarówno projekt instalacji i jej wykonanie”.
Wobec powyższego proszę o przekazanie informacji: 
Jakie zgłoszenia zostały/ną złożone przez zamawiającego?
Jakie zgłoszenia będzie musiał przygotować wykonawca?
Odpowiedź 28
Zgodnie z art. 29a prawa budowlanego. Zgłoszenie do lokalnego Starostwa budowy stacji 
ładowania należeć będą do Zamawiającego, Wykonawca nie uczestniczy w tym procesie. 

Pytanie 29
W OPZ Etap 2 znajdują się zapisy:
5. Bieżące naprawy i serwis
„a) Wykonawca zapewni prawidłowe funkcjonowanie stacji oraz ich serwis (wykaz stacji załącznik nr 3.1 
i 3.2. do SWZ). Wykonawca, po podpisaniu umowy, przedstawi lokalizację punktów serwisowych 
znajdujących się na terenie kraju, które będą odpowiedzialne za serwisowanie stacji PGL LP.”
Weryfikacja istniejącego stanu i przystosowanie istniejących/ wybudowanych stacji do funkcjonowania 
w sieci (model techniczny i finansowo rozliczeniowy) 
Wymagania minimalne Zamawiającego:
    a) sprawdzenie wszystkich wybudowanych stacji ALP w aspekcie wykorzystania
    ich do pracy w sieci – przystosowanie do oferowanego systemu – modelu
    określonego w niniejszym postępowaniu,
    b) wyposażenie stacji w niezbędne urządzenia, systemy, programy, części
    niezbędne do wykonywania funkcji operatora i dostawcy usługi ładowania,
    c) weryfikacja i sprawdzenie wybudowanych już stacji do funkcjonowania w
    systemie ładowania pojazdów elektrycznych oraz bezgotówkowych płatności.
Czy wykonawca ma przejąć na siebie napraw i obsługi gwarancji na wyroby, których nie jest 
producentem?  Ingerencja w osprzęt i oprogramowanie zamontowanych wcześniej stacji, 
prawdopodobnie pozbawi zamawiającego gwarancji producenta.
Odpowiedź 29
Wykonawca nie przejmuje takich zobowiązań gwarancyjnych. Zamawiający informuje że stacje 
posiadają gwarancje tych firm przez które zostały wybudowane.

Pytanie 30  
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Modułowa konstrukcja: maksymalnie 2 moduły mocy min. 75 kW/150 kW, o zakresie napięcia 
wyjściowego od 150 V do 1000 V, konstrukcja umożliwiająca szybki montaż/ demontaż modułów (na 
zasadzie szuflady– wsuwanie/wysuwanie). Zastosowanie drugiego modułu możliwe opcjonalne. Czy 
dopuszczana jest konstrukcja modułowa w oparciu o 5 modułów mocy ? 5modułów =150kW DC Moduły 
mocy wyposażone w wyświetlacz stanu 4 diody LED odpowiadające następującym stanom pracy stacji 
ładowania: -ładowanie kolor zielony -stan spoczynku kolor niebieski -awaria kolor czerwony -rezerwacja 
kolor pomarańczowy. 
Odpowiedź 30
Dotyczy stacji ładowania typu DC- Zamawiający przewiduje rozbudowę stacji i nie ogranicza 
konstrukcji jedynie do 2 modułów. Zamawiający wymaga stacji o mocy ładowania  min. 75 kW i  
wymaga możliwości rozbudowy stacji o kolejne moduły i zwiększenia jej mocy do min. 150 kW. 

Pytanie 31
Czy wystarczająca jest sygnalizacja stanu ładowarki, zgodna z wymaganiami UDT? Rezerwacja stacji 
ładowania jest na ten moment nie możliwa. Nie znamy back’endu, który obsługuje funkcje rezerwacji. 
Obsługa zarządzania obciążeniem / inteligentne ładowanie. W jaki sposób ma to być realizowane ? Czy 
z istniejącym budynkiem, czy pomiędzy ładowarkami? 
Odpowiedź 31
Sygnalizacja stanu ładowarki musi być zgodna z wymaganiami UDT. Rezerwacja z 
wyprzedzeniem 15 min. możliwa z poziomu strony internetowej (aplikacji).

Pytanie 32 
Interfejs użytkownika: Ekran 15,6” z 4 przyciskami funkcyjnymi do zarządzania procesem ładowania, 
rezerwacji złącza, dokonania rozliczenia usługi ładowania i jej zakończenia. Czy wystarczającym jest 
ekran dotykowy 15” bez fizycznych przycisków? Brak możliwości rezerwacji stacji, dokonywanie 
rozliczenia usługi ładowania poprzez oprogramowanie back’end. Awaryjne zatrzymanie urządzenia 
bezpośrednio w Interfejsie użytkownika (ekran). Czy jest to zgodne z przepisami? Awaryjne zatrzymanie 
ładowania powinno być realizowane przez fizyczny przycisk bezpieczeństwa.
Odpowiedź 32
 Zamawiający zmienia zapis:
-  pkt. 8 w OPZ do stacji ładowania typu DC zapis otrzymuje brzmienie: „Obsługa zarządzania 
obciążeniem/inteligentne ładowanie. Interfejs użytkownika: Ekran 15 cali z 4 przyciskami 
funkcyjnymi do zarzadzania procesem rezerwacji złącza, dokonania rozliczenia usługi ładowania 
i jej zakończenia.”
- pkt. 9 w OPZ - Awaryjne zatrzymanie urządzenia zgodne z rozporządzeniem o warunkach 
technicznych ( Dz.U. 2019 poz.1316 ).

Pytanie 33
Obsługa protokołu komunikacyjnego min. OCCP 2.0. Ładowarki powinny posiadać możliwość wgrania 
programu zarządzającego, dowolnego producenta. Wykonawca zobowiązany do pełnej współpracy w 
celu integracji stacji ładowania z systemem zarządzania stacjami ładowania tj. współpracy z aktualnym 
dostawcą oprogramowania. Czy nie wystarczającym będzie protokół OCCP 1.6 J-SON? Proszę o 
informację, jest aktualny dostawca oprogramowania na obiekcie?
Odpowiedź 33
Zamawiający informuje, że docelowym protokołem OCPP stacji ładowania typu AC jest protokół 
2.0. natomiast w przypadku stacji ładowania typu DC dopuszczony jest protokół komunikacyjny 
OCPP 1.6 z gwarancją aktualizacji do OCPP 2.0. W załączniku 3.2 do SWZ została zamieszczona 
lista stacji ładowania, które są już zamontowane w jednostkach PGL LP wraz z nazwami 
producentów.  
W związku z powyższym zmianie ulega zapis pkt. 12 OPZ dla stacji typu DC i otrzymuje 
brzmienie:
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„Moduł komunikacyjny LTE z miejscem na 2 karty SIM, możliwość skomunikowania się 
jednocześnie przy pomocy obu kart. 
Obsługa protokołu komunikacyjnego min. OCPP 1.6. Ładowarki powinny posiadać możliwość 
wgrania programu zarządzającego, dowolnego producenta. Wykonawca zobowiązany do pełnej 
współpracy w celu integracji stacji ładowania z systemem zarządzania stacjami ładowania tj. 
współpracy z aktualnym dostawcą oprogramowania. Koszty ewentualnej integracji pokrywa 
Wykonawca.”

Pytanie 34
Czy Zamawiający posiada niezbędne zgody na prowadzenie prac budowlanych takie jak:
- Decyzja lokalizacyjna wydana przez organ uprawniony do zarządzania terenem, na którym ma 
powstać stacja ładowania pojazdów elektrycznych?
- Uzgodnienia branżowe z gestorami sieci (gaz, woda, prąd, kanalizacja, teletechnika) w obszarach 
zbliżeń do miejsc, w którym ma powstać trasa zasilająca stację ładowania i sama stacja?
Odpowiedź 34
Budowa stacji odbywać się będzie na terenach należących do PGL LP , uzgodnienia branżowe z 
gestorami sieci oraz innymi organami administracji należą do Zamawiającego. 

Pytanie 35
Czy tereny, na których mają powstać stacje ładowania są w posiadaniu Zamawiającego? Czy tereny są 
dzierżawione? Prosimy o wskazanie dokładnego statusu wszystkich lokalizacji.
Odpowiedź35
Patrz odpowiedź do pytania 34.

Pytanie 36
Czy tereny, na którym mają powstać stacje ładowania posiadają status pasa ruchu drogowego? Czy 
Zamawiający posiada zgodę na prowadzenie prac w tym obszarze od jednostki terenowej zarządzającej 
ruchem w danej gminie, a w szczególności projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i 
docelowy?
Odpowiedź36
Nie przewidujemy budowy stacji ładowania na terenie przynależącym do pasa drogowego.

Pytanie 37
Czy występują lokalizacje, w których mają powstać stacje ładowania, które są objęte nadzorem 
Konserwatorskim – mają status zabytku? Jeżeli tak, to czy Zamawiający posiada zgodę Konserwatora 
Miejskiego/Wojewódzkiego na prowadzenie robót budowlanych i posadowienie stacji w tej lokalizacji?
Odpowiedź 37
Patrz odpowiedź do pytania  34.

Pytanie 38
Czy występują lokalizacje stacji ładowania, które są zlokalizowane na terenach o statusie rezerwatu 
przyrody? Jeżeli tak to, prosimy o wskazanie ilości wraz z lokalizacjami, oraz informację czy 
Zamawiający posiada zgodę na umiejscowienie w tej lokalizacji stacji ładowania.
Odpowiedź 38
Nie przewidujemy montażu stacji na terenie rezerwatów przyrody.

Pytanie 39
Czy występują lokalizacje, w których mają powstać stacje ładowania, które będą musiały być objęte 
nadzorem dendrologa? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości.
Odpowiedź 39
Nie, zamawiający nie zakłada lokalizacji, które wymagały by takiego nadzoru. 
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Pytanie 40
Czy wszystkie lokalizacje, w których mają powstać stacje ładowania, wyposażone są w ZK-SŁ (złącze 
kontrolno-pomiarowe), z którego będą zasilane stacje ładowania? Prosimy o wskazanie ilości.
Odpowiedź 40
Wszystkie stacje budowane są zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych ( Dz.U. 
2019 poz.1316 ). 

Pytanie 41
Czy Zamawiający dopuszcza stacje ładowania DC wyposażone w moduły mocy min. 30 kW o łącznej 
mocy stacji zgodnie z SWZ? Stosowanie większej ilości modułów o mniejszej mocy w przypadku 
awarii/uszkodzenia modułu powoduje, że stacja dalej będzie pracowała – ładowanie z mniejszą mocą. 
Po okresie gwarancyjnym, koszty wymiany modułu (małej mocy -30 kW) są o 50% niższe od modułów 
wymaganych przez zamawiającego tj.75 kW.
Odpowiedź 41
Patrz odpowiedź do pytania nr 30.

Pytanie 42
Do jakiej grupy użytkowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności stacja ma zostać 
dostosowana? Osób z ograniczeniami ruchowymi, słuchowymi, wzrokowymi?
Czy stacja ma zostać wyposażona w głośnik, który ma informować o kolejnych krokach/czynnościach, 
które należy wykonać oraz informować o aktualnym statusie ładowania?
Odpowiedź 42
Patrz odpowiedź do pytania nr 40.  

Pytanie 43
Czy konieczna jest funkcja zatrzymania awaryjnego na ekranie/ pulpicie oprócz wymaganego dyrektywa 
maszynowa nr 2006/42/WE mechanicznego przycisku?
Odpowiedź 43
Patrz odpowiedź do pytania nr 40.

Pytanie 44
Czy stacje typu wallbox będą stacjami ogólnodostępnymi?
Odpowiedź 44
Tak.

Pytanie 45
Pkt. 30 załącznika nr 3 do SWZ - OPZ ETAP 1-stacje typu AC WOLLBOX. Czy stacje typu wallbox 
również mają zostać wyposażone w terminal płatniczy? Ten typ stacji przeznaczony jest raczej do 
zastosowań indywidualnych – w garażach itp.
Odpowiedź 45
Tak.

Pytanie 46
Czy terminal płatniczy ma być integralną częścią stacji ładowania, czy może być zlokalizowany obok – 
do 10m od stacji ładowania?
Odpowiedź 46
Terminal ze stacją musi stanowić funkcjonalną całość, bez konieczności przemieszczania się.  

Pytanie 47
Czy stacja ładowania ma wydawać papierowy paragon po dokonaniu transakcji?
Takie rozwiązanie wymusza częste uzupełnianie rolek w terminalach, a to znacząco podnosi koszty 
obsługi stacji. Co w przypadku gdy skończy się rolka – czy stacja ma informować klienta, że nie ma 
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możliwości wydrukowania paragonu i jest on dostępny wyłącznie w formie elektronicznej ? Czy ma być 
z automatu zablokowana do użytku do momentu uzupełnienia rolki i przejść w status niedostępna.
Odpowiedź 47
Nie przewidujemy takiego rozwiązania.

Pytanie 48
Czy Lasy Państwowe są w posiadaniu praw do oprogramowania istniejących już stacji ładowania i 
przekażą Wykonawcy kody źródłowe oprogramowania, celem przystosowania ich do pełnienia funkcji 
ogólnodostępnej?
Odpowiedź 48
Nie posiadają takiego oprogramowania.

Pytanie 49
Czy istniejące stacje ładowania na terenie Lasów Państwowych posiadają protokół OCPP zgodny z 
wersją 2.0, czy wystąpi konieczność dostosowania również tychże stacji?
Odpowiedź 49
Tak istnieje taka konieczność.

Pytanie 50
Czy Lasy Państwowe dopuszczają możliwość zamiany w przetargu stacji AC 2x22 kW na stacje DC o 
łącznej mocy minimum 60 kW z ewentualnym ograniczeniem mocy do poziomu wymaganego przez 
zarządcę?
Umożliwi to:
- pełne wykorzystanie mocy ładowania,
- brak ograniczeń przy wyborze auta,
- szybsze ładowanie.
Samochody korzystające ze stacji AC o mocy 2x 22kWh nie wykorzystują w pełni mocy, która oferuje 
stacja. Jest to spowodowane ograniczoną sprawnością prostownika, który znajduje się w samochodzie.
W zależności od modelu samochodu moc, jaką samochód przyjmuje to 3,7 do 22 kWh, gdzie liczba 
samochodów przyjmująca pełną moc stacji jest ograniczona do kilku modeli. Tak wolne ładowanie, przy 
codziennym wykorzystaniu floty, spowoduje brak ładowania do zalecanych przez producentów 
samochodów 80% pojemności baterii w danym ładowaniu, a w perspektywie kilku dni, konieczność 
wyłączenia niektórych pojazdów z eksploatacji na potrzeby ich ładowania.
Odpowiedź 50
Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany.

Pytanie 51
Do jakiego zakresu informacyjnego ma mieć dostęp leśniczy w ramach dostępu w systemie 
zarządzania?
Odpowiedź 51
Zamawiający informuje, że Leśniczy zajmuje się gospodarką leśną i nie będzie zajmował się 
stacją do ładowania pojazdów elektrycznych.  

Pytanie 52
Jak długi ma być okres archiwizacji danych dostarczanych przez system informacji użytkownika?
Odpowiedź 52
Okres archiwizacji wynosi 72 miesiące.

Pytanie 53
SWZ określa, że wpłaty środków z płatności mają być zrealizowane i zarejestrowane na rachunku 
Lasów Państwowych w ciągu 24h. Czy jest możliwość przedłużenia tego okresu realizacji? Tak krótki 
czas wymaga skorzystania z pośrednika płatności, co znacząco podnosi koszty obsługi stacji.
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Odpowiedź 53
Patrz OPZ dla etapu 2 pkt. 2b Portal płatniczy widnieje zapis: „środki z transakcji dostępne będą 
na rachunku ZUP LP już następnego dnia roboczego.”

Pytanie 54
Czy jest możliwa modyfikacja odnośnie do warunków czasu reakcji, diagnozy i przywrócenia 
sprawności? Zapisane w SWZ okresy są nierealne do zrealizowania, biorąc pod uwagę dni wolne od 
pracy.
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów i zastąpienie treści:
„Zdiagnozowanie przyczyny awarii w czasie 24 godzin od zgłoszenia; naprawa w czasie 72 godzin od 
zgłoszenia”
treścią o brzmieniu
„W ciągu 48 godzin (w dni robocze) od wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia, Wykonawca 
elektronicznie potwierdzi jego otrzymanie i określi termin realizacji naprawy (w przypadku Awarii 
(uszkodzenie stacji powodujące jej niezdolność do pracy) maksymalnie 5 dni roboczych, w przypadku 
Usterki (uszkodzenie stacji niepowodujące jej niezdolności do pracy) maksymalnie 10 dni roboczych). 
W przypadku braku potwierdzenia, strony przyjmują, że Wykonawca potwierdził otrzymanie Zlecenia 
naprawy z końcem tego terminu. W przypadku konieczności zamówienia niezbędnych części lub innych 
przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym termin może ulec wydłużeniu w porozumieniu z 
Zamawiającym.” we wszystkich miejscach, gdzie podane są te czasy?
Odpowiedź 54
Odpowiedzi udzielono w pytaniu 13. 

Pytanie 55
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 08.09.2023r.
Prośbę naszą argumentujemy potrzebą kompleksowego przygotowania i złożenia oferty do rzeczonego 
postępowania przetargowego, co jest niemożliwe bez uzyskania odpowiedzi na ww. pytania. 
Jednocześnie ze względu na termin postępowania przetargowego, który koliduje z trwającym sezonem 
urlopowym, powodującym utrudnienia po stronie Oferentów jest istotną przesłanką za wydłużeniem 
terminu składania ofert.
Odpowiedź 55
Termin składania ofert ulegnie wydłużeniu w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania do 
treści SWZ.

Pytanie 56
Dzień Dobry Proszę o odpowiedź na poniższe pytania: Dot. Etap 1 – stacje DC 1) Czy Zamawiający 
dopuszcza rozwiązanie równoważne stacji ładowania zbudowanych w oparciu o moduły mocy 30kW 
(czyli w przypadku stacji 80kW będą to trzy moduły, natomiast dla stacji 120kW 4 moduły)?
Odpowiedź 56
Patrz odpowiedź do pytania 30.

Pytanie 57
 Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie interfejsu użytkownika w oparciu o 15” wyświetlacz dotykowy 
bez fizycznych przycisków?
Odpowiedź 57
Patrz odpowiedź do pytania 32
Pytanie 58
Czy Zamawiający dopuszcza obsługę protokołu komunikacji minimum OCPP 1,6 ?
Odpowiedź 58
Odpowiedzi udzielono w pytaniu 33. 

Pytanie 59
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W załączniku nr 3.1 „lista jednostek planujących budowę stacji ładowania” w 8 przypadkach nie 
wskazano mocy znamionowej stacji ładowania, jaką moc stacji ładowania DC przewiduje Zamawiający 
w każdej z wymienionych niżej lokalizacji: • Toruń • Solec Kujawski • Jawor • Nadleśnictwo Wisła • 
Bolewice • Gryfice • Kłodawa • Choczewo Dot. Etap 1 –stacji AC wolnostojących jednostanowiskowych 
1x22kW
oraz dwustanowiskowych 2x22kW 
Odpowiedź 59
Moc znamionowa stacji typu DC jest określona i wynosi minimum: 75 kW

Pytanie 60
Czy Zamawiający dopuszcza obsługę protokołu komunikacji minimum OCPP 1.6?
Odpowiedź 60
Patrz odpowiedź do pytania 33

Pytanie 61
W wymogach obudowy stacji jest warunek wykonania obudowy ze stali kwasoodpornej, czy  
zamawiający dopuszcza możliwość wykonania obudowy ze stali czarnej cynkowanej ogniowo, 
malowanej proszkowo?
Odpowiedź 61
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. rozwiązanie. 

Pytanie 62
Czy przez urządzenie "stacja wolnostojąca 2x22kW" rozumie się urządzenie o sumarycznej mocy 44 
kW, czy akceptowalne jest też zamontowanie 2 osobnych urządzeń o mocy 22 kW każdy na 1 słupku 
montażowym?
Odpowiedź 62
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. rozwiązanie. 

 _______________________________________________________________________
Jednocześnie Zamawiający informuje, że otrzymał zgodę organu nadrzędnego na realizację 
Etapu 2. W związku z powyższym zmianie ulegają poniżej wskazane zapisy:

1) W SWZ - Rozdział IV pkt. 4 SWZ ulega wykreśleniu
2) W Załączniku nr 11 do SWZ wzorze umowy- zmianie ulegają zapisy: § 1 ust. 3, § 2 ust. 3

W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami SWZ Zamawiający załącza do odpowiedzi 
poprawione załączniki, które stanowią ich integralną część:
-  Załącznik nr 11 do SWZ - wzór umowy 
- załącznik nr 3 do SWZ OPZ dla Etapu 1 dla stacji ładowania typu: AC WISZĄCYCH (WALLBOX) 
1X22 kW, AC wolnostojących  dwustanowiskowych 2X22 kW, DC dwustanowiskowych.

Zamawiający informuje, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia brutto wynosi: 11 662 659,35 zł. (ETAP 1- 7 411 461,05 zł, ETAP 2- 4 251 198,30 zł)
__________________________________________________________________

W związku z wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami do treści SWZ oraz w celu umożliwienia 
Wykonawcom zapoznania się ze zmianami i przygotowania oferty zmianie ulegają terminy składania 
i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

Zapisy SWZ w tym zakresie otrzymują brzmienie:
1) pkt. XIII  Termin związania ofertą.
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20.11.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert.

2) pkt. XV pkt.1 Sposób oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl strony dedykowanej dla niniejszego postępowania 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/790503  do 28.08.2023 r. do godz. 10:00 

3)  pkt. XVI Termin otwarcia ofert.
28.08.2023 r. godz. 10:15

Powyższe zmiany są wiążące i stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                              

mgr inż. Paweł Bodzioch
DYREKTOR

Zakładu Usługowo Produkcyjnego 
Lasów Państwowych

/ podpisano elektronicznie /
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