w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
W trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowe chodnika w m. Przectaw w ciaggu
drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysztowo - etap Il w zakresie szczegdtowo okreslonym w
Ofercie Wykonawcy i Specyfikadji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obejmujacej: dokumentacje projektows,
Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,. Dz. U. 2 2020 r. poz. 215) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3

1. Termin zakoriczenia robdt: do dnia 06 listopada 2020 r.

Termin ostatecznego odbioru: do dnia 20 listopada 2020 .

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 11 2 powyzej o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqo;

2) gdy wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot;

3) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robot dodatkowych;

4) w sytuacji koniecznosci wykonania robat zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robét dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

5) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majgcych bezposredni wptyw na termin wykonania
Umowy.

5. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy, poprzez zmiane termindw o
ktorych mowa w ust. 1i 2, jest mozliwa w przypadku: wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle
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1.

1.

2.

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia
tych kolizji.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,
wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminow, o ktdrych mowa w ust. 1i 2 powyzej.
Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesnigjszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ..........ccoceveereesceee. zt (stownie ztotych: ... i.../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WYSOKOSC .....ooveeessvveeeeeverrerrernes zt.
Podatek VAT w wysoKoSCi ... zt.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzagdzony metodg kalkulacji uproszczone;.

§5

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o protokot odbioru
ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotagczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco. Dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie wartosci wykonanych
robot musi potwierdzac¢, ktdre roboty zostaty wykonane przez podwykonawcéw, zatwierdzonych
zgodnie z trescig § 11 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie
danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 11 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcow robét objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.
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Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, ktéra moze byc¢
powiekszona lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotdéw koniecznosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 11 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 8 ponize]
przedstawi¢ Zamawiajgcemu  dowody dokonania pfatnosci  dla Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw za roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty dla Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Dat3 zaptaty
jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie, ul. Przemystowa 122.

§6

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowga realizacji robdt, polecac
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominac jakies roboty,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej.

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamowienia.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robdt w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci
zawierajgcego opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
W oparciu o zapisy § 7 Umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej wyt3cznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.



W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadaja

opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych (dalej , TER”), cena jednostkowa okre$lona w TER

uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadaja

opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,

ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnoéci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw $rednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny nakfadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogoélnie stosowanych

katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu

koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

3) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania terenu budowy.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na  ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogoélne,
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5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robat ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) oznakowanie na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizaji
ruchu,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

11) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,

12) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogolne.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktérych mowa w ust.2 pkt. 10 powyzej bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany

terminu zakoniczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0soéb wykonujace roboty budowlane

wymienione w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych.

Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia

na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajacemu wykaz 0séb o ktorych mowa

W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw

zqgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w

sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa
zmiana o0s6b, o ktdrych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0sdb wykonujgcych zamoéwienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez

Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia

i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych

umozliwiajacych identyfikacje 0sdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika

Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich

zatrudnienia.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.



2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedy takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sdb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§T1

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: .................

2. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, beda nastepujace podmioty: ..........

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie
14 dni przed jej planowanym zawarciem przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dot3czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
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10.

1.

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych  wykonanie  zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktdrych mowa w § 6 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktdrego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycjach TER Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozydji TER, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

5) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 12,

6) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym — w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3gczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatow
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich,
nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.



12.

1.

14.

.

1.

1.

18.

.

20.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.
Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyt3cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych
mowa w niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu
dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajagcy odméwi wyrazenia zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.



21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw, jak za

1.

2.

swoje wiasne.

§12

1. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbidr

przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne
iST.

. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1
rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 21 dni z zastrzezeniem ze w sytuadji
zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade w terminie krotszym -
ustalonym przez Zamawiajgcego) Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy
wady. Obcigzenie Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§14
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 4 Umowy, t. kwote _____ 7t (stownie ztotych:

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robét

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 14
ust. 1 Umowy. Jesli w Umowie wskazano kilka réznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.



Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktore;
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

10)

1)

12)

za opoOznienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opoznienia,
za opoznienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za op0znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 11 Umowy;

za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 z4 brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 100,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 100,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 11 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokoéci 500,00 zt brutto.

za nieprzekazanie w terminie okreslonym w ST wymagania ogdlne do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajgcemu i Inspektorowi kontraktu, w wysokosci 50,00 z¢ brutto za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

za opOznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 12) Umowy
w wysokosci 150 zt brutto za kazdy dzier opoznienia,

za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 500 z4 brutto,



13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 11) Umowy w wysokosci 100,00
z4 brutto,

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnoci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 200,00 ztotych brutto.

2. Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1pkt 1), 2) powyzej na kwote
odpowiadajaca 20% wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 4 ust. T Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1
Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktorych mowa w § 16 ust.
3 Umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci
Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym
rowniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z tym paragrafem Umowy.

6. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy

oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

§16
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektows,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,
4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,
5) z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy,
6) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje Umowy bez dokonania czynnosci o ktdrych mowa
w § 12 Umowy;
7) wystapi koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoéci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca:

a) na swodj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,



¢) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu
2) Zamawiajacy:
a) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 10 Umowy,
b) sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzier odstapienia,
¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdr w terminie do14 dni od daty odstgpienia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 16 ust.3 Umowy:

1)  Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieni odstgpienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 1 miesigca
od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§17
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot.

§18

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
Przedmiotu Zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§19
1. W sprawach nie urequlowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.



§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



