



RZI-ZP.271.17.2023

Łobżenica, 21.11.2023

**Zawiadomienie o
zmianie treści SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.17.2023

**Część 1 „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”
etap I i etap II**

Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” etap I i etap II

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1615 z późn. zm.), **dokonuje zmiany w SWZ**

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ w Rozdziale I podrozdział VII polegające na:

1) Zmianie terminu dla części 1 pkt 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **400 dni** od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że **etap II Wykonawca zobowiązany jest zakończyć i rozliczyć w terminie do dnia 30.11.2024 r.**

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **290 dni** od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że **etap II Wykonawca zobowiązany jest zakończyć i rozliczyć w terminie do dnia 30.11.2024 r.**

2) Zmianie terminu dla części 2 pkt 3

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **440 dni** od dnia zawarcia Umowy.

Otrzymuje brzmienie :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie **320 dni** od dnia zawarcia Umowy.

z up. BURMISTRZA



Józef Lewandowski
Zastępca Burmistrza