Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

zawarta w dniu ..................... roku pomigdzy Gming Czorsztyn ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Anete Markus

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —J6zefa Huziora

zwang w dalszej czeéci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179
@ eerenrenrsntentsntsatsassnsnsns , ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
NIP: REGON:

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

0 nastgpujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art.

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j., Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Ustawg”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej 360614K (ul. Krélowka) w km od 0+455,00 do km 0+535,00

w miejscowosci Kluszkowce, Gmina Czorsztyn”

1.

2.

3.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi gminnej, drogi publicznej nr K360614, ul. Krolowka,
dziatek ewid. nr 452/5, 1404/5, 451/2, na odcinku 80,0mb w miejscowosci Kluszkowce, w km 0+455 —
km 0+535.
Zakres rzeczowy robot okresla specyfikacja warunkéw zamowienia, znak: IRG.271.24.2024
w szczegolnosci:

a. SWZ wraz z ogloszeniem o zamowieniu i zatacznikami.

b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

c. Oferta Wykonawcy robét.

d. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do posesji. Na etapie wykonywanie prac

ziemnych oraz kanalizacyjnych zwr6ci¢ uwagg na wystgpowanie istniejgcego uzbrojenia terenu.
Materiaty z rozbiorki nalezy zakwalifikowaé jako gruz lub materiat nadajacy si¢ do powtornego uzytku.
Niewykorzystany materiat nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu odpadow,
a materialy nadajace si¢ do powtdrnego uzytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego lub za jego zgoda przejmie na wlasnos¢. Ewentualny brakujacy grunt

budowlany niezbedny do budowy nasypoéw bedzie zapewniony przez Wykonawce.



Na czas wykonywania robot - miejsce robot zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi
ostrzegawczymi A-14 "Uwaga roboty drogowe".

Wszystkie prace nalezy rozpatrywac zgodnie z dokumentacja techniczng ktéra jest nieodzownym zatacznikiem
do niniejszej umowy. Wszystkie prace finansowane sg jako ryczalt, dlatego nalezy uwzgledni¢ ewentualne
prace ktore mogly zosta¢ pominigte w przedmiarze oraz dokumentacji techniczne;.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu zastanego wszystkie ewentualne
szkody naprawic.

Inwestor zastrzega sobie prawo do kontroli szczegdlnie zageszczenia, warstw konstrukcyjnych po kazdym
etapie.

Wszystkie prace nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robot i zalgcznikami
graficznymi oraz dokumentacjg techniczna.

2. Wskazanie w opisie przedmiotu zamowienia: znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, nie ma na celu
naruszenia art. 99 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan jako$ciowych
i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem
zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne opisane za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 14 Ustawy. Wykonawca, ktéry powotuje
si¢ na rozwigzania roéwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego roboty budowlane, materiaty speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego
(art. 101 ust. 5 ustawy).

4. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow 1 urzadzen rownowaznych , o ktorych mowa w ust.3, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymaga¢ wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materialy i urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktére posiadaja parametry nie gorsze od
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania umowy — 14.08.2025 r.

2. Termin rozpoczgcia robot — z dniem podpisania umowy.

3. Terminy wykonania poszczegélnych elementow przedmiotu umowy okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy uzgodniony z Zamawiajacym, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowiazany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

5.  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzadza Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiajacego .

6. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia, przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub zglasza uwagi do
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczajac Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglgdnienie
uwag (dni robocze).

7. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 10 umowy.
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§3

ObowiazKi stron umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze z nalezyta starannoscia, dobra jakoscig i wlasciwa
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje,
ktoére moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace Iub
utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
Strony ustalaja, ze beda wspdtpracowaty ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegélnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien i watpliwos$ci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére moga
mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbe¢dne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostgpem 0sob postronnych.
Wykonawca zobowiazuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robodt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikéw 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.
Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstate w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.
Wykonawca zapewnia ogdlny dozor terenu robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co najmniej rownag
wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$é¢
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. uméw ubezpieczeniowych nie pdzniej niz do
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegow termindéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreSlonych w ust. 15 i 16, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 15 i 16 lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty



19.

1.

uplywu terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy
w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Kopia/kopie umowy/umow ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 15, zostang zatgczone
do umowy.
§4
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest zgodnie z wybrang w przetargu oferta

Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny w wysokosci:

netto ......oeeevennnnn. (stownie: 00/100), brutto: ............ (stownie: 00/100).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakofczenia i odbioru robot,

z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych mediow dla
potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacja robodt, przeprowadzenia wymaganych normami
1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robot i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostgpem 0sob postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych oraz ziemi z terenu robdt na odlegto$¢ do 10 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego.

5) Platnych odbiorow.

6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych
robot.

8) Ubezpieczenia robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

9) Uporzadkowania terenu robot i otoczenia obiektu po zakonczeniu roboét i przekazanie Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego.

10) Innych robo6t wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a $ciS§le zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem cato$ci zleconych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto

wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako

podstawy do roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie begdzie zadat podwyzszenia

wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

§5

Zmiana wynagrodzenia

W przypadku zmiany wysokoSci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy dla robot objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy
w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okre$lonego w § 4 Umowy, o kwote réwng roéznicy w kwocie
podatku, jednakze wytacznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktoérych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.



2. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robdt nastgpi
pomniejszeniec wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robdt wynikajacg z Kosztorysu
Ofertowego stanowiacego zalgcznik nr 2 do Umowy — zmiana umowy w zakresie  wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

3. W przypadku robot zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda réznicowa pomigdzy warto$cia
robot pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu o Kosztorys Ofertowy, a wartoscig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zalozenia:

- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,

- stawki materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to warto§¢
zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

4. W przypadku koniecznos$ci zlecenia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.

5. Podstawa wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokot
koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczaltowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego z zastosowaniem no$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robot nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okres§lajacych: stawke roboczogodziny, koszty
posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,

2) norm nakladow rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedlug
analizy indywidualnej,

3) cen jednostkowych materialdw — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedlug $redniego
poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,

4) cen sprzetu 1 kosztow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug $redniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6

Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiajacy okresla zasady waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, tj.:

1) stawki podatku od towarow i ushug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- tylko jezeli zmiany te beda mialy wplyw na rzeczywisty wzrost kosztow realizacji zamoOwienia przez
wykonawce.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na ponizszych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowe;j,



a w przypadku, gdyby te wskazniki przestalty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

2) Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach czeSciowych
i protokole koncowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w terminie wykonania
umowy.

3) Przez waloryzacj¢ rozumie si¢ wzrost cen, jak 1 ich obnizenie wzgledem cen
przyjetych w ofercie w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy,

4) Obliczenie wysokos$ci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastapi wg wzoru:

Kw=(Kp*W)/100
gdzie:
Kw — kwota po waloryzacji,
Kp — kwota podstawowa wynikajaca z wykonanego zakresu robot potwierdzonego protokotami
czesciowymi lub protokotem koficowym robét z zastosowaniem cen zgodnych z zawarta umowa (do
zwaloryzowania),
W — narastajagcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS
(www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka — Ceny w bloku tematycznym
Ceny Producentéw — Ceny w Budownictwie — obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowym.
5) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajagcego w zwigzku
z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego,
6) wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 6 pelnego miesigca kalendarzowego od
zawarcia Umowy, gdy warto§¢ zmiany cen wyzej wskazanych materiatow lub kosztow przekroczy 40
% w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym;
7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamdwienia dodatkowe oraz roboty
zaniechane,
8) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustgpu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp,
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe.
3. Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony 1 zlozenie wniosku wraz

z uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka
wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego, nastgpujacego po
otrzymaniu powiadomienia przez drugg Strong.

Strona wnioskujaca o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku w jaki
sposob zmiana cen materiatdéw lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu umowy.

4. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesiac po uptywie 6 miesiecy obowiazywania
umowy. Waloryzacja $wiadczen za prace wykonane w przeciagu pierwszych 6 miesigcy stronom nie
przyshuguje.

5. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

6. Przez zmiang ceny materialéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek, o jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajacy do Wykonawcy.

7. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
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§7

Zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi:

1) Faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa i ich odbiorze,
potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru robot sporzadzonym przez Kierownika budowy,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia wad lub usterek
w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakture koncowa dopiero po usunieciu wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunigcia wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzadzonym protokole odbioru.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwloki w usunigciu wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,

ustalona w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410.

Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot (ust.1 pkt. 1).

Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty odsetek ustawowych.
Faktura bedzie ptatna przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej
fakturze.

Za datg zaptaty uznaje si¢ date potwierdzenia przez bank Zamawiajacego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§8

Nadzoér

Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: ....cvvvinieneinienennnnns
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w 0Sobie: ..oveeevnernienennnns

§9
Podwykonawcy
1.  Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi.
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu



4)

5)

6)

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w przypadku,

gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamoéwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

Podstawg zgloszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastgpujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy, powinny okre$la¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki platno$ci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedkladana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek
z wyze] wymienionych wymaganych elementow nie begda akceptowane przez
Zamawiajacego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

¢) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywaé¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci) odbieranych prac;
projekty umoéw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ — umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej] umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

f) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dzialajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spetlnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
skutkowa¢ brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajacego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem
tej umowy w sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawey za te roboty wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejsze] umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowiacego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do  akceptacji winny respektowa¢  wymagania  wynikajace
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty umow oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie begdzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647!
§ 113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.
zm.) — zwang dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgltaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajagcemu umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,

o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

Jezeli przedtozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi

lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.



464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 — 17 stosuje si¢ do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 31 13,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcg w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce cze$ci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 8 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedlozy¢é Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okre§lonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej] Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowiazku jego uprzedniego zgloszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiazkowi zgloszenia
zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoOwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktéorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane zaré6wno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyl wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej] Umowy na warunkach okreslonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajacemu zgodnie
z okre§long w ust. 2 procedura zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowiazek
dotyczy rowniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych procedura zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktorej] mowa w ust. 2, stanowi podstawg do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdOwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6
lit. d.

7. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcoéw 1 dalszych
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Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaly wylacznie
Wykonawce.

§10

Materialy budowlane
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow 1 urzadzen wilasnych. Materiaty
i urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okre§lonym ustawg — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Na materialty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajacemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i §wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany lub poprawek obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania wnioskow materialowych na materialy przewidziane do
wbudowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem akceptacji (uzgodnienia).
Dla kazdego materiatu, urzadzenia Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ztozy wniosek materiatlowy, nie
pézniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materialu na budowe. Wniosek materiatowy musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Zaakceptowanie materialu
dokonuje si¢ poprzez zlozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce. Wzor karty wniosku
i wymaganych dokumentdw zostana uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

§11
QOdbiodr koncowy

Za date zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. 1 umowy, uwaza si¢ date
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

1) Odbior przebiegac bedzie nastepujaco:
a) Zakonczenie wszystkich robét, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy
stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpiséw ze stanem faktycznym
przez Inspektora Nadzoru oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dniem
wpisu w dzienniku budowy. O osiggnigciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisj¢ odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnigciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru
wyznaczajac termin ich usunigcia, za§ w przypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
1 odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia :
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e jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% wartosci
elementu brutto plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usuni¢ciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usunigcie wad i /lub
usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
6. Odbidr ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpézniej 14 dni przed uplywem terminu
gwarancji.

-

. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane kazdorazowo przed ich zakryciem

— w terminie do 3 dni roboczych, liczagc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego

zgloszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru

pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru.

§ 12
Kary umowne

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajacego - 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 , z wyjatkiem
sytuacji okre§lonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych i przypadkow okreslonych w § 14 umowy.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za :

a)

b)

g)

h)

7

zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,
zwloke w usunig¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad i/lub usterek,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zI za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieterminowe rozpoczecie robot - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1
za kazdy dzien zwloki,

odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1.

niewypelnienia obowigzku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy o0sOb wykonujacych czynno$ci okreslone w §18 ust. 1 - w wysokosci rownej kwocie
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minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za
kazdg osobe z ktérg nie zostala zawarta umowa.

k) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dla Podwykonawcy zgodnie z

terminem o ktorym mowa w § 8 ust. 8§ umowy w wysokos$ci 3000 zt za kazdy dzien zwloki,
Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do
zaplaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda
zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyzej.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszag umowa, ktoére wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy
w zatozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
Wykonawey - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w
opoznieniem.
Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone niezaleznie z réznych
tytutdow. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy roéwnowartosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy.

§13
Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ........... m-ce

(zgodnie ze zlozong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres ............. m-cy (zgodnie ze zlozong ofertq).
Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materialy posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl

prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie terenu.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgloszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6
i7.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje terenu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usuni¢ta niezwtocznie — nie pozniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji terenu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunig¢cie wad niz okreslony w ust. 61 7.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 6-8 na usunigcie wad i usterek, Wykonawca niezwlocznie
(najpdzniej nastgpnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy 1 oznakuje miegjsca
powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie miatl prawo usunagé wade we wiasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawceg robot, zgodnie
z zawarta umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapily wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obciazajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pi$mie przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt
112, jezeli zglosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci zamowienia
(brutto) tj. vevereneonss (stownie: .................... 00/100) w formie ............covevvnnns
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
1 odszkodowania uzupelniajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcey w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktorej] mowa
w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym rowniez kar
umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupeklienia kwoty gwarancji w terminie
14 dni od daty wyptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§15
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:
a) Wykonawca nie wstawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,
b) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
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c) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy

wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczes$nie

termin do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem robdt stanowiagcych przedmiot umowy lub zich

ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,

Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uplywem

terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawierac

uzasadnienie. Odstgpienie od umowy nastgpuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu
przez Wykonawce.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku

Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat czg$¢ przedmiotu umowy, a wystapity okolicznosci, o ktorych

mowa w ust.1 lit ¢ , ust. 2, ust. 3 1 ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do czgsciowego odstapienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajagcego sporzadzi inwentaryzacje robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajacy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6ézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone Iub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z powoddéw wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
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¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

10. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy uprzednio wezwat
Wykonawce do uwzglednienia uwag wyznaczajac bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich
uwzglednienie - odstapienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastagpi¢ w terminie do 30 dni
roboczych od daty powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uplywie terminu wyznaczonego
wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego),

11. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na pi$mie przez co najmniej jedng osobg funkcyjng na
budowie wpisem w dzienniku budowy,
b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zglosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce w zakresie niezgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.
12. Spos6éb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgéci umowy nastgpi na

podstawie Kosztorysu Ofertowego.
13. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na cze$¢ przedmiotu
umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie aneksow sporzadzanych w formie pisemnej za
zgoda obydwu Stron.
§17

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP,
ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlno$ci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamodwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowe;j,

b. konieczno$cig usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia uUmowy,

c. koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdéwien powiazanych, ktorych udzielenie
1 wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego
i konieczno$cig wykonania robot zwiazanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania rob6t przez uprawnione organy,

f. dzialaniem sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne Iub lokalne) majace]
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacj¢ zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie
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h. zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji Iub o0sob
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznos$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

1. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

k. zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin
realizacji zamowienia,

l. zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na
realizacje zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia moze ulec

wydluzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy

(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych wilasciwa 1 zgodna ze

sztukg techniczng realizacje prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamoOwienia, obnizenia trwato$ci

1 efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je

okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a. pojawieniem si¢ na rynku materiatbw, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrdcenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisow prawa lub obowiazujgcych norm powodujacych koniecznosé zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3.zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, zmiany ilosci i dhlugosci
poszczegdlnych elementow linii o$wietlania z zachowaniem podstawowych parametréw technicznych
linii oraz z mozliwos$cia obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych na obiekcie wyniklych w trakcie prowadzenia robdt
i/lub z bledow lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze

w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okre§lonych w pkt

2.2.

2.4.rezygnacji z czg$ci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna dla prawidlowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢
niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

2.5.niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnos$ci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

1 doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b musza by¢ co najmniej takie same, jakie byly

okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajacego warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolno$ci technicznej Iub

zawodowej);

2.6.zmiana postanowien umowy W sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych z mozliwoscia
zwickszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5 ust. 4 w lub innych zamowien
powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wptyw na realizacj¢ niniejszego zamowienia;
2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czgSci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,
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c. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czgsci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotow, na zasobach ktorych
opierat sic Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odno$nie
nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
apodmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zaméwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczeg6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami majacymi wpltyw na
organizacj¢ procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcys;

2.8.zmiany termindéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidlowe;j

realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznos$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem  okoliczno$ci  lezacych po  stronie = Zamawiajacego, w  szczegdlnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbgdnos$¢, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego Ilub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementdw przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9.porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sob
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacjg platnosci w ramach
programow zewnetrznych i uméw z instytucjami wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga przekroczy¢ 50%
zakresu robot objetych niniejszym zamdwieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§18
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§19
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (¢j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

. Wymagania powyzsze dotycza pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).
. Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastgpujace dokumenty oraz informacje:

a. os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie stosunku
pracy,

c. poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii stosownej umowy zatrudnionych pracownikow,

d. lub innych dokumentoéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosownej umowy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy i zakres obowigzkow pracownika

. Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce¢ wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 12 ust. 2 ppkt j).

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbgdne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§20

Konsorcjum, udostepnienie zasobow ( jezeli dotyczy)
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
1 oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako
Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym,
do jednego z pozostalych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich czlonkow
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez platnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za
zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwiagzanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci umoéw, ktore zawarli
miedzy soba.
Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod¢ poniesiong przez zamawiajgcego powstala
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi
winy.
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§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéw. W przypadku braku
mozliwos$ci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupetienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na piSmie w formie
aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§22

Integralng cze$s¢ Umowy sa zataczniki:
1) Dokumentacja Przetargowa:

a) SWZ;

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
2) Kosztorys Ofertowy.
3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
4) Kopia polisy ubezpieczeniowe;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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