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INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  

na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923G wraz z budową kładki dla 
rowerzystów w miejscowości Sławki- Goręczyno.”   
Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany 

treści SWZ oraz zmiany zapisów w treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 

 

I. 

Istniejące zapisy w SWZ (pkt. 6 w rozdziale I. Instrukcja dla Wykonawców): 
 

6. Termin wykonania zamówienia.  
Termin wykonania zamówienia: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 

Zastępuje się zapisami: 
 

„6. Termin wykonania zamówienia.  
Termin wykonania zamówienia: 20 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 

II. 

Istniejące zapisy we wzorze umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy:  
1) rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,  

po przekazaniu placu budowy i kompletu dokumentacji, 
2) zakończenie wykonania przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego nastąpi do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………….…. r. 
2. Wykonawca może zakończyć wykonanie przedmiotu umowy przed terminem ustalonym w ust. 1 pkt 2. 
 

Zastępuje się zapisami: 
§ 2 
Termin wykonania zamówienia 
3. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy:  
3) rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,  

po przekazaniu placu budowy i kompletu dokumentacji, 
4) zakończenie wykonania przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego nastąpi do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………….…. r. 
4. Wykonawca może zakończyć wykonanie przedmiotu umowy przed terminem ustalonym w ust. 1 pkt 2. 
 

 

 

W związku z powyższym, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na termin składania i otwarcia ofert oraz 

na termin związania ofertą.  

 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach  

Andrzej Puzdrowski 
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