Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2024

Zawarta w dniu ........... 2024 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ............ooennl. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego W trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zamowienia pod nazwa
sModernizacja infrastruktury oSwiatowej na terenie gminy Y.obzenica”, zostata zawarta Umowa o nastgpujacej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania §wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

nad realizacja zamowienia pod nazwa ,,Modernizacja infrastruktury o§wiatowej na terenie gminy Y.obzZenica”

w zakresie modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Lobzenicy- poprawa warunkow sanitarnych

i bezpieczenstwa (czes¢ 1) oraz remontu Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Wiktorowku i oddziatu

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Wiktorowku (czes¢ 2), zgodnie

z dokumentacja projektowa, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ,

warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem srodkéw pienig¢znych pochodzacych ze zrodet krajowych.

3. Ogoblne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, petnienie funkcji Inspektorow Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegélnoSci ustawg z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robot, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawca Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, a takze przed innymi instytucjami,
jesli bedzie to niezb¢dne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie ilosci robot, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentow do ptatnosci czgsciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalno$ci
z wymaganiami Zamawiajacego.
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7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
W terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czestotliwoséci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatl w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowsa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krocej niz dzien odbioru

koncowego robdt budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1 oraz nie dluzej niz do dnia 15.12.2025 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i r¢kojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych rob6t budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okres$lonego w § 1, w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto ...eeeeeivainnnns zh (slownie: ......ooovviiiiii ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wysoko$ci ........................ zt oraz podatek od
towarow 1 ustug — VAT w wysokosCi .......c.ocvvvvininnnnnn zt.
1) Cze$¢ 1 7a KWOLE ceverernneninannnnnes zh brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysoko$ci
..................... zh i kwota netto w wysokosci .....................zk
2) CzeS$C 2 72 KWOLE vevurernrnrnenenannns z1 brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt i kwota netto w wysokosci ..................... zk

Ryczaltowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czesciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokot Odbioru Koncowego Robot Budowlanych i Raport Koncowy
Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypelnienie wszystkich obowigzkéw wraz z dostarczeniem wszelkich
wymaganych dokumentow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku zlozenia faktury na
podstawie dokumentow wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajacego nie zostal wypetniony ktorykolwiek
obowiazek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisdow umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia
kar umownych, o ktorych mowa w § 10.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury.
Naleznos¢ za wykonanie ustugi bedzie wptacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez podmiot
zobowigzany do zaptaty.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre§lonym terminie bedzie uwazane za brak
zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaptaty.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

(Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$§wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 16.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejszag umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkow i czynno$ci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych problemoéw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych rob6ét, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegdtowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodno$ci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okazac si¢ niezbgdne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Petnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowg realizacjg inwestycji.

6) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciaggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robot na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajagcego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
W sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia.

11) Udzielanie Wykonawcy Robdét Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zamdwienia i zapisOw UMOWY.

12) Rozwiagzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robot zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wilasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jako$ci realizacji robot budowlanych.

13) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robot. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawcg Robot Budowlanych a Zamawiajgcym,

14) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych.



15) Poinformowanie Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecnosci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnosci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
zastgpczej do statlego kontaktu, odpowiedzialnej za wypelnianie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecno$ci Nadzoru Inwestorskiego
i wykonania prac wymagajacych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialno$¢ za wszelkie
nieprawidlowosci spoczywac bedzie na Nadzorze Inwestorskim.

16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, weryfikowania i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy w zakresie
przestrzegania zasad w nim zawartych (jesli dotyczy).

18) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidtowo$ciach
i zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydhluzenie czasu
wykonania, pogorszenie jakosci robot lub zwigkszenie kosztéw oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach $cistej wspotpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robot budowlanych
z dokumentacjg projektows, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i ewentualnie nadzér autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawcg Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robét, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu roznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych konieczno$ci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzgdzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Robét Budowlanych wniosku materiatowego.

25) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktore
muszg potwierdzac spelnienie parametrow okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow i ich zgodnosci
Z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialow przez Wykonawce Rob6t Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postgpu robot budowlanych, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportow ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesieczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastgpujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych rob6t budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

€) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opo6znieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

e) dokumentacje fotograficzng wykonanych rob6t w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

32) Sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktore, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu robot wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.



34) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
ztozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zlozenia rozliczenia.

35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

36) Wspotpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajacych, w szczegdlnoSci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wiasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdét Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego 1 zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robot zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkow co do kosztow
I terminéw wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego,
zawierajgcego opis powstatych problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do wykonania robot, kalkulacje kosztow oraz niezbedna w tym zakresie opinig
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych podejmowania dziatan majgcych na celu usunigcie wad,
usterek, nieprawidtowosci itp. zglaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania sie z wszelkich
zobowiazan i ustalen dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badZz odrzucanie przedtozonych przez Wykonawce Robot
Budowlanych Protokotow Koniecznosci na wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnity by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na btedy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dziatan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robdt przez Wykonawce Robot Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, dokonywanie odbiorow czgsciowych, odbioru konicowego,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokotdéw z odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacjg
fotograficzng obrazujaca wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajagcemu drogg elektroniczng protokotu. Oryginaly protokotow nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testow oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletno$ci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robot Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbiorow wraz z ich akceptacja na pierwszej stronie tytulowe;.

51) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udziatu Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
w czynno$ciach komisji odbiorowej oraz odbiér rob6t budowlanych, zaréwno w zakresie odbiorow
cze$ciowych 1 koncowych, wraz z wykonaniem czynno$ci odbiorow i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiacu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowigzkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikow Robot poszczegélnych branz, Inspektorow Nadzoru poszczegodlnych branz
I przedstawicieli Zamawiajacego odpowiadajacym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
Z obowigzku uczestnictwa poszczegdlnych branzystow nastepuje wytacznie w przypadku niewykonywania
danych zakreséw prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania.

55) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotéow i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre$¢ protokotow z rad budowy



i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i1 podpisanych protokotow, notatek Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru czgsciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang
z nadzorowang budowa (tacznie z inwentaryzacja geodezyjna w przypadku odbioru koncowego) w formie
ustalonej z Zamawiajagcym. Egzekwowanie od Wykonawcy Robdot Budowlanych kompletnosci zawartosci
dokumentacji odbioru czg¢$ciowego i powykonawcze] najpdzniej na dzien ztozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania odbioru cze$ciowego lub koncowego robét.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robdt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotow i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie (jezeli dotyczy),
b) przekazania Zamawiajagcemu obiektu do eksploatacji,
c) przekazania kompletu dokumentow umozliwiajacych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdot Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
Z obstugi iuzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem
(jezeli dotyczy).

61) Przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

C) =zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie robdt budowlanych, w wersji cyfrowej na
no$niku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegolnych miesiecy realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajagcego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwiagzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

65) Stosowanie na wszelkich wytwarzanych dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypow
i oznaczen zgodnie z wytycznymi programu dofinansowujgcego, z ktérego realizowana jest inwestycja (jesli
dotyczy).

66) Wykonanie innych czynnosci niewymienionych w niniejszej umowie o pelnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktore beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowigzkoéw wskazanych
wyzej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajgcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... el ,e-mail: ................ .
Wykonawca wyznacza p. ..........c.ceeeenn. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , e-mail:
Nadzoér 1nwestorsk1 sprawowac¢ bedzie zespot w osobach:
1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,
tel. ... ,e-mail: ................
2) Inspektor nadzoru w branzy mzymeryjnej drogowej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,
tel. ..o ,e-mail: ...l
3) Inspektor nadzoru branzy sanitarne;j: p ..................... ctel o ye-mail: ...l .
4) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: p. ..................... ctel o ye-mail: ................ .

-6-



ok

N

Koordynatorem czynno$ci w/w Inspektorow jest Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;j.

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajagcemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i do§wiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robot budowlanych objetych podstawowym
zamdwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczgcia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewytonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robot Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z ptatnoscig przez okres dtuzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektorow Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,

musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze ztozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwoch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie

Zamawiajagcemu wszelkg dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowg z roszczeniem o wydanie dokumentow,

bez odrebnego wezwania.



PRAWA AUTORSKIE
§8

Wszystkie sktadajace si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,

W szczegodlnosci takie jak raporty, protokoty, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czgsci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczna wlasno$¢ Zamawiajacego, a catos§¢
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w treSci niniejszego paragrafu z chwila wydania utwordw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgodg na:

1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgsciach, wedtug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o§wiadcza, ze nie bgdzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
osob trzecich dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegodlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czg¢$¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadang

dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcdéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majgtkowych na Zamawiajacego, jak rowniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czesciach, wedtug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajgcego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegdlnosci na
ogo6lnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nos$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegdlnosci: technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czgéci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem o0so6b trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czgscia osobiscie lub za posrednictwem o0sob
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbgdnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catoSci lub w czeSci w dziatalno$ci Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majgtkowe do cze$ci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od
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umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg ztozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajagcemu
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad powstatych w wyniku bledow i1 brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkodg.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na sposob rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, ktérego Zamawiajacy stracil czes$¢
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robdt budowlanych — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okre$lona
w§ 6 — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

7) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

8) =za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego dokumentow sporzadzonych
przez Wykonawce Robdot Budowlanych tj. Protokoty Konieczno$ci, skutkujacy poniesieniem przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztow, ktore nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) =za kazdy stwierdzony przypadek niewlasciwego wypetniania obowigzkéw wskazanych w § 4 zwigzanych
Z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidlowo wykonywane prace przez Wykonawceg
Robdt Budowlanych, niepodjecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujace obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztoéw, ktdorych mozna bylo
unikng¢ - w wysokosci 100 % warto$ci wskazanych kosztow dodatkowych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokos$ci 500,00 zt,

11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosci 2 000,00 zt,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji pozostatych
branzystow nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkiem natozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajacego — W wysokosci 1 000,00 zt,

13) za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu wynikajacego z zapiséw niniejszej umowy, W wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wilasciwymi organami kontrolujacymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — W wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego
z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potragci¢ nalezng mu kare z dowolnej nalezno$ci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne s naliczane niezaleznie od siebie i podlegajag kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, powstaltych w zwigzku
z realizowang umowa, w wysoko$ci minimum warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktoéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany osob odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,

3) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidziec,

4) dzialania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
Z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamoéwienia sa mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuni¢cia btedow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zaméowien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajag dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

3) odstgpienia przez Wykonawce Robot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedhuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen 0sob trzecich lub wiasciwych organow,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdét Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czg¢sci Przedmiotu Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja

zamoéwienia (waloryzacja) — art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajacy okresla, ze:
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1) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towar6ow i ustug konsumpcyjnych,
opublikowany w Dzienniku Urzgdowym Glownego Urzedu Statystycznego,

4) strona moze zada¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonych przez GUS narastajacych wskaznikéw cen
towardw 1 ustug konsumpcyjnych ogétem po 6 (sz6stym) miesigcu obowigzywania umowy, ceny towarow i
ushug konsumpcyjnych w poréwnaniu z miesigcem nastgpujacym po podpisaniu umowy zmienia si¢ 0 wigcej
niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za ushugi wykonane w okresie od 7 (siodmego) miesigca do
ostatniego miesigca obowigzywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwigkszone o kwote
réwng iloczynowi wynagrodzenia pozostatego do wykonania i narastajacego wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7
(siodmego) miesigca obowigzywania umowy powoduje odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy. Warto§¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji wartosci ustug dokonanej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

5) wprowadzenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia wymaga ztozenia przez Stron¢ umowy, ktora domaga si¢
zmiany wynagrodzenia, oswiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktorym mowa w pkt. 3 oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajacej zmiang wysokosci tego wskaznika o warto$¢ nie mniejsza niz
opisang w pkt. 4),

6) jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa
nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto§¢ zamdéwienia okreslong pierwotnie, z uwzglgdnieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian w zakresie ilosci i wartosci ptatnosci

czesciowe] wskazanej w § 3 z uwagi na konieczno$¢ spelnienia przez Zamawiajacego warunkow otrzymanego

dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralnymi dokumentami okre§lajacymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia s3 nastepujace
dokumenty:
1) SWz,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzagdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowigzek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina tobzenica, ktérg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. .............o....... gtelo oo ,

e-mail: ...l

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1604 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiagzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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