

znak sprawy: ZPR.271.7.2022

Bobrowice, dnia 9.01.2023r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie otworu studziennego na potrzeby wód podziemnych w miejscowości Dychów.

Wyjaśnienie Nr 1 SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust.2, i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

„Czy Gmina przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania prac. W SIWZ pominięto istotny fakt - sporządzenie i zatwierdzenie Planu Ruchu. Już sam ten proces trwa min.. 3 miesiące, ponadto sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji wymienionej w SIWZ to kolejne 2 miesiące. Przed przystąpieniem do wiercenia należy zgłosić ten fakt - to 14 dni. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i opieszałość urzędniczą sugerujemy wydłużenie terminu wykonania prac do 12 miesięcy.”

Odpowiedź:

Okoliczności w jakich może być przedłużony termin wykonania umowy określono w § 10 umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 9 do SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia ich przy sporządzaniu oferty.

WÓJT
Wojciech Wąchala
Wojciech Wąchala