



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/07/2021

Promnik, dnia 25.08.2021 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego rozdrabniacza końcowego jednowałowego”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp.”) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź czy termin dostawy urządzenia będzie liczony od momentu fizycznej dostawy urządzenia, czy też od momentu demontażu istniejącego rozdrabniacza, oraz montażu i uruchomienia nowego urządzenia? Pytanie uważamy za zasadne ponieważ w opisie kryteriów oceny ofert jest zapis: „Punkty w kryterium pn. Termin realizacji zamówienia”, co może się wiązać z nie tylko dostawą ale i uruchomieniem nowego urządzenia. Chcemy zaznaczyć, że demontaż istniejącego rozdrabniacza oraz montaż nowego urządzenia to ok. 7 -10 dni roboczych.

Odpowiedź:

Termin dostawy liczony jest od daty podpisania umowy do dnia dostawy urządzenia. Dostawa przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Wykonawcę w ofercie terminie dostawy następuje do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku gm. Strawczyn. Od daty dostawy Wykonawca upoważniony jest do rozpoczęcia fakturowania zgodnie z zawartą umową.

W ciągu 21 dni licząc od daty dostawy Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu i przestawienia w przygotowane stanowisko istniejącego rozdrabniacza Lindner Komet 1800 wraz z szafą sterowniczą zabudowaną w kontenerze wraz z odwiezieniem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zakładu.
- montażu i rozruchu dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający modyfikuje:

- zapis rozdziału IV SWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. Wymagany termin dostawy przedmiot zamówienia :

Etap 1 – dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza - do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Etap 2 – demontaż , montaż i rozruch - do 21 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, w tym:

- demontaż i przestawienie w przygotowane stanowisko istniejącego rozdrabniacza Lindner Komet 1800 wraz z szafą sterowniczą zabudowaną w kontenerze wraz z odwiezieniem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zakładu.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/07/2021

- montaż i rozruch fabrycznie nowego rozdrabniacza, na stanowisku przygotowanym przez Zamawiającego
- 2. Termin wykonania niniejszego zamówienia (okres leasingu) wynosi **60 miesięcy** od dnia dostarczenia urządzenia.
- **zapis rozdziału XXI SWZ, który otrzymuje brzmienie:**
 1. Leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z opcją wykupu przez Leasingobiorcę za 16% wartości netto urządzenia + VAT po zakończeniu umowy leasingu.
 2. Odbiór urządzenia w siedzibie Zamawiającego lub w Kielcach.
 3. Zapewnienie finansowania w formie leasingu operacyjnego na poniższych zasadach:
 - a) opłata wstępna 45 % wartości netto urządzenia + VAT, płatna w dniu podpisania umowy leasingowej,
 - b) stałe oprocentowanie – wartość rat leasingu nie będzie ulegała zmianie w czasie trwania umowy leasingu, 59 miesięcznych rat leasingowych będzie równa, płatna zgodnie z harmonogramem płatności, który będzie stanowił załącznik do umowy leasingowej,
 - c) wykup urządzenia - 16 % wartości netto maszyny + VAT, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu,
 - d) wszelkie koszty ubezpieczenia urządzenia w pełnym zakresie w całym okresie trwania umowy leasingu rozłożone równomiernie w czasie i zawarte w ratach leasingowych w części kapitałowej.
 4. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej SWZ.
 5. Podmiot któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne przedstawi harmonogram spłat, przy czym rata leasingowa w harmonogramie powinna być rozbita na wartość raty kapitałowej i raty odsetkowej oraz podatek VAT.
 6. Jako dzień zapłaty Zamawiający i Wykonawca uznają datę wpływu na konto Wykonawcy.
 7. Termin dostawy przedmiotu leasingu: nie później niż 4 miesiące od daty podpisania umowy przetargowej.
 8. **Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu wykonania zamówienia dla Etapu 2 (demontaż, montaż i rozruch), w przypadku opóźnienia wykonania prac towarzyszących, prowadzonych przez Zamawiającego.**
 9. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
 10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ceny brutto, niedostarczonego maszyny będącej przedmiotem umowy – całości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki;
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,1 % ceny brutto, maszyny będącej przedmiotem umowy – całości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/07/2021

10. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K.C. do wysokości poniesionej szkody.

Pytanie 2:

Czy po ustaniu umowy leasingowej i dokonaniu wszystkich formalności związanych z tym procesem zamawiający nie będzie rościł sobie żadnych roszczeń wobec leasingodawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wnosił żadnych roszczeń po ustaniu umowy leasingowej i dokonaniu wszystkich formalności związanych z tym procesem, jeżeli wszystkie zobowiązania wynikające z treści zawartej umowy zostaną należycie wykonane.

Pytanie 3:

Czy zamawiający zaakceptuje zmiany w umowie na zasadzie jednostronnego oświadczenia w przypadku zmian podatkowych (w tym podatku VAT).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w umowie na zasadzie jednostronnego oświadczenia. Dopuszczone zmiany opisane są w rozdziale XXII SWZ, w tym zmiany przepisów prawa podatkowego, które zostaną wprowadzone tylko w przypadku ich wystąpienia.

Pytanie 4:

Czy zamawiający akceptuje e-fakturę, czyli fakturę elektroniczną dostępną na portalu Wykonawcy lub wysłaną na pocztę e email.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje e-fakturę, czyli fakturę elektroniczną wysłaną przez Wykonawcę na maila: biuro@pgo.kielce.pl.

Pytanie 5:

Jednocześnie związku z koniecznością złożenia oferty wspólnej z podwykonawcą, koniecznością ustalenia warunków wzajemnego kontraktu, oraz sezonem urlopowym bardzo prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do 06-09-2021.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i informuje iż aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 06.09.2021 r., godzina pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU


mgr Mirosław Banach