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WZOR UMOWY
UMOWA Nr 271.11.2024R

Zawarta w dniu .......... AT pomigdzy,

Gming Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz- Osiedle ul. Parkowa 12 NIP 747-050-05-48
Reprezentowang przez:

Wojta Gminy Skarbimierz — Andrzeja Pulita

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Skarbimierz — Urszuli Zacierki

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr R1.271.9.2024 R, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 — dalej: ,,ustawa” lub ,,Pzp”) oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1), zostata zawarta umowa o roboty
budowlane, nazywana w dalszej czeSci Umows, o nastepujacej tresci: Przebudowa drogi
wewnetrznej wraz 7 budowq sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pogodnej w Skarbimierzu
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 — dalej: ,,ustawa” lub ,,Pzp”) oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy, w trybie podstawowym o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zostata zawarta umowa
nastgpujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdot budowlanych w ramach zadania pn.:
»Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowq sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pogodnej w
Skarbimierzu”.

2. Szczegolowy zakres zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach stanowigcych
zatgczniki do niniejszej umowy.

3. Przedmiotowe zadanie  bedzie  realizowane zgodnie ze Wstepng ~ Promesa
Nr Edycja8/2023/739/PolskiLad z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

4. Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg si¢ w szczegoInosci:

1) wykonanie cato$ci robot budowlanych w zakresie szczegdtowo okre§lonym w opisie
przedmiotu zamoéwienia;

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu,

3) udzielenie gwarancji i r¢kojmi na zastosowane materiaty i wykonane roboty budowlane,
zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacja
Projektows.

§2
OSOBY WYZNACZONE DO NADZORU PRAC | REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robot objetych umowa oraz kierowanie tymi
robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane uprawnienia.
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2.

Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) pelni ze strony Wykonawcy
Kierownik budowy — .....cccceeeeneennn.. cerstell ceiiiiiicrr e
Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw odbioru robot
ze strony Zamawiajacego jest Leszek Dyba, z-ca Wojta Gminy Skarbimierz,
<) PO

Obowiazki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni: ................... tel. ..............
Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy i akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 3 dni od dnia jej zgloszenia, pod
warunkiem posiadania przez wskazang osobe odpowiednich kwalifikacji i do$wiadczenia
zawodowego.

§3
TERMIN WYKONANIA

Termin zakonczenia realizacji zadania okreslonego w § 1 Umowy: 9 miesiecy od dnia podpisania
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze ze wzglgdu na zasady finansowania inwestycji z Programu Polski Lad,
Wykonawca nie moze zgtosi¢ gotowosci do Odbioru koncowego na wigcej niz 7 dni przed terminem
zakonczenia robot okreslonych w ust.1 powyze;j.

Przez zakonczenie robot rozumie si¢:

1) wykonanie robot,

2) zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru,

3) powiadomienie Inspektora nadzoru o zakonczeniu robét,

4) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

Terminy okreslone w ust. powyzej zostang uznane za zachowane, jezeli przed ich uptywem
Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wykonanych robét, co nastepnie zostanie
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zmiana terminu odbioru koncowego robét, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastapi¢ jedynie w
przypadku niekorzystnych czynnikow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie odbioru
lub pojawienia si¢ okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Uzasadnienie i udokumentowanie tych okolicznos$ci lezy po stronie Wykonawcy.

§ 4
PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty i inne czynnosci niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z:
1) postanowieniami niniejszej umowy;
2) obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:
a. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z
pozn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
b. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2 2003r., nr 47, poz. 401),
3) specyfikacja Warunkow Zamowienia;
4) dokumentacja techniczna;
5) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;
6) zlozona przez siebie oferta;
7) zasadami wiedzy technicznej.
Do szczegétowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami

srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikow sieci i urzadzen podziemnych o

planowanym rozpoczeciu robot;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowag obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia:

a. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegolnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie
lub kolejno,

b. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich
poszczegblnych etapow,

koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot

budowlanych zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

posiadanie przez caly okres trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia aktualnego

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej;

biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezb¢dnych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu

wykonywanych robot budowlanych;

podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstgp na budowg osobom

nieupowaznionym,;

10) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym
wlasciwego organu;

11) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robot budowlanych z powodu wykonywania

ich niezgodnie z projektem;

12) realizacja zalecen Zamawiajgcego;
13) zgltaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot ulegajacych

zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prob i
sprawdzen;

14) przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:

a. oryginaty dziennikow budowy,

b. protokotéw odbioru, prob, badan i sprawdzen,

c. kart gwarancyjnych,

d. atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatow na wbudowane materiaty i

zainstalowane urzadzenia,

inwentaryzacji geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

dokumentacja z przeprowadzonej inspekcji video w postaci zapisu na no$niku

cyfrowym (ptyta CD), wraz z opisem w wersji papierowej zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1610:2015-10,

g. oswiadczenie kierownika budowy/ kierownikoéw robot- zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2021 poz. 2351) wraz z
zatacznikami,

h. inne okre$lone w trakcie robot przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego

—h @

14) wykonanie przylaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie miernikow i
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15) zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i
zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad;

16) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, a takze skladowanie materialow i
sprzgtu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;

17) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego;

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i zagrozeniach
istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegolnosci:

a. majacych wplyw na terminowa realizacj¢ przedsiewzigcia,

b. o zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku do
dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

€. o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o
roboty budowlane,

19) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
lub robét zamiennych wraz ze szczegdtowa kalkulacjg tych robot; bez zgody Zamawiajacego
wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci Wykonawca nie jest upowazniony do
realizacji rob6t dodatkowych lub robét zamiennych,;

20) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zadanie Zamawiajgcego);

21) udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);

22) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

23) naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

24) zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob, badan, odbiorow oraz dokonanie
odkrywek w przypadku niezgtoszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do
odbioru;

25) pokrycie kosztow prob, badan i ekspertyz (o ile okazg si¢ konieczne) oraz wydatkow
zwigzanych z organizacja koncowego odbioru robot budowlanych, w tym uzyskania
wszelkich niezbednych dokumentow;

26) demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz osob trzecich z
tytulu wniesionych przez nie roszczen, a majacych zwiazek z wykonawstwem robot
budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badZ robot w toku realizacji —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

28) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drog,
chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robot i zaplecza budowy,
przywrdcenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

29) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usunigcie
protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

30) Warunki dotyczace zajecia pasa drogowego:

a. Sporzadzenie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu drogowego w liczbie niezbgdnej
do realizacji inwestycji - Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. w/w
zatwierdzonego i/lub uzgodnionego projektu wraz z pismem zatwierdzajacym i/lub
uzgadniajacym - w terminie 2 dni od daty jego otrzymania.

b. Wykonanie i ustawienie na wlasny koszt znakéw oraz tablic ostrzegawczych i
informacyjnych.

c. Skladanie wnioskoéw o zajgcie pasa drogowego we wlasnym imieniu. Wykonawca przy
sktadaniu wniosku oszacuje wedlug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
powierzchnie 1 czas zajecia pasa drogowego niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

d. Sktadanie wnioskow o umieszczenie urzadzen w pasie drogowym w imieniu
Zamawiajacego. Wnioski nalezy opracowac przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru oraz
Dziatem Inwestycji Urzedu Gminy Skarbimierz.
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g.

Przekazanie Zamawiajacemu kopii ztozonych wnioskow.

Optlaty za zajecie pasa drogowego dotyczace przedmiotowej inwestycji ponosi
Wykonawca.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym dotyczace przedmiotowej inwestycji
ponosi Zamawiajacy.

31) Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci
w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Rodzaje czynnos$ci
niezbednych do realizacji zamdéwienia do wykonania, ktorych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: roboty budowlane wynikajace z
dokumentacji projektowej.

32) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawi¢ umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w p. 29
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a.

b.

C.

zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
i dokonania ich ocen,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wWymogow,

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

31) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W Wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w p. 29 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a.
b.

oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego -
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotowego
o$wiadczenia (dla zakresu czynno$ci wskazanego w p. 29) w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy;

innych dokumentow (np. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy);

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

32) Nieprzedtozenie dokumentéow, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia co bedzie
skutkowato zastosowaniem $rodkoéw przewidzianych w niniejszej umowie.

33) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca ma prawo do:
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1) wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one
uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania si¢ do zalecen Zamawiajacego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w

Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim,

na inne posiadajace co najmniej takg samg wiedz¢ i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia,

jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osob lub dodatkowych osobach, przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic

Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Postanowienia

niniejszego ustepu nie uchybiaja zobowigzaniom Wykonawcy wynikajagcym z Obowigzku

Zatrudnienia.

§5
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest:

1) wspolpracowa¢ z Wykonawca w celu nalezytej realizacji zamOwienia oraz sprawnego i
rzetelnego wykonania przedmiotu umowy, wspotdziala¢ z Wykonawca w podejmowaniu
wszelkich czynnoséci koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, usuwac zaistniate
przeszkody i trudno$ci w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci udzielaé
Wykonawey wszelkich informacji i wyjasnien koniecznych do wykonania i odbioru robot
budowlanych;

2) Zapewnié¢ nadzor inwestorski oraz sprawdzenie ilo$ci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

3) informowa¢ Wykonawcg o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ Przedmiotu
Umowy;

4) udziela¢ Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

5) dokonywaé terminowo odbiorow prac zrealizowanych nalezycie przez Wykonawce, w tym
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) dokonywac¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

7) dokonywa¢ terminowej zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§6
PODWYKONAWSTWO

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w calo$ci lub w cz¢$ci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Powierzenie wykonania czgsci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéow, jak za wiasne.
Wykonawca jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawca;
2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli na
piSmie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie — zglosi sprzeciw Ilub
zastrzezenie do umowy;
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15.

3) zgloszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgodys;

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3.3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi
po przedstawieniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcoéw bioracym udziat w realizacji odebranych robot.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 6.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jesli jej warto$¢ jest wigksza niz 10.000,00 zt.

W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit podwykonawcom
za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie mial prawo do powstrzymania si¢ z platnoscia
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci. Cze$¢ zatrzymanego
wynagrodzenia nie bedzie wyzsza, niz sporna kwota.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenia
podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia zostaly
podwykonawcom zaptacone. W przypadku braku wykonywania niniejszej umowy bez udziatu
podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplata wynagrodzenia ztozy oswiadczenie w tym zakresie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeéci przedmiotu zamdwienia podwykonawcy w
zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiajg, ze:

1) w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcow, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazang kwote.

2) Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentow o dokonanych ptatnosciach tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjecia
gotowki.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow platnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oso6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
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16. Umowy w sprawach zaméOwien sg jawne, z zastrzezeniem przepisow dot. tajemnic prawnie
chronionych.
§7
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysoKoSci .......ccvenvennenne. b2 Q0 (1) 1) U N
i..../100 zI) brutto, okreslone w Ofercie Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.

1) Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy nie zmienia warto$ci netto. Na wyzej
wymieniong kwotg sktadajg si¢ poszczegdlne elementy zamowienia powyzszych robot.

2) W przypadku zmiany przepisow dotyczacych ustawy o podatku od towaroéw i ustug, Strony
obowigzywa¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzien
wystawienia faktury.

2. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa. Przedmiar
robot ma charakter pomocniczy, w szczego6lnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujgto prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej, strony przyjmuja, ze wykonawca wykona
roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
czynno$ciami wskazanymi w ofercie Wykonawcy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty lezace po stronie Wykonawcy, w tym w
szczegolnosci: wszelkie koszty robdt tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
pomiary, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna ja
za niezbedng).

4. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia rowniez w tym przypadku, gdy w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i samego faktu wzrostu cen materiatéw oraz
innych sktadnikow kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze rozmiaru prac, a takze jesli nienalezycie
ocenit ilo§¢ prac niezbednych do wykonania zadania.

6. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust.1, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyplat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, tj:

a. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysoko$ci 5,88% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, nie wigcej jednak niz w kwocie brutto ... zt
(stownie: ...l 00/100) stanowigcego catos¢ wkladu wlasnego
Zamawiajacego, W terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy.

b. Pozostata czg$¢ wynagrodzenia w wysokosci udzielonego dofinansowania ze $rodkow
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych zostanie przekazana
w terminie do 30 dni od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego.

2. Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe czg$ciowe zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (nie wigcej niz
50% tacznej wartosci zamowienia w okresie obowigzywania umowy) W przypadku wykonania
czgsci zamoOwienia na podstawie wykonanego przerobu robot.

a. Warto$¢ platnosci czgsciowej, o ktorej mowa w ust.2 powyzej zostanie ustalona na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego Protokotu Czesciowego Odbioru Robot,
sporzadzonego przez Wykonawce na podstawie elementow rozliczeniowych robot
wymienionych w Harmonogramie.
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Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru Wnioskow o dofinansowanie Edycja
8/2023/739/PolskiLad w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 01.07.2021 r. (zmienionej
uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28.12.2021 r., nr 87/2022 z 26.04.2022 r. oraz nr
205/2022 z 13.10.2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowe;:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/
Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie s3 zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w
ramach Programu i tym samym Wykonawca zobowigzuje si¢ do finansowania inwestycji w czgsci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate promesy
(dokumentu zawierajacego zobowiazanie do przekazania beneficjentowi $rodkow pienieznych
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego).
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu
aktualnym na dzien dokonywania danej czynnos$ci zwigzanej z realizacjg umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe nastapi po otrzymaniu przez Gming Skarbimierz
dofinansowania z promesy w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych po zrealizowaniu cato$ci zamdowienia objetego postgpowaniem przetargowym na
realizacje zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
przy ul. Pogodnej w Skarbimierzu”.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest dokonanie odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego i podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest dokonanie odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego i podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego.
Faktura konicowa moze zosta¢ wystawiona wylacznie na postawie protokotu koncowego odbioru
robot, ktéry winien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela
Zamawiajacego, Przedstawiciela Wykonawcy.
Ptatnos$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego lub
protokotem odbioru koncowego.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce robot podwykonawcow, zatacznikiem do faktury,
beda oswiadczenia podwykonawcow o braku wymagalnych zobowiazan wynikajacych z umow, o
ktérych mowa w § 6 ust 4 umowy.
Rachunek bankowy musi znajdowac si¢ na ,bialej liScie”, czyli prowadzonym przez Krajowa
Administracj¢ Skarbowa w rejestrze podatnikow VAT.
Jezeli wskazany przez Wykonawce rachunek nie znajduje si¢ na w/w bialej liscie, Zamawiajgcy nie
dokona ptatnosci, za§ Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania innego rachunku, ktory
znajdowat si¢ bedzie na biatej liscie.
Dostarczenie faktury z numerem rachunku, ktory nie znajduje si¢ na bialej liscie, skutkowac¢ bedzie
nieprawidlowym ztozeniem faktury, tym samym brakiem prawidlowego dokumentu, bedacego
podstawa do dokonania zaptaty przez Zamawiajacego.
Faktura winna zawiera¢ n/w dane:
e Nabywca: Gmina Skarbimierz NIP 747-050-05-48

ul. Parkowa 12, Skarbimierz-Osiedle, 49-318 Skarbimierz
e (QOdbiorca: Urzgd Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 Skarbimierz-Osiedle, 49-318 Skarbimierz
Strony postanawiajg, ze w razie stwierdzenia wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem platnos¢ za tg czgs¢ robot budowlanych nastgpi po ich
usunigciu, na koszt Wykonawcy, a je$li wad nie da si¢ usungé i nie beda miaty wptywu na
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mozliwos¢ uzytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy bedzie umniejszone proporcjonalnie
do uszczerbku wywotanego wadami.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich nalezno$ci
przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniosl przed
podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

........................................... w wysokosci 5 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 wust. 1, tj. w Kkwocie ...cciviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieien. PLN
(stlownie: ....covevvinieieiiniinnnnnnes /100 PLN).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokoSci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokoSci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 2.1., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10
REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 - miesiecznej rekojmi za wady i ...........- miesigcznej
gwarancji na wykonany przedmiot umowy (w tym na roboty i uzyte materiaty). Termin gwarancji i
rekojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru catosci
robot.
Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigeciu wady” nalezy przez to rozumie¢
roéwniez wymiang rzeczy wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach rgkojmi lub gwarancji usung¢ niezwlocznie bezptatnie
wszelkie usterki najpdézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, od daty zgloszenia
wezwania w formie pisemnej przez Zamawiajacego. W przypadku niedotrzymania tego terminu
Zamawiajacemu stuzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umownych.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczgciu postepowania upadlosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§11
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Po wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie przeprowadzony odbidr
koncowy robot.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu zakonczenie robot na pisSmie oraz w dzienniku budowy -
Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy.

Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru robdt przekaze Zamawiajagcemu
w formie papierowej dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje powykonawcza, o§wiadczenie
Wykonawey o zgodnosci wykonania robot budowlanych z dokumentacjg przetargowa oraz
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami.

Zamawiajacy najdalej w ciggu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy date odbioru
koncowego wszystkich robot.

Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang ujawnione istotne wady robot, Zamawiajagcy ma
prawo do odstgpienia od odbioru i traktuje si¢, iz obowiazki okreslone w § 4 ust. 2 nie zostaty
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wykonane prawidlowo. Oznacza¢ to bedzie, Zze nie wykonano rob6t w terminie zgloszenia ich przez
wykonawceg.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Iub usterki, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usuni¢cia — moze odméwic odbioru do czasu usuni¢cia
wad, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do utraty wartosci uzytkowej i
estetycznej.

§12
KARY UMOWNE

1. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 15 % ceny ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1
umowy.

2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajacego na szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robdt stanowiacych przedmiot umowy.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2% ceny brutto
okreslonej w § 7 ust. 1,

2) kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i regkojmi za wady - w
wysokosci 0,2% ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany -w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysoko$ci 500,00
7} za kazde zdarzenie,

7) brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) =za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposob okre§lony w
§ 4 ust. 2 pkt. 29 umowy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Kara umowna powinna zosta¢ zaplacona w terminie 14 dni od daty dorgczenia stosownego
wezwania na pismie.

5. Kary umowne z tytutéw wskazanych w ust. 2 moga by¢ naliczane w ogdlnych terminach
przedawnienia roszczen okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumie¢ beda wystawienie noty ksiggowej, noty
obcigzeniowe]j lub innego dokumentu spetiajacego wymagania do uznania go za dowdd
ksiegowy w rozumieniu przepisOw o rachunkowosci i nadanie takiego dokumentu przesytka
polecona na adres drugiej Strony, przed uptywem terminéw, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;j.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

1) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. Potracenia, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy z faktury.

11|Strona
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§13
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci na zasadach przewidzianych w art.
455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza mozliwo$¢ zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

1) Zmiany wynikajace z konieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie
technologii, przy czym mozliwo$¢ i celowos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢
zaakceptowane przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

2) Zmniejszenie wynagrodzenia wynikajace z wylaczenia przez Zamawiajacego cze$ci
robaét.

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia
w przypadku:

a.

b.

przerwania robot przez Zamawiajacego. WoOwczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas przerwy,
wystapienia sit wyzszych (huragan, powodz, trzesienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawcg itp.) niezaleznych od Wykonawcy,
uniemozliwiajagcych wykonanie rob6t w ustalonym w umowie terminie. Wowczas
termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydhluzeniu o czas
niezbedny do usunigcia konsekwencji dziatania powyzszych okolicznosci,

dziatania lub zaniechania osob trzecich (np.: organdéw administracji publicznej i
innych podmiotdow uczestniczacych w procedurze opiniowania i uchwalania,
realizacji, odbioru itp.) Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci,

ztozenia skargi lub wniosku do wlasciwych organow administracyjnych lub sadowych
lub odwotania od ich rozstrzygnigcia, o ile beda mogly mie¢ wptyw na zmiang terminu
realizacji. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okoliczno$ci,

ograniczenia w dostgpie do terenu objetego robotami. Wowczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas trwania tego
ograniczenia,

wystapienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkéd, ktore beda kolidowaly z
wykonaniem robot. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydluzeniu o faktyczng ilo$¢ dni niezbedng do usunigcia ww. przeszkod
terenowych,

wystapienia innych okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, w tym m.in.
konieczno$ci uzyskania decyzji i uzgodnien mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot, konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych majacych bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robot itp. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo$¢ dni przerwy w realizacji robot.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérakolwiek ze Stron, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia za prawidlowo wykonang cz¢s¢ Umowy.
4. W przypadku zmiany sposobu wykonania zamowienia:

a.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
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technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru roboét przepisami wykonania
przedmiotu umowy;

b. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot dodatkowych uzupelniajacych lub innych
powigzanych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowsa, ktorych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne, zasadne lub celowe, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy.

c. Ustala sig, ze wszelkie roboty zamienne i dodatkowe uzupetniajgce, beda
wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm, standardéw i parametrow,

d. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbe¢dne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie bedg nazywane robotami zaniechanymi.
Wartos¢ robot zaniechanych nie moze by¢ wigksza niz 15 % wartosci zamoéwienia
okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej Umowy (art. 433 pkt 4).

e. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za roboty zamienne, dodatkowe i
zaniechane zostanie rozliczone w oparciu o faktyczne wykonane ilo$ci robot,
potwierdzone obmiarem w oparciu o baz¢ cenowa przyjeta W przetargu.

5. Pozostale zmiany:

1)

zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote rowna réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
6. Nie stanowi zmiany umowy:

1)

2)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego)
zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
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w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

jezeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy odstepuje od Umowy w cze$ci, ktorej zmiana dotyczy;
jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
21 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dluze;j
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niz 14 kolejno nast¢pujacych po sobie dni,

8) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu kontynuacji ubezpieczenia OC, w dniu
nastgpnym po wygasnieciu poprzednie;j.,

9) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajacego w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

10) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomoca
podwykonawcdéw, na zawarcie, z ktorymi Zamawiajacy nie wyrazit zgody zgodnie z
postanowieniami art. 647 KC lub z postanowieniami niniejszej umowy;

11) zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy;

2. Wykonawcy przysthuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej Umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

3) zawiadomi Wykonawecg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadkach okre§lonych w ust. 1 pkt. 2-11 oraz ust. 2 , odstapienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie. Zawiadomienie o odstgpieniu powinno by¢ przekazane drugiej Stronie
na co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod
rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i
obciazy ich kosztami Wykonawcg.

7. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego
oswiadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i
Zamawiajacego w nastepujacych przypadkach:

1) gdy wskutek epidemii wirusa Sars-Cov-2 Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢
przedmiotu zamowienia, lub
2) gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie zapewni¢ finansowania inwestycji.

8. W takim wypadku Stronom nie przystuguja zadne roszczenia z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania, a w szczego6lnosci nie przystuguja roszczenia o zaplate
kar umownych. W sytuacji, o ktorej mowa w zdaniach poprzedzajacych Wykonawca otrzyma
jedynie wynagrodzenie za cze$¢ robot wykonanych nalezycie do dnia rozwigzania umowy.

9. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony umowy, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na
koszt tej Strony umowy, z ktoérej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjgtych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy,
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usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢
g0 najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosc¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§15
POLISY UBEZPIECZENIOWE

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ aktualnej optaconej polisy
ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiagzanej z przedmiotem
zamoOwienia.

2. W okresie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania -ciaglosci
ubezpieczenia oraz — w razie zadania Zamawiajacego - do przedtozenia kopii dokumentu
potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

§16
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. W zwiazku z tym, ze umowa obejmuje robot¢ budowlang realizowang przez okres dluzszy niz
6 miesiecy, Zamawiajacy wprowadza postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wyso-
ko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Staty-
stycznego (dalej: ,,GUS”).
3. Przez zmian¢ wynagrodzenia rozumie si¢ zarowno jego podwyzszenie, jak i obnizenie, w zalezno$ci
od wzrostu lub obnizenia cen, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, wzgledem ceny przyjetej w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
4. Strony begdg uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen produkcji bu-
dowlano-montazowej wedtug wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, bedzie wynosit nie
mniej niz 8 punktéw procentowych, z zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.
5. Wnhniosek o podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ ztozony w okre-
sie obowigzywania umowy. Pierwszy wniosek moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie
3 miesiecy od zawarcia umowy. Kazdy kolejny wniosek moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po
uplywie kolejnych 3 miesiecy obowigzywania umowy. W celu uniknigcia watpliwos$ci, wystepo-
wanie o zmiang wynagrodzenia nie jest mozliwe jesli nie uptynat okres wskazany w zdaniach po-
przedzajacych.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie wedlug wskaznika, o ktorym mowa w ust.
2 powyzej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. ,,Wybrane miesieczne wskazniki makroek-
onomiczne”, dostgpnym na stronie https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/. Za referen-
cyjne Zamawiajacy uznaje wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej wyszczegélnione w
grupie ,,B”, prezentujacej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego.
7. Kwota, o ktorg nalezy zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy obliczana bgdzie wedle nastgpujacego
wzoru:
Kwota = (W1 - W2) x 100% x wynagrodzenie

= W1 — wskaznik z miesigca, w ktorym sktadany jest wniosek o zmian¢ wynagrodzenia, lub z
powodu braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow GUS odbywa si¢ z opdznie-
niem) wskaznik z miesigca poprzedzajacego ztozenie wniosku;

= W2 - wskaznik z miesigca, w ktorym zawarta byta umowa
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» wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w umowie za okres od miesigca, w
ktérym ztozono wniosek o zmiang wynagrodzenia do zakonczenia umowy.

8. Zamawiajacy dopuszcza maksymalne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 10
% calkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

9. Zamawiajacy dopuszcza maksymalne obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 10 %
catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. lumowy.

10. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z kto-
rym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen produkcji budowlano-montazowej
wedtug wskaznika, okreslonego w ust. 2 powyzej, dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, je-
zeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesigcy.

11. Wystepujac o zmiane wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Strona
zobowigzana jest do ztozenia pisemnego, pod rygorem niewaznos$ci, wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia. We wniosku nalezy wykaza¢, w szczegolnosci:

1) ze zaistnialy wskazane w niniejszym paragrafie przestanki do dokonania zmiany wynagro-
dzenia;

2) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

3) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i kosztow nie obejmuje kosz-
tow materialow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objgtym wnio-
skiem;

4) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji za-
mowienia.

12. Strony zastrzegaja sobie prawo do zadania dokumentéw lub wyjasnien w celu rozpatrzenia wnio-

sku o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia.

13. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli

obu stron wyrazonej w postaci aneksu do umowy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie w szczegolnosci przepisy
prawa polskiego, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Prawo
pocztowe.

2. Jezeli spraw spornych mogacych wynika¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy nie mozna
bedzie rozwigza¢ polubownie wowczas rozstrzygac je bedzie sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu prawnego

swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu stron pod rygorem niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla

Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

6. Integralna czg$cig umowy jest oferta Wykonawcy, SWZ oraz dokumentacja projektowa.

o ks
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