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Zamówienie dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania 

 

Zamówienie w trakcie ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków ORSK” w ramach Programu Priorytetowego 

„Budownictwo Energooszczędne. Cześć 1) Zmniejszenie zużycia 

energii w budownictwie” 

Numer referencyjny postępowania: 

SZP/DT-SREM/01/2024 

załącznik nr 3a do SWZ/załącznik nr 1 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZAKRES I TERMINY – CZĘŚĆ GWARANTOWANA 

ZMIANA 

I. Realizacja etapów oraz terminy: 

 

1. Projekt dla całego budynku (Etap I, Etap II oraz Etap III) wraz z wszelkimi 

decyzjami pozwalającymi na realizację inwestycji w Etapach. 

 

2. Prace budowlane dla Etapu I. 

 

               Termin wykonania: 

 

Pkt 1 – do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy, 

Pkt 2 – do 11 miesięcy od daty podpisania Umowy. 

 

II. Zakres prac: 

1. Wykonanie koncepcji projektowej (do 3 tygodni od dnia podpisania umowy) i projektu 

budowlano-architektonicznego przez Wykonawcę oraz uzgodnień z gestorami sieci 

zasilających (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby). Zamawiający zastrzega konieczność 

uczestnictwa w przygotowaniu koncepcji oraz jej zatwierdzeniu. 

 

2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń dla wybudowania i funkcjonowania Inwestycji. 

 

3. Wykonanie projektów branżowych oraz wykonawczych z podziałem odpowiednio dla  

Etapu I, Etapu II i Etapu III planowanej inwestycji, w celu możliwości realizacji każdego 

etapu jako odrębnego zadania. 

 

4. Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla dokumentacji projektowej 

w zakresie: 

a. I Etapu 

b. II Etapu 

c. III Etapu – cześć nr 1 i część nr 2. 
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5. Przygotowanie terenu (przełożenie instalacji, itp.) oraz podłączenie do istniejącej sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej w I Etapie (lokalizacja 

na załączonym rysunku). 

 

6. Roboty budowlane : 

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń realizacja na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej prac objętych zakresem dla Etapu I zgodnie z dokumentacją wykonawczą 

uwzględniającą: 

a. przebudowę pomieszczenia archiwum oraz modernizację pomieszczeń w części północno-

zachodniej Etapu I. 

b. dobudowa pomieszczeń w części wschodniej Etapu I. 

c. dostosowanie miejsc dla sprzętu i aparatury medycznej wymienionej w projekcie podczas 

realizacji robót budowlanych. 

 

7. W trakcie prowadzenia robót budowlanych budynek będzie funkcjonował, dlatego należy 

zapewnić bezpieczeństwo użytkowania istniejącego obiektu przez pracowników i pacjentów. 

 

8. Przebudowa i rozbudowa budynku zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami 

i z zachowaniem należytej staranności. 

 

9. Podłączenie do istniejącego zasilania energetycznego budynku przy wymianie rozdzielni NN 

na nową. 

 

10. Rozdzielacz CO oraz CWU znajduje się w Budynku w części piwnicznej, Zasilanie  

z istniejącego węzła cieplnego. Planowane jest podłączenie budynku do rurociągów  

w piwnicy Budynku Ortopedii.  

 

11. Wyposażenie meblowe w części szatniowej w szafki stalowe z zabezpieczeniem w postaci 

zamka zapewniającego zwrot kluczyka do otwierania/zamykania. (72 szt. szafek podwójnych). 

Wymiar szafek ok. szer. 34 cm x gł. 55 cm x wys. 175 cm. Każda szafka powinna być 

wyposażona w siedzisko oraz mieć możliwość łączenia szafek w jeden ciąg. 

 

12. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawa  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 


