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WYJASNIENIE TRESCI SWZ

dotyczy postgpowania O udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego W formie
elektronicznej za posrednictwem Platformy ~Zakupowej dostepnej  pod adresem
https://platf{)rmazakupowa.pl/pnfug Koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku na ,.Budowa Swietlicy wiejskiej
w Sarnowach jako miejsca aktywnosci spolecznosci lokalnej”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowienl publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 22023 1., poz. 1605 ze zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcow.

Odpowiedzi na pytania stanowig integralng czgs¢ SWZ i sa wigzace dla WykonawcOw przy
opracowywaniu ofert.

Pytanie 1:
dotyczy §3 ust. 1 iust. 2 UmMowy

. wnosimy o wskazanie, jaki czas Zamawiajacy przewiduje na wykonanie przedmiotu i
uzupelnienie w jakim terminie od daty zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy
plac budowy. Obecnie termin realizacji umowy okredlony jest na 13 miesigcy od daty zawarcia
umowy, jednoczesnie W umowie nie wskazano w jakim terminie od daty zawarcia umowy
Zamawiajacy przekaze wykonawey plac, wskazano jedynie termin rozpoczgeia 1obot, €O
skutkuje tym, ze na skutek okolicznosci od wykonawcy niezaleznych termin na realizacje
przedmiotu umMowy jest niemozliwy do ustalenia i zalezy o czynnosci 7Zamawiajacego, na ktore
termin w umowie nie zostal przewidziany. Wnosimy jednoczesnie 0 uzupelnienie umowy 0
postanowienie, ze razie opOZnienia przez Zamawiajacego w wydaniu placu budowy, termin
wykonania przedmiotu Umowy ulegnie wydtuzeniu 0 ten czas;

Odpowiedz:

Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy ,Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania
Wykonawey placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy’ .
Jednoczesénie Zamawiajacy informuje, ze zapisy dotyczace opdznienia przez Zamawiajacego
w wydaniu placu budowy zostaly uwzglednione w § 17 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.3. umowy.

Pytanie 2:
dotyczy § 4 ust. 13 umowy

- zamawiajacy w §5 ust. 1 okreéla, kiedy speinione zostang przestanki do wyptaty
wynagrodzenia oraz W §5 ust. 3 wskazuje, € termin platnosci wynosi 30 dni, w sprzecznosci z
powyzszymi postanowieniami pozostaje tres¢ §4 ust. 13, zgodnie z trescig ktorego rozliczenie
Kkohicowe nastapi po otrzymaniu przez zamawiajacego dofinasowania z promesy W ramach



Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu catosci
saméwienia objetego postgpowaniem przetargowym na realizacje zadania — postanowienie to
bowiem w istotny sposob modyfikuje terminy platnosci, co uznac nalezy za niedopuszczalne.
Po pierwsze, zgodnie z trescig przepisu art. 1061 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towaréw i ustug, w przypadku ustug budowlanych faktura winna by¢ wystawiona
w terminie 30 dni od daty wykonania ushugi, w przypadku prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, zamawiajacy nie ma podstaw do odmowy odbioru przedmiotu umowy, a
w przypadku odbioru aktualizuje si¢ po stronie wykonawcy obowigzek wystawienia faktury.
Po drugie, w przypadku zamo6wien publicznych termin ptatnodci nie moze przekracza¢ 30 dni,
za$ opdznienie w ptatnosci skutkuje nie tylko uprawnieniem wykonawey do naliczenia odsetek,
ale réwniez odpowiedzialnos¢ z zakresu dyscypliny finansow publicznych po stronie
zamawiajgcego. Po trzecie wreszcie, ptatnos¢ przez zamawiajgcego nie moze by¢ uzalezniona
od podmiotu trzeciego, a zawierajac umowg z zakresu zamo6wien publicznych, zamawiajacy
musi mieé¢ zapewnione finansowanie W taki zakresie, aby byt w stanie dokonac zaplaty po
wykonaniu przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu wszystkich terminow wynikajacych z
umowy oraz obowiazujgcych przepiséw prawa. Tym samym, wobec niedopuszczalnosci oraz
niezgodnosci tego postanowienia umowy z przepisami prawa, wykonawca wnosi o wykreslenie
§4 ust. 13;

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3:
dotyczy §6 ust. 3 umowy

- wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma na my$li wady istotne, albowiem zgodnie Z
dominujgcym orzecznictwem sadowym, wady nieistotne nie moga by¢ podstawa odmowy
dokonania odbioru przedmiotu umowy, a tym samym prosimy 0 potwierdzenie, ze W
przypadku wystapienia wad nieistotnych nastapi odebranie przedmiotu umowy oraz zaptata
wynagrodzenia;

Odpowiedz:
Whiosek nie dotyczy §6 ust. 3 umowy.

Pytanie 4:
dotyczy §5 ust. 7 umowy

- wnosimy o potwierdzenie i uzupetnienia postanowienia, Z¢ Zamawiajacy nie wyraza zgody
na cesje wierzytelnosci bez jego uprzedniej zgody i co do zasady za zgoda Zamawiajacego
cesja taka bedzie mozliwa, co jest o tyle istotne, ze Wykonawca musi zagwarantowac
finansowanie catej inwestycji;

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 5:
dotyczy §11 ust. 4 umowy



- wnosimy o zmiang postanowienia w taki sposéb, aby bieg terminu gwarancji rozpoczynat si¢
od dnia odbioru przedmiotu umowy. W dniu odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy
przejmuje przedmiot umowy oraz przejmuje za niego odpowiedzialnosc, tym samym nie jest
zasadnym przypisywanie w tym zakresie odpowiedzialnosci gwarancyjnej wykonawcy za czas,
w ktérym nie ma on wpltywu na przedmiot umowy. Wykonawca nie ma rowniez wplywu na to,
kiedy przedmiot umowy zostanie oddany do eksploatacji, jak réwniez Zamawiajacy nie ma
obowigzku poinformowania go o tym fakcie, co stanowi nieuprawnione wydfuzenie okresu
gwarancji, a jednoczesnie uniemozliwia wykonawcy ustalenie terminu uplywu okresu
gwarancji w sposéb nie budzacy watpliwosci;

Odpowiedz:

§11 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastgpnym liczac od dnia przekazania
protokotem odbioru przedmiotu umowy.

Pytanie 6:
dotyczy §16 ust. 2 pkt 1 umowy

- wnosimy o zmiane, ze waloryzacja dopuszczalna bedzie gdy poziom wskaznikow
przekroczy 5%, 10% to poziom, ktéry de facto wyklucza zastosowanie waloryzacji i stanowi
nieuprawnione obejscie przepisu art. 439 pzp;

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie 7:
dotyczy §16 ust. 3 umowy

- wnosimy o wykreslenie postanowienia, w ust 1 oraz ust. 2 przewidziane sg dwa zupelnie
odrebne przypadki waloryzacji, o catkowicie r6znych podstawach faktycznych i prawnych, a
tym samym jedna nie moze wykluczy¢ drugiej, tej tresci postanowienie pozostaje w
sprzecznosci z trecig przepisu art. 439 ust. 1 oraz art. 436 pkt 4 ppkt b pzp;

Odpowiedz:
Zamawiajgcy skresla §16 ust. 3 umowy.

Pytanie 8:
dotyczy §16 ust. 2 umowy

- wnosimy o uzupehnienie postanowienia, ze waloryzacja moze by¢ dokonana wigcej niz
jednokrotnie w przypadku spetniania przestanek, o ktérych mowa w tym ustgpie, do czasu
osiggniecia wskazanego limitu;

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody



Pytanie 9:

Prosze o akceptacje lub ewentualnie naniesienie zmian na zaproponowanych draftach z
innych ubezpieczalni.

Po wystaniu do ubezpieczali m. in. WARTA, HESTIA otrzymali$my nastepujace drafty.
Zwiazku z czym proszg o odniesienie si¢ do nich.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje wzér gwarancji po zmianie.
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Zatgczniki:
- umowa po zmianie
_ wz6r gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad po zmianie



