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UMOWA Nr WIM/…/2023 

 

 

zawarta w dniu ………….. 2023 r. w Świnoujściu 

 

 

pomiędzy: 

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/5,  

w imieniu której działa: 

Barbara Michalska – Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście,  

działająca na podstawie upoważnienia WO-KP.0052.52.2021 z dnia 4 marca 2021 r. udzie-

lonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście mgr inż. Janusza Żmurkiewicza, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………………………….. z siedzibą w …………………. przy ul. 

…………….., zarejestrowaną Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………………………………. 

Krajowego Rejestru Sądowego nr ……………………., o kapitale zakładowym w kwocie 

……………………… zł, NIP: …………………., REGON: ……………..,  

w imieniu której działa : 

…………………………  - ……………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzo-

nego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj” wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: „Budowa pro-

menady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej” zwanego dalej „Projektem”. 

2. Projekt ma na celu:  

2.1. Rozwój promenad poprzez zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż ulicy Uzdrowi-

skowej przez stworzenie ciągu pieszego. 

2.2. Podniesienie atrakcyjności terenu poprzez kontynuację promenady. 

2.3. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i pozostałych użytkowników. 



 

 

 
2/40 

2.4. Zapewnienie systemu komunikacyjnego we wschodniej części Dzielnicy Nadmor-

skiej. 

2.5. Poprawa infrastruktury służącej obsłudze kuracjuszy, turystów oraz mieszkańców. 

2.6. Pełna dostępność dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. 

3. Projekt obejmować będzie w szczególności: 

3.1. W pierwszym etapie: 

3.1.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wy-

konawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwo-

leń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu i przepisów 

prawa oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego. 

3.1.1.1. W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać opinię geotechniczną 

i badania podłoża gruntowego w zakresie rozpoznania warunków panują-

cych w podłożu gruntowym.  

3.1.1.2. Na podstawie opinii geotechnicznej oraz wykonanych badań geotechnicz-

nych należy wykonać pozostałe opracowania, w szczególności dokumenta-

cję badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny i dokumentację 

geologiczno – inżynierską, jeśli okażą się wymagane. 

3.1.1.3. W skład dokumentacji projektowej powinny wchodzić projekty: budowlany 

oraz wykonawczy obejmujące wszystkie branże i zawierające: 

3.1.1.3.1. Część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, opi-

nie, pozwolenia, uzgodnienia i zgody. 

3.1.1.3.2. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3.1.1.3.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych (dalej: „STWiORB”) wykonane zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 r., poz. 2454). 

3.1.1.3.4. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelową or-

ganizację ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

3.1.1.3.5. Zgłoszenie robót budowlanych/uzyskanie niezbędnego pozwolenia,  

o którym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-

lane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88). 

3.1.2. Dokumenty konieczne do uzyskania Pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 

poz.88), i/lub dokumenty konieczne do Zgłoszenia robót budowlanych zgodnie 

z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. 

poz. 2351, z 2022 r. poz.88), 

3.2. W drugim etapie: 

3.2.1. Wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opra-

cowaną dokumentacją projektową oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami 

prawa wraz z nadzorem inwestorskim. 

3.2.2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.: wszystkie 

niezbędne elementy do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu bu-

dowy. 
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4. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz robót budowlanych określa program funk-

cjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 4 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych i wszystkich robót bu-

dowlanych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 3 w oparciu o zapi-

sy (w kolejności):  

5.1. Zapisy SWZ, niniejszej umowy. 

5.2. Zapisy programu funkcjonalno-użytkowego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace projektowe, stanowiące przedmiot umowy 

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 

standardami, etyką zawodową i programem funkcjonalno- użytkowym. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, stanowiące przedmiot umo-

wy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasa-

dami sztuki budowlanej, programem funkcjonalno- użytkowym, opracowaną i zatwier-

dzoną dokumentacją projektową, która zostanie wykonana w ramach niniejszej umowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszej umowy oraz postanowieniami umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnie-

nia, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania prac projektowych i robót budowla-

nych, będących przedmiotem umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem 

technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym  

na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przed-

miotu umowy. 

 

§ 2 

TERMINY 

1. Termin realizacji zadania wynosi: …………….. miesięcy, liczonych od dnia zawarcia 

umowy, w tym: 

1.1. Termin wykonania Etapu I-go: opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

(projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie de-

cyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu 

oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego – w ciągu 

................... miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

1.2. Termin wykonania Etapu II-go: wykonania robót budowlanych na przedmiotowym 

zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz STWiORB i odpo-

wiednimi przepisami prawa – w ciągu ..................... miesięcy od dnia zawarcia 

umowy.  

2. Za dzień wykonania Etapu I-go, o którym mowa w § 1, ust. 3.1 uważa się dzień przeka-

zania Zamawiającemu przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1, ust. 3.1 pod warun-

kiem, że Zamawiający nie stwierdzi wad w czasie czynności odbioru lub wyznaczy 

termin na ich usunięcie - jeżeli wada nadaje się do usunięcia. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 3.2 uważa się dzień 

odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu przez 

wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu wydanego przez właściwy organ nad-

zoru budowlanego, bądź zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 
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4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty uzyskania pra-

womocnego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy 

do czasu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy. 

 

§ 3  

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy opracuje i dostar-

czy harmonogram rzeczowo – finansowy, zwanym dalej „Harmonogramem”, realiza-

cji przedmiotu umowy w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej w tym w for-

macie Excel, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.     

2. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Harmonogram będzie zawierał:  

3.1. W etapie I - kolejność wykonywania prac projektowych z podziałem na poszcze-

gólne branże wraz z uwzględnieniem terminów składania wniosków w celu uzyska-

nia niezbędnych opinii, decyzji i pozwoleń. 

3.2. W etapie II - kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadanie objęte 

Umową z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj.: terminy i kolejność 

wykonywania robót wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie 

zostały wyspecyfikowane w dokumentach umowy dla każdego asortymentu robót 

określonych w danym etapie oraz dla pozostałych robót, a także przygotowanie do-

kumentacji do odbioru.  

3.3. Daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji w tym przeroby 

oraz płatności zgodne z zapisami umowy, w tym szacowane przeroby w układzie 

miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje  

3.4. Określenie wydzielonego etapu robót budowalnych, którego zakończenie będzie 

stanowiło zaawansowanie robót budowanych (II Etapu realizacji umowy) w ujęciu 

rzeczowym i finansowych na poziomie minimum 50%. 

4. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że Harmo-

nogram nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem 

prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od da-

ty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany ostateczny Harmono-

gram, który podlegać będzie pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawia-

jącego.  

§ 4 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie 

z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 

oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, w szczególności w zakresie wymogów dot. 

projektu budowlanego, tj. art. 34 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 

Dz. U. 2022 r., poz. 1679 ze zmianami). Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić do-

kumentację z Zamawiającym oraz uzyskać niezbędne decyzje administracyjne o jej za-

twierdzeniu i pozwoleniu wykonania robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 
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2. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej  

w dwóch formach: 

2.1. Edytowalnej – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nośnik 

typu „pen-drive” zawierające cyfrowy zapis dokumentacji sporządzony zgodnie za-

łącznikiem nr 2 ”Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów 

informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych 

do realizacji zadań publicznych” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wy-

magań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 113) – preferowane: rysunki w formacie pdf, tekst w formacie Word, koszto-

rys należy dostarczyć Zamawiającemu w formacie Excel (arkusze kalkulacyjne 

muszą posiadać aktywne formuły obliczeniowe). Nie należy bez potrzeby dzielić i 

łączyć plików, które w wersji papierowej stanowią osobne zbiory (przykładowo: na-

leży stworzyć pojedyncze, osobne pliki dla przedmiaru robót, projektu budowlane-

go, operatu dendrologicznego, kosztorysu itd.), rysunki należy dodatkowo przeka-

zać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie .dwg, .cdr lub .dxf. 

2.2. Nieedytowalnej – pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczególnych 

plikach w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. 

Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (skan) doku-

mentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej –  z orygina-

łami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp. 

2.3. Dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: 

2.3.1. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. 

2.3.2. Należy zamieścić plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS, zawierający li-

stę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań Dokumentacji. 

3. Dokumentacja projektowa musi być opatrzona klauzulą kompletności i przydatności  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

4. Dokumentacja projektowa musi być wewnętrznie spójna i skorygowana przez projektan-

ta sprawdzającego we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumen-

tacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wyma-

gane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych  

w dokumentacji projektowej obiektów. Wykonawca zapewni skoordynowanie tech-

niczne wykonanych opracowań oraz projektów budowlanych i wykonawczych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgadniania z zamawiającym propo-

nowanych rozwiązań projektowych, a w szczególności szczegółowego przebiegu projek-

towanych dróg oraz infrastruktury technicznej, w szczególności Wykonawca obowiąza-

ny jest brać udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego, których 

przedmiotem będą uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania, na koszt Wykonawcy, sprawdzenia 

dokumentacji projektowej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy eg-

zemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzają-

cego. 

7. W trakcie realizacji Projektu Zamawiający zastrzega sobie: 

7.1. Prawo informowania przez Wykonawcę o postępie prac i decyzjach podejmowa-
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nych w trakcie projektowania. 

7.2. Prawo do analizowania poszczególnych etapów dokumentacji projektowej. 

7.3. Prawo zgłaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia w do-

kumentacji projektowej. 

7.4. Prawo do upoważnienia Inspektora nadzoru do uzgadniania w imieniu Zamawia-

jącego wszelkich rozwiązań projektowych, technicznych itp., w tym obejmujące 

uwzględnienie jego uwag i zastrzeżeń w dokumentacji projektowej. 

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy 

Miasto Świnoujście przed wszystkimi władzami, urzędami i instytucjami, organami ad-

ministracji państwowej, samorządowymi oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 

złożenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń i zgód od 

właściwych władz, urzędów, organów, instytucji oraz właścicieli nieruchomości w za-

kresie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie działał jako pełno-

mocnik Zamawiającego w zakresie określonym w pełnomocnictwie bez możliwości za-

ciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania merytorycznych odpowie-

dzi na pytania Zamawiającego dotyczące dokumentacji stanowiącej przedmiot niniej-

szej umowy przez okres do czasu ustania biegu okresu gwarancji za przedmiot umowy. 

Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania, w terminie wyzna-

czonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od dnia 

przekazania pytania. 

10. Dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na no-

śniku typu „pen-drive”.  

11. Egzemplarze dokumentacji zawierające numeracje branż, egzemplarzy należy dostar-

czyć w czerwonych segregatorach. 

§ 5 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiają-

cego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

1.2. Organizowanie i uczestnictwo w naradach koordynujących. 

1.3. Przekazanie Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego dotyczące dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  

1.4. Niezwłoczne przekazanie wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umo-

wy, które uzyskał od urzędów, instytucji, gestorów sieci zaopatrujących w media 

(decyzje, pozwolenia, informacje, uzgodnienia, decyzję środowiskową, itp.). 

1.5. Współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności konsulto-

wanie proponowanych przez wykonawcę rozwiązań dotyczących koncepcji oraz 

rozwiązań projektowych.  

1.6. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni, od za-

wiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o uzyskaniu ostatecznego lub na-

tychmiast wykonalnego pozwolenia właściwego organu administracji architekto-

niczno – budowlanej na realizację zadania. 

1.7. Zapewnienia na swój koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego w dalszej 

części umowy „Inspektorem nadzoru”, w zakresie nadzoru nad wykonaniem do-

kumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych. 
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1.8. Odebranie przedmiotu umowy po należytym jego wykonaniu przez Wykonawcę. 

1.9. Terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy w szcze-

gólności: 

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z programu funk-

cjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych  

o jej zatwierdzeniu i pozwoleniu wykonania określonych w programie funkcjonal-

no-użytkowym robót budowlanych, w szczególności decyzji o pozwoleniu na bu-

dowę.  

2.2. Przestrzeganie praw patentowych i licencji. 

2.3. Przekazanie oświadczeń podpisanych przez poszczególnych projektantów o prze-

niesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego oraz oświadczeń 

o możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia w celu 

dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby 

trzecie. 

2.4. Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego po uzyskaniu pozwolenia właściwego 

organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację zadania. 

2.5. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - 

użytkowego oraz opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

2.6. Zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji pro-

jektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. 

2.7. Uzyskanie decyzji administracyjnych o dopuszczeniu obiektów do użytkowania, 

bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgło-

szeń o zakończeniu robót budowlanych. 

2.8. Wykonanie wszelkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

2.9. Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących wykonania robót budowlanych  

w zakresie określonym w programie funkcjonalno–użytkowym oraz dokumentacji 

projektowej, STWIORB oraz decyzjach administracyjnych. 

2.10. Realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy. 

2.11. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geode-

zyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektów wraz z wykonaniem geode-

zyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót. 

2.12. Uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzie-

lonego przez Inspektora nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów  

na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska 

normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów, przeprowadzenie prób, po-

miarów, sprawdzeń i odbiorów, przygotowanie wszelkich wniosków i dokumen-

tów związanych z realizacją robót i odbiorem końcowym, przekazanie Zamawia-

jącemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt.  

2.13. Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane mate-

riały budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie  

z dokumentacją powykonawczą, 

2.14. Uzyskanie decyzji i jej opłata pozwalająca na dokonanie wycinki drzew kolidują-

cych z Projektem.  
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2.15. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru robót. 

2.16. Informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o terminie zakrycia ro-

bót ulegających zakryciu. 

2.17. Informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub oko-

licznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub na termin ich zakończenia. 

2.18. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o zaist-

niałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 

2.19. Zorganizowanie, utrzymanie i zlikwidowanie po zakończeniu robót zaplecza bu-

dowy według własnych potrzeb. 

2.20. Sporządzenie na swój koszt przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.21. Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wpro-

wadzenie i utrzymanie tej organizacji na okres realizacji robót budowlanych - na 

swój koszt. 

2.22. Zabezpieczenie terenu budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych 

elementów na terenie teren budowy. 

2.23. Gospodarowanie na własny koszt odpadami powstającymi w wyniku realizacji 

zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  

w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach. 

2.24. Przekazanie Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia 

prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania, zgodnie  

z obowiązującą ustawą o odpadach. 

2.25. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania,  

w tym wskazanych przez Zamawiającego lub ich utylizacji, łącznie z poniesie-

niem niezbędnych kosztów, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

2.26. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności i kosztów za stan i dozór mienia oraz prze-

strzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż na terenie budowy, jak i za wszelkie 

szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego 

lub mającym związek z prowadzonymi robotami lub inne szkody mające związek 

z prowadzonymi robotami. 

2.27. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowla-

nych; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili je-

go przejęcia. 

2.28. Wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób 

i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawia-

jący, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i 

sprawdzeń oraz zawiadomienie Inspektora nadzoru o terminie ich przeprowa-

dzenia. 

2.29. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy wraz   

z oświadczeniem, że roboty budowlane ukończone przez niego są zgodne z umo-

wą. 

2.30. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz proto-
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kołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniej-

szej umowy. 

2.31. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpo-

średnim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykony-

wania robót. 

2.32. Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych. 

2.33. Ponoszenie kosztów za wykonanie tymczasowych przyłączy poboru wody i ener-

gii elektrycznej niezbędne do prowadzenia robót - jeżeli będzie to niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów za media (woda, prąd itp.) zużyte przy 

wykonaniu przedmiotu umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym lub właścicie-

lami nieruchomości udostępniających media, o ile uzgodnienie takie będzie po-

trzebne. 

2.34. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę,  

w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w 

wyniku prowadzonych robót: obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni 

lub instalacji. 

2.35. Przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, nie póź-

niej niż w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 

budowlanych, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej 

zawierającej m. in.:  

2.35.1. Protokoły badań i sprawdzeń (oryginały). 

2.35.2. Atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów 

wbudowanych, zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu powy-

żej. 

2.35.3. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokościowa, w 1 egz. obejmująca cały 

zakres robót); obiekty budowlane oraz zieleń, będące przedmiotem inwentary-

zacji powykonawczej winny być uwidocznione na przedmiotowej mapie w spo-

sób czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorów dla poszczegól-

nych sieci infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania terenu, 

opisanych w legendzie); mapy powinny zawierać aktualizację użytków grunto-

wych i informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, spo-

rządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji  

i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; ww. doku-

menty powinny być złożone wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do państwowe-

go zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.   

2.35.4. Protokoły przekazania materiałów z odzysku na magazyn. 

2.35.5. Protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania - 

całość potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

2.35.6. Protokoły utylizacji odpadów. 

2.35.7. Protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWOR i obowiązującymi 

przepisami. 
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2.35.8. Protokoły odbioru technicznego przez użytkowników; sieci i mediów. 

2.35.9. Stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje własności użytkowych, re-

ceptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie za-

stosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-

twie wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu 

inwestycyjnym. 

2.36. Dokumentacja powykonawcza powinna być opatrzoną tytułem „Dokumentacja 

Powykonawcza" z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania 

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 

ustawy Prawo budowlane,  w wersji papierowej w 2 egz., spięte w czerwonych 

segregatorach oraz w wersji elektronicznej na nośniku typu „pen-drive” w forma-

cie PDF - 1 egz. 

2.37. Zgłoszenie robót do odbioru odpowiednim pismem do Zamawiającego, a także 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych 

wad i usterek oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac.  

2.38. Naprawienie nawierzchni ulic sąsiadujących z terenem budowy — uszkodzonych 

w trakcie prowadzenia robót. 

2.39. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu pisemnego po-

wiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, zestawienia 

wykonanych robót i poniesionych kosztów z podziałem na branże, niezbędne do 

rozliczenia końcowego przez Zamawiającego przedmiotu umowy i sporządzenia 

dokumentów przyjęcia środków trwałych do ewidencji (dokumenty OT). 

2.40. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końco-

wego, jako warunek dokonania odbioru końcowego, mapy sytuacyjno-

wysokościowej, obejmującej zakres robót; obiekty budowlane oraz zieleń, będące 

przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej winny być uwidocznione na przed-

miotowej mapie w sposób czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolo-

rów dla poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementów zagospo-

darowania terenu, opisanych w legendzie); ww. dokumenty powinny być przyjęte 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego  

w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opatrzone 

stosownymi klauzulami świadczącymi o ich uwierzytelnieniu, ponadto powinny 

zawierać aktualizację użytków gruntowych i informację o zgodności usytuowania 

obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub od-

stępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie upraw-

nienia zawodowe. 

2.41. Wykonanie robót wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

budowy, a w szczególności polegających na: budowie nawierzchni tymczaso-

wych, umieszczaniu i utrzymywaniu znaków drogowych pionowych, poziomych, 

urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego. 

2.42. Przywrócenie do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku  

z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowa-

nych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren bu-

dowy,. 
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2.43. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z prze-

pisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 

protokołów niezbędnych przy odbiorze. 

2.44. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru  

w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasad-

niony i konieczny do ich usunięcia. 

2.45. Zapewnienie na swój koszt niezbędnych projektantów oraz kierowników robót 

branżowych, innych niż wymienionych w ofercie - jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

2.46. Uczestnictwo w naradach koordynujących, organizowanych przez zamawiającego 

lub Inspektora nadzoru w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2.47. Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej dróg objętych progra-

mem funkcjonalno-użytkowym oraz dróg, po których wykonawca planuje dostar-

czać materiały na budowę. 

2.48. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, odzwierciedlającej postęp wykonywa-

nych prac i robót budowlanych. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE 

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w formie ryczałtu 

na kwotę …………………….. zł brutto (słownie złotych: 

………………………………………..), w tym kwota netto w wysokości ……………. 

zł oraz należny VAT 23 % w wysokości ………………………..zł. 

2. Wynagrodzenie wynika z oferty Wykonawcy z dnia  …………… r. stanowiącej 

Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie: 

3.1. Kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, 

uzgodnień, zezwoleń, decyzji i zaświadczeń, w wysokości …………………….. zł 

brutto (słownie złotych: ………………………………………..), w tym kwota net-

to w wysokości ……………. zł oraz należny VAT 23 % w wysokości 

……………………….. zł. 

3.2. Robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim w wysokości …………………….. 

zł brutto (słownie złotych: ………………………………………..), w tym kwota 

netto w wysokości ……………. zł oraz należny VAT 23 % w wysokości 

………………………..zł. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w określonych niżej częściach, na podstawie wystawio-

nych faktur oraz podpisaniu protokołu odbioru robót do wysokości wynagrodzenia okre-

ślonego w ust. 1: 

4.1. 2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 po przekazaniu przez Wy-

konawcę i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego 

zadania wraz z uzyskaniem decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wy-

nikających z zakresu projektu. 

4.2. Do kwoty stanowiącej 49% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 po 

protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego wykonaniu wydzielonego etapu ro-
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bót budowlanych, o którym mowa w §3 ust. 3.4. umowy zatwierdzonego przez Za-

mawiającego. 

4.3. Pozostała część  wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 po przekazaniu 

przez Wykonawcę i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego całkowitego 

zakończenia wykonywania II Etapu: wykonanie robót budowlanych na przedmio-

towym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWIORB i 

odpowiednimi przepisami prawa. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie po komisyjnym odbiorze robót objętych umową, po przed-

łożeniu faktury przez Wykonawcę u Zamawiającego.  

7. Rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

8. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Strony ustalają, że płatność za faktury będzie dokonywana w mechanizmie podzielonej 

płatności zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  

i usług (tj. Dz. U. z 2022 roku, pozycja 931 z późniejszymi zmianami). 

10. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do fak-

tury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszyst-

kich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących pod-

stawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę 

podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, 

usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć do-

wody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym  

w zestawieniu. 

11. Zamawiający przeprowadzi procedury opisane w art. 465 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodów w terminie wskazanym w ust. 7. 

12. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest przedmiotem dofinansowania z 

Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych wg Promesy 

Wstępnej nr Edycja4Uzdrowiska/2022/50/PolskiLad ma zapewnione finansowanie In-

westycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, tj. w 98%, ale nie 

więcej niż 5.000.000,00 zł. Przez wzgląd na powyższe Wykonawca obowiązany jest za-

pewnić finansowanie realizacji przedmiotu umowy w czasie poprzedzającym wypłaty z 

Rządowego Fundusz Polski Ład.  

13. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji 

w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego  

i będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze.  

14. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

15. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  

z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

16. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 

1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

 

§ 7 

WALORYZACJA 
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1. Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie postanowień § 6 ust.3 umowy będą korygowa-

ne dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszym paragrafem. W zakre-

sie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami ni-

niejszych postanowień, będzie się uważało, że kwota wynagrodzenia o której mowa w § 

6 ust. 1 umowy uwzględnia wzrosty lub spadki cen. 

2. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszym paragrafie  wskaź-

niki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwa-

nego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy: 

2.1. Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa 

stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo). 

2.2. Wskaźnik C - symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,) 

2.3. Wskaźnik A - symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt). 

2.4. Wskaźnik S - symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal). 

2.5. Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszy-

wo). 

2.6. wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI). 

2.7. wskaźnik R - symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej (jako robocizna). 

3. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

4. Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 3 umowy będą waloryzowane począw-

szy od miesiąca, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 

wynikających z niniejszym paragrafie, osiągnie limit +/- 10 % kwoty wynagrodzenia o 

której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

5. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w dokumentach księgowych 

wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczące się w terminie realizacji projektu,  

o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Od 30 dnia przed upływem ww. terminu Walory-

zacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni 

przed tym terminem i pochodzących z tego samego miesiąca. Po tym terminie wskaźniki 

z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. kwoty płatne 

Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony 

według wzoru: 

 
gdzie: 

5.1. „Wn" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „n "; przy czym okresem tym jest 

miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

5.2. „a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

5.3. „b", „c", „d", „e”, „f”, „g”, „h” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk wa-

loryzacyjny; z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą które-

gokolwiek z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas 

waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” w wzorze na Wn. W takim przypad-
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ku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, 

tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 0,5. 

5.4. „CPIn", „Pn", „Rn", „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” są narastającymi wskaźnikami cen pu-

blikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi 

w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku korygowania obliczonej wstępnej 

wartości zwaloryzowanych kwot, wskaźnikami tymi są wskaźniki GUS dotyczące 

tego samego miesiąca którego dotyczyła płatność częściowa. 

5.5. CPIo", „Po", „Ro", „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” są narastającymi wskaźnikami cen 

opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. 

5.6. Ilorazy wskaźników cen (tj. ) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z do-

kładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b x 

) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 

wn, wnp należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM 

 

Elementy robót SYMBOL WSKAŹNIKA Waga 

CPI (b) CPI 0,2 

PALIWO (c) P 0,06 

ROBOCIZNA ( d) R 0,05 

CEMENT (e) C 0,04 

ASFALT ( f) A 0,08 

STAL (g) S 0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 

 

6. Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) Waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego płatnością 

częściową. Występując o płatność częściową Wykonawca obliczy wstępne wartości 

zwaloryzowanych kwot zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z 

opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. 

7. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS 

dotyczących okresu za który wystąpiono o płatność częściową, niezwłocznie po ich pu-

blikacji. W sytuacji gdy płatność o której mowa powyżej będzie dotyczyła okresu rozli-

czeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmo-

wać wskaźniki GUS dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym. 

8. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wyna-

grodzenia przysługującego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warun-

ki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowią-

zywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 
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9. W przypadku braku zapłaty albo nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego pod-

wykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami ni-

niejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych okre-

ślonych w § 12. 

10. Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. 

 

§ 8  

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 

przedmiotu umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy.  

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonaw-

cy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  

3.1. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać dokładne określenie zakresu prac pod-

legających podzleceniu.  

3.2. Wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażo-

ną w złotych i nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac 

podlegający podzleceniu.  

3.3. Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuż-

szy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.  

3.4. Jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegają-

cych się o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zo-

stać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać so-

lidarną odpowiedzialność wszystkich wykonawców za wykonanie umowy z pod-

wykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia. 

3.5. W razie, gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszo-

ne z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna przewidywać,  

że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zo-

staną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność  

o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrące-

nia, a podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpie-

czenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 

wynagrodzenia. Potrącenie wierzytelności  przysługującej Wykonawcy w stosunku 

do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelności Podwykonawcy nastąpi na pod-

stawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 

płatności faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowiązań. 

3.6. W umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

przysługujących mu potencjalnie w stosunku do Zamawiającego na osoby trzecie 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

3.7. W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej 

umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawar-

cia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na pod-
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stawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wcho-

dzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym  

a Wykonawcą), określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wy-

konanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie może przewyższać wyna-

grodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

3.8. Terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  

o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu umowy 

określonych w niniejszej Umowie.  

4. Wymagania wskazane w ust. 3 powyżej znajdują odpowiednie zastosowania do umów  

z dalszymi podwykonawcami.   

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany 

jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań okre-

ślonych w SWZ, w § 8 ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a także zgłosić ewentualne 

pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są prace projektowe oraz roboty budowlane w terminie,  

o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia.   

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa  

w § 8 ust. 7 Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego,  

o których mowa w § 8 ust. 5 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera 

odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej 

do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dosta-

wy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwyko-

nawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o któ-

rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której 

mowa w § 8 ust. 9 Umowy, jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakre-

sie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.   

11. Postanowienia określone w § 8 ust. 5-10 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian 

umowy o podwykonawstwo.   

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwy-

konawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za wła-

sne działania lub zaniechania.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
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dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku za-

płaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powsta-

łych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczo-

nej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należ-

nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgło-

szenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 13 umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. W uwagach nie można powo-

ływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiąza-

nych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w § 8 ust. 16 umo-

wy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sy-

tuacji: 

17.1. Nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 

17.2. Złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwy-

konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwo-

ści Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płat-

ność się należy.  

17.3. Dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których 

mowa w § 8 ust. 16 umowy lub od dnia, w którym bezskutecznie upłynął 7 - dniowy 

termin ich zgłoszenia.   

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-

leżnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 

Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.   

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Za-

mawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.   

22. Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn za-
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leżnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminów wykonania  

zakończenia przedmiotu umowy.  

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępo-

waniu, o którym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zama-

wiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.  

24. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wy-

konawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 

6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

§ 9 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych Wyko-

nawcy. 

2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia określone,  

co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie 

nowe oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także odpowia-

dać wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB). 

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub Inspek-

tora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumenty 

stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania  w budow-

nictwie m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, poten-

cjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ja-

kości użytych materiałów. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że za-

stosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty tych badań 

obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 

robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 

§ 10  

ODBIORY 

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:  

1.1. Odbiory prac projektowych z podziałem na: 

1.1.1. Koncepcję w 3 egz. i 1 egz. elektronicznym. 

1.1.2. Kopia Projektu Budowlanego z prawomocnym pozwoleniem na budowę w 1 

egz. i 1 egz. elektronicznym. 

1.1.3. Kopia Projektu Wykonawczego w 1 egz. i 1 egz. elektronicznym. 

1.2. Odbiory robót budowlanych: 
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1.2.1. Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.2.2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy.  

1.2.3. Odbiory potwierdzające usunięcie wad i usterek. 

1.2.4. Odbiór ostateczny, na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi.  

2. Odbiór prac projektowych będzie odbywał się zgodnie z następującymi zasadami:  

2.1. Koncepcja powinna być przedstawiona do ostatecznego zatwierdzenia w formie 

prezentacji multimedialnej w formacie .pptx oraz w formie papierowej –  wydruku 

prezentacji w 10 egzemplarzach. Prezentacja multimedialna Wykonawcy nie po-

winna trwać dłużej niż 60 minut. 

2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia ewentualnej zmiany w koncep-

cji w terminie 21 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentacji zawierającej 

koncepcję przez Wykonawcę. Ostateczna wersja nie wymaga prezentacji multime-

dialnej.  

2.3. Zatwierdzony pisemnie wybór koncepcji przez Zamawiającego będzie stanowić 

podstawę do ostatecznego opracowania pełnej dokumentacji projektowej. 

2.4. W terminie określonym w §2 ust. 2.1 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

i Zamawiającemu projekt budowlany w wersji elektronicznej i papierowej, wraz z 

pismem przewodnim stwierdzającym, że jest ona zgodna z umową, gotowa, kom-

pletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia, jak i użycia w celu realizacji przedmiotu 

umowy. 

2.5. W terminie 7 dni od daty dostarczenia Inspektorowi nadzoru projektu budowlanego 

lub wykonawczego dostarczonego w wersji elektronicznej, Inspektor nadzoru prze-

każe Wykonawcy uwagi do przedstawionych opracowań. 

2.6. W terminie 7 dni od zgłoszenia uwag do projektu budowalnego lub wykonawczego 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wersję papierową wykonanych opra-

cowań uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Inspektora nadzoru. 

2.7. Zamawiający dokona odbioru wykonanych opracowań dostarczonych w wersji pa-

pierowej w terminie 7 dni od daty ich dostarczenia.  

2.8. W przypadku występowania wad w opracowaniach dostarczonych Zamawiające-

mu w wersji papierowej, czas niezbędny dla ich usunięcia będzie traktowany jako 

opóźnienie w realizacji zamówienia.  

2.9. Jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionych opracowań w wersji 

elektronicznej oraz nie dokona odbioru dokumentacji w podanych wyżej termi-

nach, bieg terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

ulega zawieszeniu do czasu spełnienia ww. obowiązków przez Zamawiającego. 

2.10. Wykonanie odpowiedniej części robót nie rozpocznie się dopóki Zamawiający 

nie zatwierdzi projektów wykonawczych dotyczących danej części robót. 

3. Odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z 

pełnej odpowiedzialności za wady opracowanej dokumentacji projektowej, które ujaw-

nią się na etapie realizacji robót budowlanych. 

4. O stwierdzonych wadach strony zobowiązane są informować się pisemnie za pośrednic-

twem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia. Wyko-

nawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia o 

nich, chyba że strony, biorąc od uwagę możliwości techniczne usuwania wad, ustalą pi-

semnie inny termin. 

5. W przypadku braku usunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do: 
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5.1. Usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego. 

5.2. Żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania 

przedmiotu umowy. 

5.3. Żądania zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady. 

5.4. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na usuwanie wad dokumentacji projekto-

wej, będącej przedmiotem Umowy, przez innego projektanta. 

6. Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona wszystkich zgło-

szeń oraz uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnie-

nia, od właściwych podmiotów na swój własny koszt. Wraz z projektem wykonawczym 

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń i 

uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót, jeżeli jest to wymagane 

przez przepisy prawa. 

7. Dokumentacja projektowa, jak również wykonane i ukończone roboty budowlane, win-

ny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego 

oraz innym wymienionym w programie funkcjonalno-użytkowym. 

8. Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich in-

formacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projekto-

wej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu lub wyznaczonemu 

przez nich Inspektorowi nadzoru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zama-

wiający zobowiązuje się do czynności odbioru tych robót w terminie 2 dni roboczych 

od zgłoszenia. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, nie wyłą-

cza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania Umowy na 

etapie odbioru końcowego robót. 

10. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzia-

nym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawia-

jącego lub wyznaczonemu przez nich Inspektorowi nadzoru wpisem do dziennika bu-

dowy, nie później niż na pięć dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokona-

nia prób, sprawdzeń i rozruchów. Zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót  

i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów, 

kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 

nadzoru – koordynatorowi pracy inspektorów, dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

11.1. Protokołów odbiorów – po 1 egz. 

11.2. Niezbędnych świadectw kontroli jakości – po 1 egz. 

11.3. Dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy jeżeli takie wystąpiły – po 1 egz. + wersja elektroniczna (skany), tożsame  

z wersją papierową. 

11.4. Protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą 

Umową i przepisami. 

12. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy oznacza zakończenie wszystkich 

robót potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i wykonanie dokumen-

tacji powykonawczej.  
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13. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiają-

cego dodatkowo odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

14. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście komisja 

odbiorowa. Odbiorów techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje 

Inspektor nadzoru (działający w imieniu Zamawiającego).   

15. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbiorowych 

rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiające-

go, otrzymaniu kompletnej, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji 

powykonawczej i instrukcji użytkowania. Termin rozpoczęcia prac komisji liczony bę-

dzie od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania.  

16. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa Zama-

wiający.  

17. Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru informa-

cję o:  

17.1. Przedstawicielach Zamawiającego i użytkownika dokonujących odbioru o ile zo-

stanie ustalony przed terminem odbioru. 

17.2. Składzie komisji odbiorowej. 

17.3. Terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru. 

17.4. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego, 

Wykonawcy i podwykonawców, użytkownika o ile zostanie ustalony przed termi-

nem odbioru, członkowie komisji odbiorowa powołanej przez Zamawiającego, 

kierownik budowy, osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, przedstawicie-

le jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.  

18. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

usterek i wad. Protokół odbioru przygotowany przez komisję podpisują przedstawiciele   

komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego, uprawniony przedstawiciel Wy-

konawcy, uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, uprawniony przedstawiciel 

Użytkownika o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru. 

19. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości  

do odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub nie 

przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru,  

z zastrzeżeniem ust. 13.  

20. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający: 

20.1. W wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

20.1.1. Uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jedno-

cześnie termin usunięcia wad lub usterek i datę kolejnego odbioru. 

20.1.2. Umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub usterek. 

20.2. W wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które: 

20.2.1. Umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  

i nie zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowied-

nio wynagrodzenie Wykonawcy. 
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20.2.2. Uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, popraw-

nego wykonania przedmiotu umowy. 

21. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu gwa-

rancji i rękojmi, tj. nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.   

 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji, wykonanej na podstawie niniejszej 

umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na polach eksploatacji wymienio-

nych w ust. 3, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i miejsca ko-

rzystania, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa 

autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa au-

torskiego do każdego z utworów stworzonych i dostarczonych przez Wykonawcę w ce-

lu realizacji niniejszej umowy. 

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych wraz z udzieleniem zależnych praw autor-

skich oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich 

następuje z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, wykonanej  

na podstawie niniejszej umowy, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron 

dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa 

w ust. 1, z prawem do korzystania z nich na wszelkich polach eksploatacji opisanych  

w art. 50 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

w tym, a także na następujących polach eksploatacji:  

3.1. Utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką. 

3.2. Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację. 

3.3. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii: 

3.3.1. Innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania in-

nych opracowań projektowych. 

3.3.2. Innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówie-

nia publicznego, jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.3.3. Innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych. 

3.3.4. Stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

3.4. Rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w ust. 3.2 - publicz-

ne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

w sieci Internet. 

3.5. Wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk. 

3.6. Samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich dokonywania dalszych 

zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości 

poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania. 

3.7. Udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzo-

ru autorskiego. 
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4. Jednocześnie z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych  

w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywa-

nie i korzystanie z opracowań utworów oraz na dokonywanie modyfikacji utworów i ko-

rzystanie ze zmodyfikowanych utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami wraz z modyfikacjami) – tj. udziela Za-

mawiającemu praw zależnych do wszelkich powstałych w ramach wykonywania umo-

wy utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a także przenosi, a zamawiający nabywa prawo do zezwalania na wyko-

nywanie praw zależnych w odniesieniu do utworów przez inne podmioty. Z tą też chwilą 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu umowy. Za dokonane zmiany, przeróbki 

lub adaptacje odpowiedzialność ponosi Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie 

zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakcep-

towane przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić 

tym osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, wy-

czerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autor-

skich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności eg-

zemplarzy oraz przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz 

przeniesienia prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autor-

skiego (udzielenie zależnych praw autorskich) oraz przeniesienia prawa do udzielania 

zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. W przypadku zaistnienia po 

stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji 

niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wyko-

nawcy i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą – bez odrębnego wyna-

grodzenia dla Wykonawcy - autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji  

na rzecz Zamawiającego – na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu i do 

wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że w przypadku wystąpie-

nia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządza-

nia prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu,  

to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bez-

sporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego 

zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty 

procesu poniesione przez Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa prawnego oraz 

wszelkie inne koszty, jakie wynikną z tego tytułu dla Zamawiającego. 

8. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia o którym mowa 

w § 6 ust. 3.1. umowy, za wykonanie projektów do czasu potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę przeniesienia praw autorskich majątkowych w zakresie określonym w ni-

niejszym paragrafie. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  
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1.1. Za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji II Etapu przedmiotu umowy - w wyso-

kości 1000,00 zł.  

1.2. Za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady lub gwarancji – w wysokości 1000,00 zł,  

1.3. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysoko-

ści 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy.  

1.4. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2,5% wynagrodze-

nia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy 

przypadek naruszenia. 

1.5. Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru przypadek 

nieprawidłowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokości 

1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

1.6. Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru przypadek 

prowadzenia robót budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu -  

w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

1.7. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

1.8. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umo-

wy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie - w wyso-

kości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

1.9. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

- w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

1.10. Za niedostarczenie w terminie Harmonogramu lub jego aktualizacji - w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

1.11. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 14 

Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

1.12. W przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwier-

dzenia zapłaty składki ubezpieczeniowej, o których mowa w § 13 Umowy – w wy-

sokości 750,00 zł za każdy przypadek naruszenia.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wartość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodze-

nia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

4. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), 

nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza 

dochodzenia kar za zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie.  

5. Strony ustalają̨, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w 1 niniej-

szego paragrafu Umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonaw-

cy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Powyższy limit stanowi wyłącznie ogranicze-

nie co do naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy.  
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6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, iż w kary umowne liczone od wysokości wy-

nagrodzenia określonego w umowie ustala się w oparciu o wysokość wynagrodzenia ob-

owiązującego w chwili powstania zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary.   

 

§ 13 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wyko-

nywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń  

w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy  

w korzystaniu z sieci, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowa-

dzonych robót, w tym uszkodzenia sieci podziemnych. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania 

terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co 

najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej: 

4.1. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy za szkody na mieniu i osobie, w szczegól-

ności od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniecha-

niem lub niedopatrzeniem pracowników wykonawcy lub innych osób i podmiotów 

za które ponosi odpowiedzialność w wysokości, co najmniej wartości kontraktu. 

4.2. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

z tytułu prowadzonej działalności za szkody na mieniu i osobie, w szczególności od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy lub innych osób za które ponosi odpowiedzialność  

z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwier-

dzających zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, potwierdzających 

posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wy-

magalnych składek w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. 

6. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniami wynikają-

cymi z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się nie-

zwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym 

kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami zastępstwa procesowe-

go. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub 

zobowiązań objętych umową z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywa-

nych czynności. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wynikłe w 

związku z realizacją inwestycji na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumenta-

cji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności, jeżeli w wyniku stwier-

dzonych wad przedmiotu umowy pojawią się uzasadnione roszczenia finansowe od 
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osób/podmiotów trzecich wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody w pełnej wysokości. 

 

§ 14  

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 

Pzp, zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. Zm.) osoby, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracownicy fizyczni wykonujący czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projek-

towej i STWiOR.   

2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć posta-

nowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1.   

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywa-

nia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-

cych wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

3.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wy-

mogów i dokonywania ich oceny. 

3.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów. 

3.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrud-

nione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wy-

kazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany 

osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga anek-

su do Umowy.  

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyzna-

czonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

5.1. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umo-

wy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiają-

cego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,  

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

5.2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub pod-

wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub pod-
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wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób za-

pewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami  

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pra-

cowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być moż-

liwe do zidentyfikowania. 

5.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

5.4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub pod-

wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez praco-

dawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żąda-

nych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę trakto-

wane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrud-

nienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

7. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 15  

WSPÓŁDZIAŁANIE I PERSONEL 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów okre-

ślonych w umowie.   

2. Zamawiający ponadto wyznaczy Pana Jarosława Wielgockiego jako przedstawiciela 

Zamawiającego na potrzeby umowy.  

3. Wykonawca jest obowiązany każdorazowo zająć stanowisko w odniesieniu do proble-

mów zgłoszonych podczas realizacji umowy przez Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwło-

ki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego lub In-

spektora nadzoru w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w for-

mie pisemnej:  

3.1. W sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapyta-

nia na piśmie. 

3.2. W sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi-

śmie.   

4. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów zgło-

szonych przez Wykonawcę podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co 

najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 

problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiającego lub Inspek-

tora nadzoru udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:  
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4.1. W sprawach wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych – w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie. 

4.2. W sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi-

śmie. 

5. Korespondencja pomiędzy stronami będzie się odbywać w formie pisemnej na poniższe 

adresy:  

5.1. Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście, 72-600 Świnoujście, ul. 

Wojska Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, jwielgoc-

ki@um.swinoujscie.pl. 

5.2. Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną uznana 

będzie automatyczna wiadomość operatora o przekazaniu wiadomości adresatowi. 

5.3. Dodatkowo, każda ze Stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania kore-

spondencji przekazanej pocztą elektroniczną.  

6. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każ-

da ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych prze-

szkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.  

7. Inspektor nadzoru nie posiada uprawnień do zmiany umowy.  

8. Inspektor nadzoru może korzystać z uprawnień przypisanych mu w umowie lub jed-

noznacznie z niej wynikających.  

9. Z wyjątkiem gdy postanowiono inaczej:  

9.1. Gdziekolwiek Inspektor nadzoru pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wy-

mienionych lub wynikających z umowy, tam uważa się, że działa w imieniu Za-

mawiającego. 

9.2. Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze stron z żadnego 

obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej umową oraz wszelkie za-

twierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, po-

wiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inspektora nadzoru, 

włącznie z brakiem sprzeciwu, nie wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy po-

noszonej przez niego na mocy umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 

pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.   

10. Zmiana lub odwołanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Inspektora nadzoru 

nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiający zobo-

wiązany jest jednak do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.  

11. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru mają prawo udzielania Wykonawcy wskazó-

wek i podejmowania decyzji dotyczących wykonania prac projektowych oraz robót. 

Wykonawca w związku z realizacją Umowy będzie przestrzegać wszelkich wskazówek 

i decyzji Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, które zostaną mu przekazane  

w formie pisemnej, chyba, że jest to fizycznie lub prawnie niemożliwe, lub sprzeczne  

z prawem czy umową. Jeżeli wskazówki Zamawiającego i Inspektor nadzoru są wza-

jemnie sprzeczne, pierwszeństwo mają wskazówki Zamawiającego.  

12. Jeśli istnieje ryzyko opóźnienia lub wstrzymaniem robót, wskazówki mogą być przeka-

zane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawia-

jącego i potwierdzone niezwłocznie w formie pisemnej nie później niż w ciągu dwóch 

kolejnych dni roboczych. 

13. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego lub Inspektora nadzoru za nie-

uprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje 

mailto:wim@um.swinoujscie.pl
mailto:jwielgocki@um.swinoujscie.pl
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wątpliwości niezwłocznie, również pisemnie, jednakże wykonać je na żądanie, o ile nie 

naruszają one obowiązującego porządku prawnego. Wykonawca nie ponosi wówczas 

odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy.  

14. Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek jakiejkol-

wiek osoby innej niż Zamawiający lub Inspektor nadzoru, jeżeli takie wskazówki zo-

staną doręczone mu bezpośrednio.   

15. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności Zamawiają-

cego lub Inspektora nadzoru nie zwalniają Wykonawcy z żadnych zobowiązań i obo-

wiązków wynikających z umowy.  

16. Zgodnie z umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 powyżej, w dowolnym czasie 

Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione 

rysunki, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad lub usterek. Wykonawca 

będzie przyjmował polecenia od Inspektora nadzoru i zastosuje się do nich we 

wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Polecenia powinny być wy-

dawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyższe regulacje były wiążące dla pod-

wykonawców. W razie wątpliwości przyjmuje się, że polecenie udzielone Wykonawcy 

jest wiążące także dla podwykonawcy.  

17. Przez cały okres wykonywania umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie 

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji  

i prób, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SWZ. Do 

umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zgodną z SWZ listę określającą 

Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi - Załącznik nr 6 do 

umowy.  

18. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do wykony-

wania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany 

przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wska-

zanego w ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, je-

żeli są wymagane przez ustawę Prawo budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz 

kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ. W przypadku wymia-

ny osób, których doświadczenie stanowiło kryterium oceny ofert, osoba zastępująca mu-

si legitymować się doświadczeniem nie mniejszym niż osoba wskazana w ofercie.   

19. Zmiana w trakcie realizacji umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnio-

nych do kierowania realizacją umowy, projektowania, kierowania budową i do kierowa-

nia robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka 

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:  

20.1. Wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny, nierzetelny lub niedbały, 

lub nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień umowy. 

20.2. Uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa lub zdrowia lub swoim 

działaniem (bądź zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

życia lub zdrowia osób.  

21. Zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do umowy.   

 

§ 16 

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ  
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1. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa. 

2. Wykonawca udziela …………………………. miesięcznej gwarancji jakości na przed-

miot umowy w zakresie dokumentacji projektowej, licząc od dnia odbioru przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego. 

3. Gwarancja jakości obejmuje: 

3.1. Sporządzanie dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzu-

pełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa 

nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych. 

3.2. Opracowanie rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, które nie mogą być zrealizowane ze względu na ich wadę, lub które nie 

mogą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej 

lub prawo obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

3.3. Niezwłoczne udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania Zamawiającego doty-

czące dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy – maksymalny ter-

min na udzielenie odpowiedzi do 3 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy. 

4. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:  

4.1. Wady ujawnione przed rozpoczęciem robót budowlanych – w terminie 14 dni od 

dnia przekazania przez Zamawiającego pocztą lub mailem informacji o stwierdzo-

nej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiającym inny termin. 

4.2. Wady ujawnione podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada uniemożliwia 

kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 5 dni od dnia przeka-

zania przez Zamawiającego pocztą lub mailem informacji o stwierdzonej wadzie,  

o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiającym inny termin. 

4.3. Wady ujawnione podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada umożliwia 

kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 7 dni od dnia przeka-

zania przez Zamawiającego pocztą lub mailem informacji o stwierdzonej wadzie,  

o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiającym inny termin. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wady także 

po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

wad w przedmiocie umowy. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym termi-

nie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt wykonawcy, na co Wykonaw-

ca wyraża zgodę. 

7. Strony rozszerzają uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej i uzgadniają, że uprawnienia te wygasają w stosunku do Wykonawcy  

z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności podmiotu realizującego projekt z tytułu rękojmi 

za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stano-

wiącej przedmiot umowy, jednak nie później niż z upływem 10 lat, licząc od dnia odbio-

ru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

8. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 

wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia po-

wiadomienia o wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiającym inny termin. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunię-

cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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10. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 

poniósł  w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację 

projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów po-

wstała w związku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

11. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność od-

szkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projek-

tową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą do-

kumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami lub z powodu wad w tej dokumen-

tacji.  

§ 17 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmio-

tu umowy.  

2. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rę-

kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi: … miesięcy (słownie: …) od odbioru koń-

cowego przedmiotu umowy. 

3. W dacie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi doku-

menty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwa-

rancyjną” wg wzoru, który jest Załącznikiem nr 5 do umowy.  

4. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania 

przeglądów i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie określo-

nym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do dostarczonych 

urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robót budowlanych chyba że 

ze względów technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dłuż-

szy termin. W takim przypadku strony ustalą inny termin konieczny do usunięcia wad  

i usterek. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających na-

tychmiastowego usunięcia wady lub usterek, w szczególności ze względu na koniecz-

ność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia. W takim przypadku Wyko-

nawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek  niezwłocznie, nie później niż  

w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.   

5. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad 

i usterek lub przystąpiwszy usunie wady i usterki w sposób nienależyty, może powie-

rzyć usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wy-

konanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i wyznacze-

niu mu dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wyko-

nawcę.  

6. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodek-

sie cywilnym.  

7. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia 

wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwa-

rancji i rękojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.  

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez 

obie Strony.  
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9. Niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, 

urządzenia dostarczane przez Wykonawcę i montowane w ramach robót budowlanych, 

objęte muszą być gwarancją producenta, nie krótszą niż 24 miesiące od daty odbioru 

końcowego. 

10. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichkolwiek przeglą-

dów  serwisowych/technicznych to Zamawiający nie może być obciążany obowiąz-

kiem zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego ty-

tułu obciążają Wykonawcę i muszą być przez niego pokryte.  

11. Dokumenty potwierdzające gwarancję producencką muszą być przekazane Zamawiają-

cemu nie później niż w dacie odbioru końcowego. Brak przekazania takich dokumen-

tów stanowi podstawę do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiającego.  

 

§ 18  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty 

Wykonawcy określonej w § 6 ust. 1 Umowy, tj.  na kwotę ………….. zł, słownie: 

………….. w formie …………………………………………………. . 

2. Należyte wykonywanie umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszcze-

nia przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.  

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwaran-

cji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, spowodowanej zmianą ter-

minu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a także gdy nie został sporządzony pro-

tokół odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 

zmienionego zabezpieczenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wy-

stąpi z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwa-

rancji należytego wykonania umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji.   

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabez-

pieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem do-

konania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od daty skutecznego doko-

nania bezusterkowego odbioru końcowego. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 

zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wa-

dy lub gwarancji.   

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się postanowienia rozdzia-

łu … SWZ oraz przepisy Pzp.  

 

§ 19  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe).  

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni 

od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:  

2.1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie, a jego opóź-

nienie w rozpoczęciu robót przekracza 10 dni. 

2.2. Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 

przedmiotu umowy  zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi 

prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz za-

sadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.   

2.3. Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 

przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych. 

2.4. Powtarzającego się, co najmniej trzykrotnego naruszenia postanowień § 13 umowy. 

2.5. Braku posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w ja-

kimkolwiek momencie obowiązywania umowy oraz niezapłacenia należnych skła-

dek w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy.  

2.6. Jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, prze-

kroczy kwotę 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 

umowy.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpie-

czenia terenu budowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają na-

stępujące obowiązki szczegółowe:  

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 

robót. 

4.2. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zo-

stały wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót objętych umową.  

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwa-

nych oraz robót zabezpieczających.   

4.4. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pust. 4.3. niniejszego 

ustępu Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót we-

dług stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże Zamawiającemu pełną dokumenta-

cję budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac wykona-

nych do momentu odstąpienia.  

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony, ponosi strona 

z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

 

§ 20  

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 

do umowy.  
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2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wy-

stąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany: 

3.1. Sposobu wykonania przedmiotu umowy, w tym materiałów i technologii wykonania 

przedmiotu umowy. 

3.2. Terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz wyna-

grodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w zakresie adekwat-

nym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy 

będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 

4.1. Wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu 

przewidzianego w § 2 ust. 2 Umowy w zakresie II Etapu. 

4.2. Wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  

4.2.1. Odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów. 

4.2.2. Odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub 

podziemnej (tzw. kolizje). 

4.2.3. Odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytków archeologicznych 

oraz podobnych przeszkód. 

4.2.4. Odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. 

nieobjętych umową). 

4.2.5. Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie 

odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub 

warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych 

z usunięciem kolizji lub obiektu. 

4.3. Wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań po-

wiązanych z przedmiotem umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody  

i umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy. 

4.4. Wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, których 

nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na eta-

pie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, oraz które będą 

miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy  -  możliwa 

jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych 

czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub 

decyzji oraz wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych.   

4.5. Wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe oraz 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające ze względów technolo-

gicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń 

lub dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich sta-

rań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy 



 

 

 
35/40 

sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor nadzoru -    

możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu 

technologicznego. 

4.6. Wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzy-

manie robót przez Zamawiającego, konieczność zmian w dokumentacji, nastąpi 

odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decy-

zji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn nie-

zawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, 

zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych. 

4.7. Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 

czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego. 

4.8. Wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie 

lęgowym (od 1 marca do 31 października) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody 

właściwego organu na odstępstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - 

możliwa jest zmiana terminu wykonania przemiotu umowy w ilości dni nie większej 

niż czas od uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub 

innego okresu zabraniającego dokonywania wycinek. 

4.9. W związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu 

spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem za-

kresu przedmiotu umowy. 

4.10. Udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wy-

nikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany –  

w przypadku, jeśli awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy 

odpowiadająca tym okolicznościom.  

4.11. Udokumentowanych działań podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze stron) 

lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji przedmiotu 

umowy w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania podmio-

tów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania 

istotnej części lub całości przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiot umowy odpowiadająca tym okolicznościom. 

4.12. Przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w przypadku, 

jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania 

części lub całości przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiot umowy odpowiadająca tym okolicznościom. 

4.13. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę 

będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłą-
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czeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności 

powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego – możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego 

opóźnienia lub o okres jaki okaże się konieczny dla wykonania przedmiotu umowy 

po wprowadzonych zmianach.  

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.  

6. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

6.1. Wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa lub niedostępność na rynku. 

6.2. Nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było prze-

widzieć na etapie projektowania. 

6.3. Nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań po-

wiązanych z przedmiotem umowy. 

6.4. Wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczególności pod-

ziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane 

(bunkry, fundamenty, ściany szczelne), powodujące konieczność zmiany sposobu 

realizacji przedmiotu umowy. 

6.5. Przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następ-

stwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów 

jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć 

w trakcie badania wymagań Zamawiającego. 

7. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zwiększeniu zakresu 

przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technolo-

giczne, w szczególności jeżeli nastąpi: 

7.1. Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-

zań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdy-

by zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, 

wymaganiami technicznymi. 

7.2. Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-

zań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

7.3. Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-

zań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostęp-

ność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

7.4. Konieczność zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia 

niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności podziem-

nych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

(bunkrów, fundamentów, ścian szczelnych). 

8. Zmiany wskazane w ust. 8 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwięk-

szonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 8 zmian może być powią-
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zana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 11 niniejszego para-

grafu. 

9. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Za-

mawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

9.1. Zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania przedmiotu umowy. 

9.2. Zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie. 

9.3. Zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót 

dla Zamawiającego. 

9.4. Zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowla-

nych lub usprawnienia procesu budowy. 

9.5. Zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania. 

9.6. Zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych. 

9.7. Zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych. 

9.8. Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązują-

cych przepisów. 

9.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo-

wy, zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu 

umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy oraz jeżeli 

wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu ko-

niecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie  

o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przed-

miotu umowy. 

10. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych 

robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu 

rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elemen-

tu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, 

o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podsta-

wie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  

stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty 

zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud 

za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny 

zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego, a pozostałe ele-

menty jako wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji 

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny ryn-

kowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

11. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamien-

nych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to 

nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz 

ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na 

podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące zało-

żenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), 
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koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Se-

kocenbud za kwartał, w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki 

robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozo-

stałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji 

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny ryn-

kowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to 

wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Natomiast jeżeli 

zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót 

podlegających zmianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wy-

nagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego spo-

rządzonego przez Wykonawcę w oparciu w oparciu o następujące założenia: stawki ro-

bocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu 

(Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za 

kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zo-

stanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy 

jako wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wy-

liczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, 

i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, Zamawiający dopuszcza w uzasadnio-

nych przypadkach ustalenie kosztów robocizny, materiałów i sprzętu na podstawie cen 

rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do przedstawienia ofert od co najmniej trzech potencjalnych Wykonaw-

ców/dostawców. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co naj-

mniej trzech potencjalnych podwykonawców/dostawców otrzyma tylko jedną ofertę, 

uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. W przypadku, gdy na rynku nie istnie-

je trzech potencjalnych podwykonawców/dostawców zamówienia, Wykonawca jest zo-

bowiązany do złożenia oświadczenia o braku występowania na rynku co najmniej trzech 

potencjalnych podwykonawców/dostawców zamówienia. Oferty i zapytania należy do-

łączyć do wyceny robót dodatkowych lub zamiennych. Przedstawienie przez Wyko-

nawcę ofert zgodnie z powyższymi zasadami, nie zobowiązuje Zamawiającego do ich 

akceptacji. 

13. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku powstania rozbież-

ności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzo-

wanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

14. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wyko-

nawca składa pisemny wniosek drugiej stronie,  zawierający w szczególności: 

14.1. Opis propozycji zmiany. 

14.2. Uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy praw-

nej. 

14.3. Opis wpływu zmiany na Harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 

z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej ni-

niejszego paragrafu, jej wpływu na  roboty prowadzone przez Wykonawcę. Za-

mawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie 

do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę. 



 

 

 
39/40 

14.4. Opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg 

ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu. 

15. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do Umowy.  

16. W przypadku zmian budżetu Miasta , Zamawiający dopuszcza zmiany: 

16.1. Sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności. 

16.2. Terminu realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 2 Umowy. 

16.3. Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 Umowy.   

17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu robót i prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

18. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót  

i prac objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wy-

sokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia będzie 

możliwa w wysokości różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wy-

nagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wyko-

nano. 

19. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wy-

rażenia takiej zgody. 

 

§ 21  

RODO  

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu da-

nych osobowych przedłożoną przez Zamawiającego i wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 

Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.   

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy pra-

wa, w tym w szczególności Pzp oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Integralną część Umowy stanowią:  

3.1. Załączniki do Umowy:  

3.1.1. Załącznik nr 1  –oferta Wykonawcy 

3.1.2. Załącznik nr 2  –Harmonogram 

3.1.3. Załącznik nr 3  –opis przedmiotu zamówienia 

3.1.4. Załącznik nr 4  –PFU 

3.1.5. Załącznik nr 5  –karta gwarancyjna – wzór 

3.1.6. Załącznik nr 6  –wykaz osób które wykonawca skieruje do wykony-

wania zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych 

3.1.7. Załącznik nr 7  – klauzula informacyjna RODO.  
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3.2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami wykonawców i odpowie-

dziami Zamawiającego. 

4. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść Umowy,  

a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ust. 3 w kolejności, 

w jakiej zostały wymienione.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

 

WYKONAWCA:                                             ZAMAWIAJĄCY:  

  

 

            

 

 

 

              .................................                            ...................................... 

 

Finansowanie zaplanowano w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 zadanie WIM 289. 

 

 

         Gł. Specjalista                                              

                                              

    Jarosław Wielgocki  

…......................................    ………………………              .......................................... 

Sporządził         Biuro Prawne  Dysponent środków finansowych 
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