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Drezdenko, dnia 13 listopada 2023 roku 
Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 
 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń robotycznych 
do rehabilitacji leczniczej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-
MN/13/2023,  2023/BZP 00486347/01 z dnia 2023-11-09, 

 
WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ: 
Pytanie 1 
Projektowane postanowienia umowy 
Czy w przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez beneficjenta 
(Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, Zamawiający 
zgodzi się na wydłużenie o adekwatny termin dostawy sprzętu: 
Odp. do pytania 1 
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 43 SWZ oraz §9 (po zmianie §10) projektowanych postanowień umowy 
przewidział możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 2 
Czy w przypadku wyboru oferty jednego Wykonawcy na kilka pakietów Zamawiający zgodzi się na zawieranie 
osobnych umów dla każdego pakietu. 
Odp. do pytania 2  
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na każdy pakiet osobno. 
 
Pytanie 3 
Projektowane postanowienia umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy dotyczących kar tak, aby kary za niedostarczenie 
przedmiotu umowy bądź niedotrzymanie terminów gwarancji były naliczane od wartości opóźnionego 
w dostawie/naprawie na czas urządzenia a nie od wartości brutto całej umowy?  
Odp. do pytania 3  
Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w projektowanych postanowieniach umowy – 
treść po zmianie: 
§8 ust. 3 lit. a) „§2 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3% wartości umowy 
brutto wskazanej  w załączniku nr 1 dla pakietu, którego dotyczy niedotrzymanie terminu, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki.” 
§8 ust. 4 „W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 tygodni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową 
w wysokości 1% wartości umowy brutto wskazanej  w załączniku nr 1 dla pakietu, którego dotyczy niedotrzymanie 
terminu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  
§8 ust. 5 „Za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego w okresie gwarancji, o ile nie nastąpiło ono z winy 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej 
 w załączniku nr 1 dla pakietu, którego dotyczy niedotrzymanie terminu, za każdy dzień zwłoki. 
 
2. Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany w projektowanych postanowieniach umowy – 

treść po zmianie w załączeniu do pisma. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione graficznie. 
 
3. W załączeniu zmieniony dodatek nr 6 do SWZ. 

Z poważaniem 
          

     Prezes Zarządu 
 

Agnieszka Banaszek 
 
W trybie art. 284 ust. 6,  art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany zmieszczono na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania dnia 13.11.2023 r. 


