
„Projekt umowy” 

 

UMOWA …................. 

W dniu …................. w Wejherowie pomiędzy 

Powiatem Puckim reprezentowanym przez 

ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO 

Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE UL. PUCKA 11, 84-200 WEJHEROWO 

 

zwanym dalej “ZAMAWIAJĄCYM” w imieniu którego działa: 

1. mgr  Robert Lorbiecki  – Dyrektor  

a 

…............................................................................................................................................... 

(dokładna nazwa i adres firmy) 

zwanym dalej “WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 

1. 

................................................................................................................................................... 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty 

budowlane dla zadania p.n.: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G w zakresie budowy chodnika na terenie 

gminy Krokowa (Jeldzino) 

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020.1333 ze zm.), dalej ustawa Prawo 

budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego do użytkowania. 

3. Zakres robót budowlanych został szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej i Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej 

staranności, miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego 

danych, dokumentów oraz innych informacji mających wpływ na proces budowlany, 

a także poznał istniejący stan faktyczny i uznał, że dokumentacja, o której mowa wyżej 

jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć 

5. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń określonych, co do 

rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i STWiORB, dostarczonych na 

teren budowy przez Wykonawcę, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność.  

6. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest postępowanie prowadzone w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych ustalonych 

w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11.01.2021 r. (Monitor 

Polski poz. 11). 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 

zawarcia niniejszej Umowy.  

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów: harmonogramu rzeczowo- finansowego, planu BIOZ oraz kopii 

wymaganych polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 16 wraz z dowodami zapłaty 

składek. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane, jako powstałe 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

4. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpływu pisma, o którym mowa §15 ust. 5, 

z zastrzeżeniem powiadomienie §15 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 pkt 2 lit. b.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, terminy mogą ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.  

6. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne 

wpisy zamieszczone w dzienniku budowy dokonane w terminie 3 dni roboczych od daty 

zaistnienia okoliczności oraz pisemne Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

o przyczynach wniosku. 

7. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły 

na przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do założeń 

obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

8. W przypadku wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca jest zobowiązany do 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych 

i przedłożenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu każdorazowo.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 

zgodnie z  ofertą Wykonawcy na kwotę: 

Cena umowna netto : ……........................ zł 

podatek VAT 23 % tj. : ……....................... zł 

cena umowna brutto : ……........................ zł 

(cena umowna brutto słownie: …................................................................................ zł) 

2. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy. 

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku 

urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

5. Wykazane przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie trwania 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

6. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty jakie 

Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

7. Ceny jednostkowe nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.  
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§ 4 

ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie faktur 

VAT wystawionych przez Wykonawcę (zgodnie z potwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiającego kosztorysami powykonawczymi). 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur VAT w formie elektronicznej. 

3. Wynagrodzenie za roboty, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie wynik iloczynu ilości 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub cen 

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 6. 

4. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. 

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 3 należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

i Zamawiającemu do sprawdzenia i weryfikacji. Zamawiający w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania zaakceptuje lub przekaże uwagi do przekazanych 

dokumentów. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca może złożyć fakturę po otrzymaniu zatwierdzenia złożonych kosztorysów 

powykonawczych. 

8. W terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca przekaże 

sporządzony przez Kierownika Budowy kosztorys powykonawczy wraz z Operatem 

Kolaudacyjnym, o którym mowa w §15 ust. 8 niniejszej umowy, w celu weryfikacji przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od 

daty ich otrzymania zaakceptuje lub przekaże uwagi do przekazanych dokumentów. 

9. Na potrzeby realizacji płatności końcowej Wykonawca wraz z kosztorysami i fakturą 

przedstawi: 

1) przygotowane dokumenty zawierające: 

a) oświadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy 

o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia 

wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, 

b) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych 

faktur w danym okresie rozliczeniowym, 

lub 

2) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie 

wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych 

robót budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane, 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur do 30 dni licząc od daty wpływu faktur wraz 

z wszystkimi wymagalnymi dokumentami do siedziby Zamawiającego. 

11. W przypadku wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiający jest uprawiony do 

wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

odpowiadającej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. 

12. Za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Zapłaty prawidłowo wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach. 



4 
 

14. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała 

lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za 

wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie 

tak tytułem darmowym jak i odpłatnie. 

 

§ 5 

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do 

zaprojektowanych w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej 

i związanych z wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych i geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy itp.), 

skutkujące niemożnością realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

2) wykonanie rozwiązań i robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do 

zaprojektowanych w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej 

i związanych z wystąpieniem warunków terenowych budowy odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub odmiennie niż na mapach zlokalizowanych 

w terenie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów 

budowlanych, 

3) wykonania rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych, wynikających 

z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjętych 

rozwiązań, w szczególności w przypadku zaistnienia odmiennych niż w dokumentacji 

warunków zagospodarowania pasa drogowego i jego sąsiedztwa lub uzasadnionych 

wniosków osób trzecich, 

4) wykonanie robót wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

5) dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w niczym nie unieważniają w jakiejkolwiek 

mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu 

zakończenia robót, o którym mowa w § 2 oraz wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami 

§ 3. 

3. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczególności powodującej wzrost 

wynagrodzenia, wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

4. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w harmonogramie 

rzeczowym. 

5. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia robót, które nie 

były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia 
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wynagrodzenia kosztorysowego, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia 

umówionego wynagrodzenia na podstawie kosztorysu ofertowego, po przeprowadzeniu 

negocjacji. 

 

§ 6 

CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZĄCE ZMIAN 

1. Z tytułu zmian ceny w wykonaniu robót wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji, materiałów, pracy 

sprzętu i transportu, nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w ofercie. 

2. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 

wyliczeniach.  

3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie terenu budowy w ciągu 14 dni kalendarzowych, 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

c) przeprowadzenie odbioru końcowego robót. 

d) zapłata za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

b) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

c) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o opis przedmiotu zamówienia 

i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

d) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych, 

e) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe, 

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

h) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia, SST i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków 

p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 

i) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 
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lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego, na swój koszt, 

j) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 

w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 

zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich 

i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

l) nadzoru nad mieniem znajdującym się na terenie budowy w okresie od daty przejęcia 

placu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, 

m) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 

do realizacji przedmiotu umowy,  

n) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 

o) opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu zgodnego z obowiązującymi 

przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie zatwierdzonego 

projektu Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do dnia przekazania placu 

budowy 

p) oznakowanie robót zgodnie z projektem o którym mowa w pkt. o), 

q) Zawiadomienie Starosty Puckiego o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji 

ruchu 

 

§ 8 

REALIZACJA ROBÓT I PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych 

materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe 

i uprawnienia budowlane.  

4. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył Zamawiającemu kopie uprawnień 

budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, wraz z oświadczeniami 

o podjęciu obowiązków KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA ROBÓT.  

5. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 5 dni roboczych 

od dnia jej zgłoszenia, ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

wymaganych w SWZ. Osoby te mają obowiązek złożenia dokumentów, o których 

mowa w ust.4.  

6. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 5 nie później niż 7 dni roboczych przed planowaną zmianą.  Każda przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót i braku 

narzędzi i urządzeń bez względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa 
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powstała z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

7. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

wyszczególnionych w Rozdziale IV SWZ w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 7. W celu weryfikacji spełniania tych 

wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

−zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 8 dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w ust. 7. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane 

osobowe ma on prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które 

wyrażają zgodę na dostęp Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które 

takiej zgody nie wyrażą nie mogą brać udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

12. Zapisy ust. 7-10 stosuje się również do podwykonawców. 

 

§ 9 

PODWYKONAWSTWO 

1. Roboty budowlane objęte umową Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców 

w zakresie następujących rodzajów robót:  

 

(zakresy elementów robót zgodne z zapisami formularza Oferty wypełnionego przez 

Wykonawcę):  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa. 
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3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwyko-

nawców jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 

tych informacji w trakcie realizacji umowy, a także przekaże wymagane informacje na te-

mat nowych podwykonawców.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  

5. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

Umowy.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający za-

wrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniej-

szą umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji. 

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy 

o dalsze podwykonawstwo, zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o któ-

rym mowa w ust. 4 zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia w przypadku, gdy:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewi-

dziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia dorę-

czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej;  

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wska-

zany w §3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w §3 

terminie;  

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Za-

mawiającego;  

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi podwyko-

nawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akcepta-

cji Zamawiającego;  

e) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;  

f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych);  

g) zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen (w tym jednostko-

wych) dla Zamawiającego. 

h) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca podlega wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających: 

1) uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu 

przez Zamawiającego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę. 
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10. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 

w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.  

12. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 11. 

13. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy wskazanej w §3 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające 

niniejszemu obowiązkowi.  

15. Nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 14 również umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych 

oraz dostawy paliw.  

16. Wyłączenia, o których mowa w ust. 14 i 15, nie dotyczą umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 PLN .  

17. W przypadku umów, o których mowa w ust.14 zawierających zapisy odnośnie terminu 

płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

18. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 7-17 stosuje się odpowiednio.  

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz 

z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia 

oraz potwierdzenie dokonania przelewu bankowego.  

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 



10 
 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

22. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 20 obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  

2) Dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

26. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie 

14 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.  

27. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 niniejszej 

umowy.  

 

§ 10 

UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

Inspektora Nadzoru branży drogowej:  

…….................................. 

tel….................................. 

nr upr. Budowl. ……........ 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 12 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

…….................................. 

tel…................................. 

nr upr. Budowl. ……........ 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 

3. Zmiana osoby wskazanej w par. 11 i 12 może nastąpić jedynie na zasadach określonych 

w § 8. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień 

zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 1 000 PLN za każdy 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 18 

ust. 9 na usunięcie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 2 000 PLN za każdy dzień przerwy, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

e) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością 2 000 PLN za każdy dzień stwierdzonych 

powyższych nieprawidłowości, 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 PLN za każdy dzień 

zwłoki;  

g) za nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców – 

w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy zł), za każdego nie zgłoszonego 

podwykonawcę, dostawcę lub usługodawcę;  

h) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000 PLN 

i) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000 PLN;  

j) w przypadku nie złożenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie opisanym w 

§ 15 ust. 8 lub stwierdzenia jego niekompletności Zamawiający ma prawo naliczyć karę 

w wysokości 2 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu:  
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- odstąpienia od umowy z  przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 

20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy 

- odsetki ustawowe za zwłokę w terminie zapłaty. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie 

z § 8 ust. 9 dokumentów, o których mowa, w § 8 ust. 8 będzie traktowane jako niewypeł-

nienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, za które Za-

mawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: 

dwa tysiące złotych) za każdy przypadek takiego niewypełnienia obowiązku. 

4. Łączna suma naliczonych przez każdą ze stron kar umownych, nie przekroczy 20% kwoty 

początkowej netto. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzu-

pełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rze-

czywiście poniesionej szkody. 

5. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata przez Zamawiającego dofi-

nansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będzie przedmiotem roszczeń od-

szkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń 

będą również ewentualne kary naliczone przez instytucję dofinansowującą z powodu nie-

właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzial-

ność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jego zmniejszenie lub nałożenie korekt 

do dofinansowania, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy lub opóźnienia jego realizacji. 

6. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 14 

WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

i żądać ich usunięcia. 

2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a/  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b/  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 

 

§ 15 

ODBIORY ROBÓT 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiory techniczne, 

c. odbiór końcowy robót, 

d. odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 

e. odbiory potwierdzające usunięcie wad. 
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2. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, od-

bioru częściowego, nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykona-

nia Umowy na etapie odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik budowy lub 

Kierownik robót zgłasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia. 

4. Odbiory częściowe, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór 

ostateczny dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zama-

wiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie o terminie odbioru częścio-

wego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i goto-

wości do odbioru częściowego lub końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się 

dzień wpływu pisma Wykonawcy do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca za-

łącza kopię strony dziennika budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowości do odbioru czę-

ściowego lub końcowego robót przez Inspektora Nadzoru. 

6. Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika bu-

dowy w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy 

do dziennika budowy Potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 

robót dokonuje Inżynier Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach 

czynność potwierdzenia może być wykonana przez upoważnionego przedstawiciela Za-

mawiającego. Inspektor Nadzoru potwierdzi niezwłocznie gotowość do odbioru częścio-

wego lub końcowego robót na podstawie wpisu do dziennika budowy potwierdzającego 

zakończenie robót oraz dodatkowo w przypadku odbioru końcowego po otrzymaniu od 

Wykonawcy Operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w ust. 8. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy robót w ciągu 

14 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentów, o których 

mowa w § 4 ust. 5 i 8. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzony w zakresie niniejszej Umowy Operat 

kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, zawierający: 

1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi zmia-

nami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) dziennik budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wy-

magane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych 

urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje ob-

sługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wy-

robach i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z nanie-

sionymi zmianami, 
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9) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane, 

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 

wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. 

11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych, 

9. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie 

wykonał w całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego. 

10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru częściowego lub końcowego robót, jeżeli 

Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z dokumentów wy-

mienionych w ust. 8. 

11. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego robót za 

termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po któ-

rych zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone 

wady lub usterki: 

1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego 

części, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad 

lub usterek, 

2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe): 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie 

z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając 

jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użyt-

kowej, estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgod-

nie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru ro-

bót i żąda wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wy-

znaczonym terminie - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data 

ponownego zgłoszenia zakończenia robót. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowie-

nia powyższe. 

15. Z czynności odbioru częściowego, końcowego robót, odbioru ostatecznego oraz potwier-

dzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia doko-

nane w toku odbioru. 

16. Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zama-

wiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

17. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą, co najmniej raz w roku, protokolarne 

przeglądy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 

§ 16 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie 

budowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane 
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z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące osób trzecich. Powyższe obowiązuje 

w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy 

się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego 

przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie 5 dni przed 

datą ustania ważności polisy. 

 

§ 17 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 

wskazany w ofercie  

2. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych na okres udzielonej gwarancji 

jakości. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji jakości. 

4. Ogólne warunki gwarancji i jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji zostanie wykonany zgodnie z umową, 

dokumentacją  kosztorysową,  zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie 

gwarancji z częstotliwością raz na kwartał i na każde wezwanie Zamawiającego. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 

4) Okres gwarancji obowiązuje od dnia spisania protokołu odbioru końcowego robót przez 

okres ……………m-cy. 

5) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze ostatecznym. 

6) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – 

natychmiast, 

b) w pozostałych przypadkach 14 dni lub w terminie uzgodnionym w protokole spisanym 

przy udziale obu stron, 

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7) Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji, spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

8) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części 

robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili 

wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. 

9) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł 

korzystać. 

10) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 



16 
 

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, stan klęski żywiołowej 

itp.  

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji i użytkowania 

obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

11) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru  

końcowego dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego 

(przekazania obiektu do użytkowania). 

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

 

§ 18 

ZMIANY UMOWY 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie 

w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych poniżej i we wskazanym zakresie. 

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wysokości należnego Wyko-

nawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT. 

2. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy admini-

stracji publicznej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania 

jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu 

Umowy, w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów z przyczyn niezawinio-

nych przez Wykonawcę, 

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinio-

nych przez Wykonawcę; 

i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy — 

zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania okoliczności, 

a która uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób 

należyty. 

3. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu reali-

zacji Umowy łącznie ze zmianą wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia albo 

jedynie zmiana terminu: 

1) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa, 

2) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z SWZ, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od 

stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego nie 

mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie 

energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa oby-

watelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, 

stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wyko-

nanie zobowiązań umownych,  
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3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, oko-

liczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi od-

powiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgod-

nie z SWZ, 

4) wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ 

na realizację Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu reali-

zacji Przedmiotu Umowy bez możliwości zmiany wynagrodzenia: 

1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 

2) wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 5, 

3) zaistnienie przyczyn niezależnych od działania stron, których przy zachowaniu wszel-

kich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności pro-

testy mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych lub wystąpiły środki ochrony 

prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamó-

wienia w terminie wskazanym w postępowaniu; 

4) zaistnienie braku frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres 

powyżej 30 dni kalendarzowych. 

5. Strona, występująca o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do udokumento-

wania zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę 

postanowień Umowy musi być złożony na piśmie. 

 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy 

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 7 pkt.1a, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót 

i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, 

c)  czynności objęte niniejszą umowa wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub 

osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,  

d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z opisem przedmiotu zamówienia i SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową, 

f) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać 

uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

b)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

d)   w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. c) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

e)   Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a)   dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, 

b)   odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę 

do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, 

za które zostały nabyte, 

c)   przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 20 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ 

FIZYCZNĄ 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób fizycznych reprezentujących go w 

niniejszej umowie o tym, że: 

1. Administratorem danych ww. osób Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego 

i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kon-

takt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@za-

rzaddrogowy.pl. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoba reprezentująca 

Wykonawcę ma prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, Krzysztofem Rau-

lin. poprzez sekretariat pod numerem +48 58 774 32 80 lub bezpośrednio +48 884 698 

888 w godzinach pracy Zarządu Drogowego, adres email: sekretariat@zarzaddrogowy.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu niezbęd-

nego do realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Wykonawcą. 

mailto:sekretariat@zarzaddrogowy.pl
mailto:sekretariat@zarzaddrogowy.pl
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4. Źródłem danych jest Wykonawca, który podał Administratorowi dane niezbędne do reali-

zacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane ww. osób przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO, w związku z praw-

nie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu 

z Wykonawcą. 

6. Dane będą przechowywane przez 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje 

umowa, chyba że przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidują dłuższy 

okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 

prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, 

zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą 

być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania do-

stępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 21 

SKŁADNIKI UMOWY 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy – przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu,  

2) SWZ wraz z załącznikami, zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami oraz opis przedmiotu 

zamówienia 

3) Dokumentacja projektowa 

 

§ 22 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1, tj. kwotę ……........ zł (słownie …....................................)  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał ww. zabezpieczenie w formie: 

………………………………………..… 

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.  

2. Kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. ......................... zł, która 

pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, 

zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady.  

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych).  
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4. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być 

dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:  

a/  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1). 

b/  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez 

zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust. 3). 

 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej 

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

PRZY KONTRASYGNACIE 


