UMOWA NR DT...ccoceviiiiinens

zawartaw dniu ........ccceviiiiiiniinnne

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechdw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,

a

z siedziba: .
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
1.

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia ................ Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Remonty drég gminnych na terenie miasta
Miechéw , zadanie realizowane z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog

Strony zgodnie o$wiadczaja, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia .................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robo6t budowlanych zwigzanych z remontem drogi gminnej
ul. Jagiellonska , ul. Janéw Gérny w Miechowie.

ll. Zaméwienie obejmuje nastepujgce zadania czesciowe:
1. Zadanie czesciowe nr 1 Remont drogi gminnej K140250 ulica Jagiellonska w km 0+000
do km 0+342 w miejscowosci Miechéw, Gmina Miechoéw.

Zakres robdt:
1. roboty przygotowawcze
2. roboty ziemne
3. podbudowy
4. nawierzchnie
5. odwodnienie korpusu drogowego
6.0swietlenie
7. inne roboty.

Szczegotowy zakres robdét wynika z zatgczonego przedmiaru robét, projektu, STWIOR, stanowigcego za-
tacznik nr 7 OPZ dla zadania czesciowego nr 1.

2. zadanie czesciowe nr 2 Remont drogi gminnej K140253 ulica Janéw Gérny w km 0 +000 do km

0+261 w miejscowosci Miechéw, Gmina Miechéw

Zamowienie obejmuje
1. roboty przygotowawcze
2. roboty ziemne
3. podbudowy
4. nawierzchnie
5. inne roboty



Szczegotowy zakres robét wynika z zatgczonego przedmiaru roboét, projektu, STWIOR, stanowigcego
zatgcznik nr 7 OPZ dla zadania czesciowego nr 2

lll. W zakresie zadania czesciowego nr 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé prace tak by nie
utrudnia¢ dojazdu/dostepu do obiektéw znajdujgcych sie wzdtuz ulicy Jagiellonskiej. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot

budowlanych. Projekt czasowej organizacji ruchu musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

IV. W zakresie zadania czesciowego nr 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ prace tak by nie
utrudnia¢ dojazdu/dostepu do obiektdw znajdujgcych sie wzdtuz ulicy Janéw Gorny. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

budowlanych. Projekt czasowej organizacji ruchu musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

V. O wszelkich utrudnieniach dla oséb trzecich, ktére bedg wystepowaé w trakcie realizacji robdt,

Wykonawca bedzie informowal/zawiadamiat na biezgco w sposob zwyczajowo przyjety.
VI. Wybrany, w kazdym z zadan czesciowych , Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany bedzie do

przedtozenia, celem akceptacji przez Zamawiajgcego, Harmonogramu rzeczowo finansowego

VII. Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcego uzgadniania wszelkich rozwigzan materiatowych i
sposobu prowadzenia prac z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzah uprawnia
Zamawiajgcego do zgdania wprowadzenia zmian na kazdym etapie realizacji zadania na ryzyko i koszt

Wykonawcy.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy:

1. dla zadania czesciowego nr 1: zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokoscCi ............ zt netto
(stownie: ............... zt 00/100) wraz z podatkiem ....% VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysoko$ci
................ zt (stownie: ................. /[100).
2. dla zadania cze$ciowego nr 2: zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokos$ci ............ zt netto
(stownie: ............... zt 00/100) wraz z podatkiem ....% VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysoko$ci
................ zt (stownie: ................. /100).

[I. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

[ll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu
faktycznego wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie okre$lone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

V. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie w nastepujgcy sposob:
1. Dla zadania czes$ciowego nr 1:
- trzema fakturami czesciowymi

a) Pierwsza faktura czesciowa wystawiona do 10.11. 2022r w wysokosci nie wiekszej niz 418 931 zt brutto.
Faktura wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakresu prac



stanowigcego kwote nie wyzszg niz 418 931 zt , potwierdzonego bezusterkowym protokotem czesciowego
odbioru robot.

b) druga faktura czesciowa wystawiona w styczen 2023r w wysokosci nie wiekszej 40% wartosci
wynagrodzenia brutto brutto. Faktura wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakresu prac stanowigcego nie wiecej niz 40% wartosci wynagrodzenia brutto,
potwierdzonego bezusterkowym protokotem czesciowego odbioru robot

c) trzecia faktura ( faktura koncowa) — na pozostatg warto$¢ zamowienia brutto okreslonego w par. 2 ust. |
pkt. 1 Umowy, wystawiona po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego catego
zadania, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru robot. Faktura wystawiona nie wczes$niej niz w
styczniu 2023r.

2. Dla zadania cze$ciowego nr 2:
- dwoma fakturami

a) Pierwsza faktura czesciowa wystawiona w sierpieh 2022r w wysoko$ci do 50% wartosci wynagrodzenia
brutto. Faktura wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakresu prac stanowigcego nie wigcej niz 50% zakresu zadania, potwierdzonego bezusterkowym

protokotem czesciowego odbioru robot.

b) druga faktura ( faktura kohcowa) — na pozostatg warto$¢ zamowienia brutto okreslonego w par. 2 ust. |
pkt. 2 Umowy, wystawiona po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego catego

zadania, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru robot.

V. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

VI. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawcy:

VII Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym rowniez wierzytelnosci przyszitych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

VIIl. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do nigj
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

[. Termin wykonania przedmiotu umowy:

- dla zadania nr 1 do 280 dni od daty zawarcia umowy.

- dla zadania czesciowego nr 2 — do 140 dni od daty zawarcia umowy.



Il. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I. Zamawiajgcy ustanawia:

1. Inspektor Nadzoru — Kierownik Zespotu w branzy drogowej w osobie ............. posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr.................cocooet.

II. Wykonawca ustanawia:

1. dla zadania czesciowego nr 1:
a) kierownika budowy w osobie ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania budowg
lub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr

b) kierownika robot w osobie ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub
innymi robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej nr

2. dla zadania cze$ciowego nr 2 :

a) kierownika budowy w osobie ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania budowg
lub innymi robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej nr

[l Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i kierownik robdét dziatajg w granicach umocowan
okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w
szczegolnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzeh | wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

[I.Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentaciji
projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

[ll. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢é wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
IV. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,



c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d)przystgpienia do odbiorow robét w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e)terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a)robot ulegajgcych zakryciu,
b)robét zanikajacych,
c)czesciowych

d)koncowego catosci robot,

VI. Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czesciowego oraz koncowego robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy ( kazde zadanie odrebnie) wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbidr zostanie zakohczony w ciggu 14 dni roboczych.

VIIl. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajgcych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu os$wiadczenie o ktorym mowa w art. 438 ust. 2
(tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym
mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
polegajgce na — roboty drogowe. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

.Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy 2z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowag, STWiIORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[I.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

lll. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za kiérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢é wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robét materiatow.

VI. Wpykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatéw urzadzen i materialdbw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,



d)umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

e)zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

f)terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g)utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do  Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

k)_prowadzenia Dziennika budowy, ktéry jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu  po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

VIIl. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pemnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

IX. Od daty Odbioru koncowego , Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych a spowodowanej w szczegdlnosci:

a)Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dziehh zakonczenia rob6t budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

XI. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Xll. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

Xlll. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XIV. Dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegodlnosci w zakresie wykonania robot
drogowych - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2 koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

3.koordynowania dziatah zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



4.podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5.wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

[.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

I.Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[I.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wiasnymi sitami.

[I. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac podwykonawcom wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoéci, iz:

a)termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zaméwienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i dodwiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania roboét
drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie robot drogowych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu



Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedifozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére maja
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt IV,
2. niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana nie dotyczy (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robdt,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Xl. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XIl. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

XIll. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym



mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie wusunie na Zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXLW  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

[.Wykonawca podczas wykonywania robo6t jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.



§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby zminimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia roboét
budowlanych.

V. Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru
kohcowego robot.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU

[.Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakohczeniu roboét.

[I.Organizacja ruchu po zakohczeniu robét musi odpowiadac¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacja projektowg i STWIORB.

[l.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robot.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

[.Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
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I.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

l.Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnoSci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robaot.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

[.Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Il.Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych

i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposbb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[l.Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779- ,ustawa o odpadach”).

IV.Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu koniecznosci uiszczenia optat, kar Ilub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru korncowego robot, z wytgczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I.Uszkodzenia w robotach Ilub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosc¢ robot i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[l.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

[.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

[.Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do

jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiadaé¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB.
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ll.Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

IV.Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWiORB,

b)posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIOR
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére
nie sg zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

LW przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

[l.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

[ll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

[l.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu niezwtocznie i nie pdzniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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LW przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

IV. W zadaniu czesciowym nr 1 odbiory czesciowe sg dokonywane po zakonczeniu przez Wykonawce czesci
Robét budowlanych stanowigcych odpowiednio nie wiecej niz 418 931 zt ( pierwszy odbiér) oraz 40 %
wartosci wynagrodzenia ( drugi odbiér) , na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia elementéw robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

V. W zadaniu cze$ciowym nr 2 odbidr czesciowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce czesci
Robét budowlanych stanowigcych nie wiecej niz 50 % wartosci wynagrodzenia brutto , na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia elementéw robot i
zgtoszeniu gotowo$ci do ich odbioru.

VI.Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

VII. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru czesciowego i kohcowego Wykonawca z udziatem Inspektora
nadzoru przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia.

VIII. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

IX.Przystgpienie do Odbioréow czesciowych a takze odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

X.Jezeli w toku czynnosci Odbioru czesciowego bgdz odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér czesciowy badz
odbiér koncowy koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdcié do
wykonywania czynnosci Odbioru.

XI. Dla zadania nr 1 Komisja sporzgdza Protokoty Odbioru czesciowego oraz protokoét odbioru koncowego
robét. Podpisany bezusterkowy Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania rozliczen
czesciowych w 2022r i 2023r , podpisany bezusterkowy Protokét odbioru koncowego robét jest podstawg do
dokonania kohcowych rozliczen Stron.

XII. Dla zadania nr 2 Komisja sporzadza Protokét Odbioru odbioru koncowego robét . Podpisany Protokét
odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

XIll. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajagcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XIV. Odbiér czesciowy i koncowy zostanie zakohczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia
czynnos$ci odbiorowych. Za dzieh zakonhczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru robét.

XV.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwaranciji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.
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§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

[I. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy {j. ..... miesiecy (zgodnie
z ofertg wykonawcy) liczac od daty Odbioru koncowego robot.

LW okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatosc
gwarancji producenta.

IV.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy , wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. ................ ztwformie .................

Il.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczehh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci roszczehh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcag Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI.Kwota w wysoKoSCi ................e.ne zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kohcowego robdét.

VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne Ilub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..., zt,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIILLW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢é na czas okreslony w Umowie.

X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VIi
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
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wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bytlo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez WWykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

[I. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. I, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczgt robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesigc, Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajacego a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Nie dotyczy zadania czesciowego nr 2

e)Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b)Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegdbtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstagpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

II. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w kazdym z zadan czesciowych :

1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwaranc;ji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz : w zadaniu nr 1 - 20 dni kalendarzowych/ w zadaniu nr 2 - 10 dni
kalendarzowych

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,

4) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania
— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za
kazde zdarzenie.

8)w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
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o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10)Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
brukarskich zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi( w kazdym
z zadan czesciowych ) 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.

[I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. Ill.

lll. Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towaréw i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

IV. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci

na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujgc przyczyne
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zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy. Zmiana os6b, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
Zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢é zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich warto$ci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a)ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z  kosztoryséw ofertowych ( oferta Wykonawcy z dnia
20.10.2021r) a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,
tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit.a niniejszego pkt., roboty te rozliczone

bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
o0 zamoéwieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

II. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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