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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci zaméwienia przekraczajgcej

progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z2019r. poz. 2019 ze zm.) - dalej p.z.p. pn.

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 801 na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 798 i drogq powiatowg nr 2729W do skrzyzowania
z droga krajowa nr 50”— nr postepowania 076/22

Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: hiips:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesé I Oferta + o$wiadczenia
Czesé i Jednolity europejski dokument zaméwienia
Czes¢ IV Dokumentacja Przetargowa

Cze$¢ V Ogoblne warunki umowy na wykonanie robot budowlanych
Czesé Vi Wz6r umowy

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, MAJ 2022
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CZESC | )
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ

oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamowienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce
inspektora podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.
»Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 801 na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewoddzka nr 798 i drogg powiatowa nr 2729W do skrzyzowania z droga
krajowa nr 50” — nr postgpowania 076/22, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczeh przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi
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wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczern okreslonych w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Paniag/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

~w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

™ Wyja$nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panistwa czfonkowskiego.

ill. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawag p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej "SWZ".

2. Szacunkowa warto§é zamowienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu
Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.
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3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktérej mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, ti. Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert,
a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia

przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki publiczne, ktére Zamawiajacy zamierzat

przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajacy hie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy hie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace zamawiania robot budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢é poprzedzone odbyciem wizji

lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamowienia jakie znajdujg sie

w dyspozycji Zamawiajgcego.

®NO?

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 801 na odcinku od
skrzyzowania z droga wojewédzka nr 798 i droga powiatowa nr 2729W do
skrzyzowania z droga krajowa nr 50.

2. Szczegotowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje si¢ w Dokumentacji Przetargowej
(Czesé IV SWZ) i w Przedmiarach Robét (Czes¢ IV SWZ), ktére sg jedynie wersjg
pogladowa. Wykonawca winien obliczy¢é wartos¢ rob6ét na podstawie zatgczonego
projektu budowlanego.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych
umowa__na _podstawie projektu organizacji ruchu, .na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania aktualizacii statej organizacii ruchu.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrodta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne.
W przypadku odniesienia sig¢ w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii

technicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.
4. Wspolny Stownik Zamoéwieh CPV:

45233120-6

45111000-8

45233000-9

45221000-2

45232210-7

5. Przedmiot zamoéwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajacy nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw
elektronicznych.
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7. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP do catkowitej wartosci 49 199 201,09 zi netto.
W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- Scinanie drzew, krzakow, i karczowanie pni,

- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarne;,

- roboty w zakresie budowy zbiornikéw,

- roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow,

- wybudowania konstrukcji jezdni drogi wojewdédzkiej oraz wlotéw drég powiatowych i
gminnych,

- wybudowania konstrukcji zatok autobusowych,

- wybudowania konstrukcji zjazdow wraz z przepustami,

- wybudowania konstrukcji chodnika i ciggu pieszo-rowerowego,

- ustawianie $ciekdw przykraweznikowych, kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowej,

- robo6t wykonczeniowych,

- elementy organizacji ruchu,

- robét telekomunikacyjnych,

- rob6t energetycznych.

- robot w zakresie budowy obiektow inzynieryjnych.

Wiw roboty dotycza odcinka na ktérym beda wykonywanie roboty budowlane
i/lub odcinkéw przylegiych.

8. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

¢« osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

¢ pracownikow fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osdb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
0 prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia o$Swiadczenia,
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- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawceg wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0so6b
wskazanych powyze;.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b, o ktérych mowa powyze;.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia.

3. Zamawiajagcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamobwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podat (o ile s3 mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow

4. Powierzenie czeséci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.

. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodza wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢
wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu sktada wraz z ofertg odrgbny
Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity dokument) dotyczacy tych
podwykonawcéw, zawierajacych informacie wymagane w Czesci |l Sekcja A i B oraz w

Czesci Il i o$wiadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykiuczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. .0

szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczernistwa harodowego”.

9

6. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy s3 juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
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do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zaméwienia: 27 miesigcy od daty podpisania umowy w tym: 24
miesigce od daty podpisania umowy —~ termin wykonania robét; do 27 miesiecy od
daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy).

Vil. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki
dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat 2 roboty budowlane polegajace na
rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz
15 000 000,00 zt brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. osobami posiadajgcymi
ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum):

e Kierownik Budowy posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej -drogowej, bez ograniczen**

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz 15 000 000,00 zi brutto kazda,
wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamoéwienia.***

e Kierownik robé6t drogowych posiadajacy:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robé6t drogowych na
minimum dwdch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatlem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia.***

¢ Kierownik rob6t mostowych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - mostowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot mostowych na minimum dwéch
zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét mostowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia.***

e Kierownik robét instalacyjnych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét instalacyjnych nie mniejszej niz 400 000,00 zi brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji
zamowienia.***

e Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika roboét elektrycznych i elektroenergetycznych
na minimum dwéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie
drogi publicznej* o warto$ci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz
800 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynno$Sciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.**

o Kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajgcy:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez
ograniczen**
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét telekomunikacyjnych na minimum
dwdéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 400 000,00 zt brutto kazda, wraz
Z udziatem w czynno$ciach odbiorowych s$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***
s Geodeta posiadajacy:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **
- doSwiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwdch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
drogowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***
e Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:
- do$wiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwoch zadaniach polegajacych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 4 000 000,00 zi brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia.***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. p0oz.2222, z pézn. zm.) lub drogi
bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach

bedacymi stronami umoéw miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im

uprawnienia wydane na podstawie wczeséniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamébwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub

- udziat w odbiorze koricowym rob6t branzowych potwierdzony podpisem na protokole, lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole.
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Zamawiajgcy dopuszcza faczenie poszczegdlnych funkciji i sprawowanie ich przez
jedna osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetfnienia wszystkich

stawianych wymagan.

3. Wykonawca sktadajacy oferte musi wykazaé si¢ catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozone] przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazaé sie catym wymaganym dos$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykaza si¢ wymaganym do$wiadczeniem, ale
Zzaden z nich indywidualnie nie wykaze sie¢ calym wymaganym do$wiadczeniem
wskazanym w pkt Vil 2.4a) SWZ). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postgpowaniu polega¢ bedzie na do$wiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem wskazanym w pkt VII
2.4a) SWZ.

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej (w zakresie
punktu 2.4 b) dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia —
dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow .

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznac¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamowienia.

6. W przypadku, gdy zilozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczgce
warunkoéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz ztoty
polski Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji
ogtoszenia o zmoéwieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany éredni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy
z ostatniej opublikowanej tabeli kursow NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zaméwieniu.

Vill. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie¢ Wykonawcow, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:

1) wart. 108 p.z.p {j.
a. bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomochie skazano za przestgpstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 .
poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow,
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srodkdw spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.

165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestgpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

b. jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspbdlnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

c. wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
spfaty tych naleznosci

d. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamoéwienia
publiczne;

e. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zakiécenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, ziozyli odrebne oferty, oferty czesciowe Iub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

f. jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakidcenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba
Zze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
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sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p.z.p., {j.:

1.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sig on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;,

1.2 ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

1.3 ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowiazanie wynikajace z wczesniejszej umowy W sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. .0 szczegdlnych
rozwiazaniach w_zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji_na Ukraine oraz
stuzacvch ochronie bezpieczenstwa narodowego” z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp

wyklucza sie:

wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w_rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyziji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy:

. wvkonawce oraz uczestnika konkursu. ktérego beneficientem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r.. o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka. o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawce oraz uczestnika konkursu. ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217. 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy taka jednostka dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
Srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okoliczno$ci”.
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4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okre$lonych w art. 108 ust. 1
pkt 1,21 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spenit
tacznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

5. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc
wage i szczegblne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce
czynnosci nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnoéci, zamawiajacy wyklucza
wykonawce.

6. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert
oSwiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spethia warunki udziatu
w postepowaniu. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca skiada w formie Jednolitego
Europejskiego  Dokumentu Zamoéwienia (zwanego dalej miednolitym
dokumentem”), sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Zamawiajgcy udostepni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity
dokument w formie edytowalne;j.

Ponadto do oferty \Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ oéwiadczenie wykonawcy

o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania

wspieraniu__agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa
narodoweqo”.

2. Wykonawca w czesci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczyé
sie do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga wypetniania zadnej
z pozostatych sekcji czesci IV.

3. Wykonawca w Czesci Il Sekcji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczgce
podwykonawcow, na ktérych zdolnosci Wykonawca nie polega) oswiadcza czy zamierza
zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek cze$ci zamoéwienia (w przypadku
twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawcéw). Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
w odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych jednolitych europejskich dokumentow
zamowienia, zawierajgcych informacie wymagane w Czesci |l Sekcia A i B oraz w
Czesci lll;
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4. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10
dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076),
z innym wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitatowej

2) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie
dokumenty.

3) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszgcym sie do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 5 i 7 pzp.
Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji w zakresie przestanki
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. ,0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji ha Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego’(...)

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporzadzona nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.

6) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust 4 pkt 5 - skiada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez
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wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktéorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w ust 4 pkt 5;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust 4 pkt 6 - sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: nie otwarto jego
likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub
sgd, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest
zawieszona ani hie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury.

6. Dokument, o ktbrym mowa w ust. 5 a) powinien byé wystawiony nie wczeséniej niz 6
miesigcy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do
wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastepuje
si¢ je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajagcym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, kidrej dokument miat dotyczyé, ztozone pod
przysiegy, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepiséw o os$wiadczeniu pod przysiega, ziozone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 5 b) powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed jego
ztozeniem.

8. Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegéinosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzac;ji
dziatalno§ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat
w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych $Srodkéw, a takze
wowczas gdy podmiotowym $rodkiem dowodowym jest o$wiadczenie, ktérego tre$é
odpowiada zakresowi oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,
ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnos¢.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszga SWZ do o$wiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg
przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw Ilub
oSwiadczen, jakich moze Zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz.
2415; zwanym dalej "r.p.§.d.") oraz przepisy rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji
oraz wymagarn technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
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komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") Zamawiajgcy moze na
kazdym etapie postepowania wezwaé¢ wykonawcoéw do ztozenia wszystkich lub
niektorych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajacych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow prawnych.

2. Wymagania dotyczace polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw,
o ktérych mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodnié Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegblnosci przedstawiajgc
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy tg okolicznos¢;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnoéci techniczne lub zawodowe |, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie
zachodzag wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych
lub doéwiadczenia wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach podmiotow
udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktéry zobowiazat sie do udostgpnienia zasobéw, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktéry polega na jego sytuaciji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdoInosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie
potwierdzaja spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy 2gda, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skitadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywa¢ sig na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami w stopniu
umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow,
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a takze w celu wykazania braku wobec tych podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz

spetniania, w zakresie w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca:

1) skiada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobow Wykonawcy;

2) skiada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity

dokument) dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie wskazanym w Czesci Il Sekgji C
jednolitego dokumentu (Informacje na temat polegania na zdolnoSci innych
podmiotéw); Os$wiadczenia podmiotow udostepniajgcych zasoby sktadane na
formularzu  JEDZ powinny mie¢ forme elektroniczng (fj. podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdy z tych podmiotéw).
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenie podmiotu
trzecieqo o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczeqdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziafania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego”.

3) w terminie okreslonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkiada w odniesieniu do
tych podmiotéw o$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 3-5
Rozdziatu IX ust. 3).

Xl. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy moga wspélnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zatgczone do oferty w postaci elektroniczne;j.

2. W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,

Jednolity Europejski Dokument Zamédwienia (jednolity dokument) sktada kazdy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie. Oswiadczenie to wstepnie
potwierdza spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sa

zlozy¢ oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania_na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,,0 szczegdlnych rozwigzaniach

w_zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji _na Ukraine oraz sluzgcych
ochronie bezpieczeristwa narodowego”. Os$wiadczenie skiada kazdv =z
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
z postgpowania, w tym oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o zamoéwienie.

4. Wykonawcy wspodinie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty
oSwiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdlni
wykonawcy.
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XI1. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen migdzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji elektronicznej
rozumie sie $rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oéwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe srodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogélnie dostgpnych formatach danych, w
szczegéblnosci w formatach .pdf .doc .docx .xlIs .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sig, aby
komunikacja miedzy zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie os$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do
zamawiajgcego’.

4. Za date przekazania (wptywu) os$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacii
przyjmuje sie date ich przestania za po$rednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sig
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktdrej zgodnie z
obowiazujacymi  przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.p! do
konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw
i  wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl  przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz érodkéw komunikacii elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzgtowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:

a. Staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej
niz 512 kb/s,

b. Komputer kiasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguraciji: pamig¢ min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet

Explorer minimalnie wersja 10 0.,

Wigczona obstuga JavaScript,

e. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikéw .pdf,

o
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f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS
1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupows stanowi date
oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb
niezgodny z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegéinosci za
sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania
ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcoéw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie
numerem przedmiotowego postepowania.

12. Osoba uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Wanda Osuch, Agata Idzkowska tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 401,
2) w zakresie merytorycznym:
Szymon Bogucki tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 207;

13. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWz.

14. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na
6 dni przed uptywem terminu skfadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnierr w terminie, o ktérym mowa
poprzednim zdaniu, przediuza termin skiadania ofert o czas niezbedny do zapoznania
si¢ wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do
nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie
wpiywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie treci SWZ. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie wskazanym w pierwszym
zdaniu, Zamawiajgcy nie ma obowiazku udzielania wyjasniern SWZ oraz obowigzku
przediuzenia terminu skfadania ofert.

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmienié tre§¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram
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Interoperacyjnoéci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informagiji

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg
(.jpeg) ze szczeg6lnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

1. .zip
2. .72

3. Wsrod formatéow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuija:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana
uznane za ztozone nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajacy zaleca, w miarg mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamigtaé, aby plik z podpisem przekazywac facznie
z dokumentem podpisywanym.

6. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac
podpisy tego samego rodzaju.

7. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowaé z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o
udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

9. Podczas podpisywania plikéw zaleca sig¢ stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

11. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

12. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem
integralno$ci plikbw co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

Xilll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tresé oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

3. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie

z zatacznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia
(jednolity dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa
w Rozdziale X ust. 3 pkt 12 SWZ (jezeli dotyczy),

N =
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3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia
(jednolity dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)
4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).
5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).
6) oSwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego”, o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli
dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w
Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do reprezentacji
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wtasciwym dila
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczyé dokument
petnomochnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie
ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumieé
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje
w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia, sporzadza sie, pod
rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikbw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajagcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikbw z danymi oraz plikéw podpisu w
formacie XAdES.

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezel
wykonawca, nie pézniej niz w terminie skladania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, Zze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazat, zatgczajac stosowne
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wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na
platformie w formularzu skfadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dofgczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa.

11. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmienié lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzagdzone w jezyku obcym przekazuje sig¢ wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegoinosci
z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajacy
nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

14. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustgp 2 Ustawy
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie
pliku zawierajgcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest jednoznaczne z podpisaniem oryginalu dokumentu, z wyjatkiem kopii
poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie
z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuaciji
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za poérednictwem dedykowanych
formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymainie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caty przedmiot zaméwienia, nastgpnie do
kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zamoéwienie (cene
ryczattowg), podajac jg w zapisie liczbowym i stownie. Cena catkowita oferty obejmowac
bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu niniejszego
zamoéwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie dokumentacji przetargowej i
przedmiaru robét.

2. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

3. Cena oferty powinna byé wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadno$cig do dwoéch
miejsc po przecinku.
4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.

5. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zaméwienia.

6. Jezeli zostata ztozona oferta, ktdrej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowiazku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw
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i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca
ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
1 405 691,00 zt.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy poda¢ nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin
uznania rachunku Zamawiajacego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat
gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowaé odpowiedzialnos8¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) zjej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowiazanie gwaranta do zaptaty catej
kwoty wadium;

3) powinno byé nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania porgczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien
sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;

6) beneficientem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

7)  w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa
trescig (tj. zobowiazanych =z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich
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Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej
tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy
whiosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzief, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 11.10.2022 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwréci sie jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztoZenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferts.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu
zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przediuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta.

XVII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 14.06.2022 r. do godziny
08:00.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetieniu Formularza skiadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatagcznikéw nalezy klikna¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania’.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdélnosci wskazanych
w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sig, pod
rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje si¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

24



Maszowiecki Zarzad Driog Wojewddzkich w Warazawie

L M iecka 14, @@-048 W 1 i
e s Mazowiecki Zarzad
OB Lo Drog Wojewadzkich
rexc) MZOW,| .
wlfvw.szdw.pl = 076[22 w War’szawu?

5. Za date ziozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcédw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje si¢ na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

7. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14.06.2022r. o godzi'nie 09:00

8. Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia.

10. Zamawiajgcy, niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty
zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego
znaczeniem:
cena — 60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30% (z wylaczeniem rekojmi na oznakowanie poziome drogi,
okres rekojmi na oznakowanie poziome drogi zostat wskazany w V cz. SWZ).
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteribw zostanie dokonana wediug nastepujgcych
zasad:

1)Przez kryterium Cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do
oceny Zamawiajgcy przyjmuje ceng brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty.
Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzyma¢ maksymalnie 60 punktow.

2)Przez kryterium (D) Doswiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajacy przyjmie

ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajacych warunki okreslone
przez Zamawiajacego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z
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warunkami SWZ minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy to:
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
jednym zadaniu polegajagcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 15 000 000,00 zt brutto kazda wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoniczeniu realizacji zamoéwienia.***

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastgpujace wyliczenie:
«wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okresione w SWZ - 0 pkt
«wykazane 2 zadania speiiajace warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
«wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt
W kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy ocenie bedg podlegaty maksymalnie 3
wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doséwiadczenia Kierownika Budowy moze otrzyma¢ maksymalnie 10
punkiéw.

Oferta Wykonawcy z niewypetnionym doswiadczeniem (pozostawiajac puste pole)
lub z wypetnionym dos$wiadczeniem w sposéb uniemozliwiajacy Zamawiajacemu
jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium doswiadczenie Kierownika
Budowy zostanie odrzucona, poniewaz jej tres¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamowienia.

3)Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajacy przyjmuje okres rekojmi wskazany
przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SWZ minimaliny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzyma¢ maksymalnie 30 punktow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigksza tgczna ilos¢ punktow Po.

P,=C+D+G;
gdzie:
C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — doswiadczenie Kierownika
Budowy
G: — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

«Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytgczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SWZ.

«Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres
rekojmi krétszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna z
warunkami zamoéwienia,

«Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
wynoszacy 60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.
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XIX.  INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawcg, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w migjscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem
umowy w sprawie zaméwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspédtprace tych
Wykonawcéw.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
Zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokonaé¢ ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz
wybrac najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wartosci umowy brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewaodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.

XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ
ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$é Viz SWZ.

2, Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego, w sposdb i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania
formy pisemne;.

XXll. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
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1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w
konkursie oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) =zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwolujacy przekazuje kopie odwotania
zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby
mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec treéci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zaméwienia na stronie internetowe;.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigce]
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz
okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 10 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzigé wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postgpowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli
przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych,
zwanego dalej "sadem zamdwien publicznych".

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o kiérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placdwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
- Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwotawczego do sadu
zaméwien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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CZESC i

OFERTA

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do wzigcia udziatu w przetargu nieograniczonym na:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 801 na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr

798 i droga powiatowa nr 2729W do skrzyzowania z drogq krajowa nr 50”
— nr postepowania 076/22

|. Oferujemy wykonanie Zamowienia za tgczng cene:

N0, o e e e zt
SIOWNIE NEHO. L. ziotych
podatek VAT ...... G0 ] e zt
L (o 3T ztotych
o] 1T £ R . {
SIOWNI@ DIULLO: .....ccciiicicniirnrmrsces e s e s e s s e esresrassseesessnspessaneeesssnennennes ZEOLYCH
Il. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlana na okres.................. miesiecy.

lli. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub  kierownika robot drogowych na ............ (llo§¢ sztuk) zadanlach
polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych
nie mniejszej niz 15 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia***, zgodnie z wypeiniong ponizej tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH |
DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM
OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto robot
doswiadczenie na stanowisku kierownika

Stanowisko (zakres budowy lub kierownika robo6t drogowych
wykonywanych na minimum jednym zadaniu
Lp. czynnosci)l Imig i Nazwa, zakres zadania | polegajagcym na budowie / rozbudowie /| Petniona
Nazwisko (Nazwa) przebudowie drogi publicznej* o wartosci| funkcja

robét drogowych nie mniejszej niz 15
000 000,00 zt brutto kazda; wraz z
udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacii
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zamowienia. ***
Kierownik Budowy Zadanie 1 ......ccccoorvineinn. Wartosc¢ brutto catego zadania
(posiadajgcy uprawnienia | Zadanie 2 .............ccoooeis | cinieniiiiiniin zt:
budowlane do kierowania | Zadanie 3 ..................... w tym wartos¢ brutto robot
robotami budowlanymi w drogowych............cc.cocevunne.. zt
1 specjalnosci inzynieryjnej
' — drogowej, bez ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
ograniczen.**) $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia.
................................... Prosimy zaznaczy¢ wilasciwe TAK /
NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamoéwien rzadowych i panstwach bgdacymi stronami umow
miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska.

*) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdéw prawa.

*+) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia
rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym rob6t branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub
- udziat w odbiorze koficowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

IV. Cena oferty zostata podana ryczaitowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamowienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostgpnionym jedynie pogladowo)
Wykonawca winien obliczy¢ wartos¢ robét na podstawie zatgczonego projektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem. Wszystkie badania uwzglednione w ST sg po stronie Wykonawcy.

V. Informujemy, ze***

— wybér oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.

— wybér oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ ustug (w zaleznosSci od przedmiotu zamowienia):

Wartosé towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

VI. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 27 miesiecy od daty podpisania umowy
w tym: 24 miesigce od daty podpisania umowy — termin wykonania robét; do 27
miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

VIl. Oswiadczamy, ze:
1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,
2. uzyskaliémy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,
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3. oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO") wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego
w niniejszym postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzér umowy (Czesé VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla uméw na
wykonanle roboét budowlanych (Czes¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy si¢ zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ
Rozdziat XVI pkt 1.

6. wadium o wWysoKOSCi: ......cc..civeieiiireiiinnnninad zt zostalo przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dniu ... lUb W formie

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnies¢  zabezpieczenie nalezytego  wykonania  umowy
w wysokoséci 5% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami**,
nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ cze$¢ zaméwienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcdow)
T
2 s s T T T S T S e S R ST S

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu**

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

Drozporzadzenie  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186,

str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia
wykonawca nie skiada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty,

tj. w przypadku:
e wewnatrzwspodinotowego nabycia towaréw,

e importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Nazwa Wykonawcy

tel. (kierunkowy) ............. = fAX
WOJEWOUZEWO. .. o.ee i e i e e iR N RS S TR S

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem ] matym O Srednim przedsiebiorstwem O
duzym przedsiebiorstwem []

jednoosobowa dziatalnosé gospodarcza [
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osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej O

“** \Wypelnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsighiorstwami ktére zatrudniajg
mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsighiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani Srednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja wigcej niz 250 oséb | kt6rych roczny obrot przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktore bedg regulowane naleznosci :

Internet: NP/ ... RO

F (07| L OO PPPPRP 7o FORe: R S e, e e e gt e

Osoba wyznaczona do kontaktdw z Zamawiajgeym: .........cccoeveeeiinnninns e
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. Y oo A A e e B R

Zataczniki do oferty:
1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity

dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz os$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 12
SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego’, o
ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w
Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Mazowiecki Zarzad
Drog Wajewadzkich
w Warszawie

»Rozbudowa drogi

wojewodzkiej nr 801 na odcinku od skrzyzowania z droga wojewé6dzka nr 798 i droga
powiatowa nr 2729W do skrzyzowania z droga krajowa nr 50” — nr postepowania 076/22
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie o$wiadczam, co

nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1*  Os$wiadczam Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

....................... (migjscowosc),dnia ................... T.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informaciji.

veerennnen. (Migjscowoscé),dnia .....oveiiiiiinnnn L

WAZNIE!!

os$wiadczenie sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(/mlenaZW/sko
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podwykonawcy
DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 801 na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 798 i droga
powiatowa nr 2729W do skrzyzowania z droga krajowa nr 50)”
— nr postepowania 076/22 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

1* Oswiadczam Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

veireennnn. (miejscowosC),dnia ... ..ooiiiiiin [

(pOdeS)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowoscé),dnia .............ooeooenl T

(podpis)

WAZNIE!!

oswiadczenie sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektroniczne;j
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznoscl od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(/m/enazw:sko
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 801 na odcinku od skrzyzowania z droga wojewédzka nr 798 i droga
powiatowa nr 2729W do skrzyzowania z droga krajowa nr 50)”
— nr postepowania 076/22 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich
w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

1* OS$wiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczerstwa narodowego”.

ciieiienen. (Migjscowosdé),dnia ..ol T

(podp|s)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w bigd przy przedstawianiu informac;ji.

vireennen. (Migjscowosc)ldnia ..o T

P e

WAZNIE!!!

oswiadczenie skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej
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CZESC Il
Jednolity europejski dokument zamoéwienia

(w odrebnym pliku w zatgczeniu)
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ul Mazowiecka 14, @2-@48 Warszaws
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Fax (22) 244 9013

Mazawiecki Zarzad
Drég Wojewddzkiclh

:ﬂnﬂaﬁ:dwm 076/22 w Warszawie
CZESC IV
Dokumentacja Przetargowa:
(w odrebnym pliku w zatgczeniu)

UWAGA:
W celu otworzenia dokumentacji 801 nalezy pobra¢ wszystkie ponizsze pliki do jednego
folderu.

1. dokumentacja 801.7z.

2. dokumentacja 801.7z.002

3. dokumentacja 801.7z.003

4. dokumentacja 801.7z.004

5. dokumentacja 801.7z.005

6. dokumentacja 801.7z.006

7. dokumentacja 801.7z.007
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CZESC V

Ogébline warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

1.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce

przepisy a przede wszystkim:

e ustawa Prawo zamoéwien publicznych,
o kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomos$ciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719
Warszawa NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w
Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w Kontrakcie.
Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.
Inspektor — przedstawiciel Wykonawcy podejmujgcy w jego imieniu czynnosci
prawne oraz odpowiadajacy za wiasciwag realizacje ustugi. Osoba ta jest
upowazniona do kontaktéw z Zamawiajgcym. Inspektor wykonuje swoje
obowigzki jako inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa

budowlanego,takze przy pomocy swojego personelu, w tym specjalistow
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poszczegodinych branz tj. osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia
funkcji Inspektora branzowego

2.5. Umowa - umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

2.7. Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i
petniaca funkcje kierownicze na placu budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy moze
wyznacza¢ ,Kierownikow robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajow robot.

2.8. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow wspoélnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa
owspotpracy.

2.9. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie
umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27u.p.z.p.

2.10. Kamien milowy— oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapéw jak i terminy ich
wykonania zostaty okreslone w pkt. 3.2

2.11. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy
Warunki Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumieé
,Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

2.12. Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 z p6ézn. zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujacg
dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okre$lajgcg zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych zakresach.

2.13. Rekojmia — ustawowa odpowiedzialno$é sprzedawcy za wady fizyczne oraz
prawne sprzedanego towaru. Jest to obok gwarancji jedna z dwdch

mozliwosci reklamowania niezgodnego z umowg produktu
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2.14. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo
budowlane.

2.15. Dziennik Budowy— oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 963), wydawany odptatnie przez wtasciwy organ przed
przystapieniem do robét.

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy.

2.16. Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsigwzigec
niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jako$ci”
nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

2.17. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze
decyzji administracyjnej dopuszczajacy obiekt do uzytkowania

2.18. SharePoint— internetowa witryna Zamawiajgcego na ktorej strony procesu
inwestycyjnego sa  zobligowane do zamieszczania  dokumentow
przedstawiajgcych postep prac na inwestycji

2.19. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy czesSciowy,
jakosciowy i ilosciowy odbiér robét sporzgdzany na formularzach
uzgodnionych z Zamawiajgcym

2.20. Protokét odbioru koricowego rob6t— dokument potwierdzajgcy jakoSciowy i
ilosciowy odbioér catosci robét sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego

2.21. Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy — dokument
potwierdzajacy zakoriczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi

2.22. Protokét odbioru zwigzany z uplywem okresu rgkojmi — dokument
sporzadzany pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje
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ewentualne wady stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich
usuniecia

2.23. Dokumentacja Projektowa— dokumentacja, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i
Odbioru robét Budowlanych (STWIORB).

3. TERMINY UMOWNE

3.1. Termin realizacji zaméwienia:

¢ termin realizacji robot 24 miesiece od daty zawarcia umowy

o termin realizacji przedmiotu umowy 27 miesiecy od daty zawarcia umowy

3.2. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:
3.21. | Kamien milowy - wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym

protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 10%

wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w

terminie nie pézniejszym niz 4 miesiece od daty podpisania umowy.

3.22. I Kamien milowy - wykonanie rob6t (potwierdzone cze$ciowym

protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz  30%

wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w

terminie_nie pézniejszym niz 10 miesiecy od daty zawarcia umowy.
3.23 Il Kamien milowy - - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym

protokotem odbioru rob6t) o wartosci nie mniejszej niz  45%

wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w

terminie nie pézniejszym niz 16 miesiecy od daty zawarcia umowy.
3.24. IV Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym

protokotem odbioru rob6t) o wartoéci nie mniejszej niz 75%

wynadrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w

terminie_nie péZnieiszvm niz 21 miesiecy od daty zawarcia umowy.

325 V Kamien milowy - wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym

protokotem odbioru robét) o wartoSci nie mniejszej niz  95%

wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w
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terminie_nie pézniejszym niz 24 miesiecy od daty zawarcia umowy.

3.2.6. VI Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez
Zamawiajgcego protokotem koricowego odbioru robét bez wad/usterek

istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin koncowego odbioru

robot.
Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
realizacji terminéw posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia  milowego

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7_dni od
zawarcia_umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegétowym zgodnie z
kosztorysem sporzgdzonym metodg szczegotowg. Wraz z rozliczeniem Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢

spoéjna z harmonogramem.
3.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni

od dnia_zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja

fotograficzna i filmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejgcych zjazdow i
ogrodzenh oraz innego zagospodarowania terenu, a takze inwentaryzacji drog,
ktorymi bedg odbywaly sie objazdy badz poruszaty pojazdy budowy. Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzgdcow
Drég i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowe;
prawa autorskie majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku
nie przediozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy

3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia w terminie 7

dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,

zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym i kwartalnym,
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zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementdw robét wraz z ich warto$ciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w
zakresie jego zgodnos$ci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na
kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcego.

3.5.2. Harmonogram przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje
weryfikacji i akceptuje Ilub przekazuje Wykonawcy uwagi do

harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany harmonogram

przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

3.5.3. Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajacego jest zobowiazany w
terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego przediozy¢é HRF do akceptaciji
zgodnie z pkt 3.5.2. Jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z powyzszego,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokoséci okreslonej w
umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajacemu Kosztorys
sporzgdzony metodg szczegdlowg (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),

zawierajgcy szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych ( w rozbiciu na naktady rzeczowe i
ceny odpowiednio do tych naktadéw: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy
sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdlnych) i zysku). Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przedtozenia Kosztorysu sporzadzonego metodg uproszczona.
Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metoda uproszczong i
szczeg6towy nalezy przekazac w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath.

3.6.1. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen
jednostkowych wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie
wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztéw
posrednich, zysk, ceny materiatdbw i sprzetu) ustalonych maksymalnie
wediug Srednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania

robot i wbudowania materiatébw przy czym w pierwszym rzedzie beda
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stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla
Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu, po
wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatbw (dotyczy takze materiatdw
masowych) w kosztorysie nalezy przyjmowaé, jako ceny nabycia tzn.
tgcznie z kosztami zakupu, transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie
nalezy w kosztorysie wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu
tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
umownego ustalonego na podstawie zlozonej w postepowaniu
przetargowym oferty.

3.7.Za zwtoke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokoéci okreslonej w

umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb
nadzorujgcych realizacje umowy, tj. w szczegélno$ci Inspektora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokét przekazania terenu budowy”.

4.2.Wykonawca winien w_ciggu 7 dni_od podpisania umowy dostarczy¢

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e oryginatow o$wiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych
stwierdzajgcych przyjecie obowigzku kierowania robotami;
o poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika
budowy i kierownikbw robot oraz zasSwiadczen, iz sg cztonkami
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4.3.Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie
4.4.Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia
dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.
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4.5. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pézniej niz w terminie 14 dni

od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli

opaznienie w przediozeniu dokumentdéw nastapi 7 przyczyn lezacych pa stronie
Wykonawcy, pbzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie
stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich (kamieni
milowych), terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw
wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu.

4.6.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

a) Dziennika budowy,

b) w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych,

c¢) dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,

4.7.W ftrakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
a) Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1. Ogodlne zobowiazania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich rob6t objetych umowa zgodnie z postanowieniami
dokumentoéw przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych
uzgodnien warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp.
niezbednych dla wykonania Kontraktu zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
Zamawiajgcym zasadnos$ci uzyskania przedmiotowych dokumentéw. W
tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomochictw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym

przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
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dostepu doterenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z
umowa bedag wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach,
ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalne;j,
takich jak: zamkniecie drég, przekladanie, odcigcie wodociggéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajgcego
na piSmie nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do
tych rob6t. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym
terminie.

5.1.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w
dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo
odmoéwic¢ odbioru tych roboét.

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do
dziennika budowy oraz sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa
dokumentacji powykonawczej wzakresie wykonanych robot.

5.1.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach
dotyczacych postepu rob6t (radach budowy) oraz naradach technicznych
organizowanych przez Inspektora. Na kazda rade budowy Kierownik
Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robét w ubiegtym miesigcu
oraz przedstawi zakres robét planowanych do wykonania na przyszty
miesigc. Za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy
na radzie budowy Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umows.

5.1.9. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji
umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowiazkow
natozonych na niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji

Technicznej i w przepisach obowigzujacego prawa.
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5.1.11. Ustalenie we wlasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci
harmonogramow wytgczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich
przebudowg. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci
dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci koszty, wytaczen, prob,
przestojéw naliczane przez witascicieli/zarzadcéw sieci.

5.1.12. Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych
dokumentacja projektowg wraz 2z przygotowaniem dokumentacji
wymaganej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni
nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod
nadzorem osoby spetniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkbw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych zdnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja powstata w
wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy
oraz dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.13. Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince
drzew przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. oszczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych przez Lasy Panstwowe

5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z
Wykonawcami innych inwestycji celem minimalizowania utrudnien w
zakresie realizacji robot objetych opisem przedmiotu zamoéwienia. W
przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowiazku Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikte z tego
tytutu.

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegaja
ochronie zgodnie z ustawag z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia Ilub
przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do

przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw
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osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich

zgodnie z obowigzujacymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet,

jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowej.

5.1.16. Wykonanie raz na 6 miesiecy inwentaryzacji wykonanych rob6t przy
uzyciu drona i niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztow
zwigzanych z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem  korpusu
drogowego pozwalajgcym na prawidtowe realizowanie przedmiotu
zamébwienia.

Koszty te obejmuja w szczegdlnosci:

5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania
regulacji rowéw i ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu
drogowego przedmiotowej inwestyciji.

5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnien wymaganych
przepisami.

5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektow
inzynierskich przedmiotowej inwestycji

5.1.18. Koszty zwiazane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystgpieniem do robét zasadniczych

5.1.19. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpic po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez
Inspektorow w zakresie realizacji warunkdw umowy.

5.1.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru
koricowego realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

5.1.21. Jezeli wymaga tego technologia robét, wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia rob6t 7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadku
prowadzenia robét w obszare chronionym akustycznie roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez
stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o
ograniczeniach w czasie prowadzenia rob6t z podaniem doktadnych
zapiséw wynikajacych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na
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skutek jego dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte
z tytutu kazdej awarii zwigzanej z przebudowa kolizji, a zawinionej przez
Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie
warto$ci przedmiotu zamoéwienia z podatkiem VAT.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym
naleznosci z tytutu kar umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cafosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na petny okres jego wazno$ci najp6zniej w
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z
zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233
1056,

e porgczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej z tym, Zze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej powinno byé w szczegoélnosci zaopatrzone

w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do
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wysokoéci sumy gwarancyjnej napierwsze pisemne  zadanie
Zamawiajacego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

527 Tres¢ skiadanych poreczern Ilub gwarancji wymaga akceptacii
Zamawiajgcego przed zawarciem umowy - w tym celu wzér
poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty,
jako najkorzystniejsze;.

528 W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego Wzoru
poreczenia/gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu
najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako dzien zawarcia
umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spemni wymogéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7.
umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do ponownego wyboru oferty
najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci,
skiladane w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarangji
ubezpieczeniowej winno zachowaé wazno$¢ 30 dni od umownej daty
realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres
rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych.
Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrécone nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato
wniesione w postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca

zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o
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numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot $rodkéw
pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i
wykonalne, az do zrealizowania i ukonczenia rob6t przez Wykonawce oraz
usuniecia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

e bedzie przedtuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu
ukonczenia robét i usuniecia wszelkich wad,

e dostarczy Zamawiajacemu, najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu przediuzenie dotychczasowego
zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z
niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania,
zgodnie zapisami powyzej, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata ta nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zataczniku
do Oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia
Wykonania, z wyjgtkiem zgdania kwot, do ktoérych Zamawiajgcy jest
uprawniony wedlug Kontraktu, w szczegdlno$ci w nastepujacych
przypadkach:

e nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznoéci Zabezpieczenia
Wykonania, jak to opisano powyzej, w ktorym to przypadku
Zamawiajgcy moze zazgdacé petnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

e nienaprawienia przez Wykonawce jakiego§ uchybienia w terminie
wskazanym w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto

naprawione,
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5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi
budowy tj. Kierownika budowy oraz Kierownikéw robot we wszystkich
specjalnosciach wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze
obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu.
Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo rob6t na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za
konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzar wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w
ofercie przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy.
Proponowane osoby muszg spetnia¢é wymagania okrelone w warunkach
przetargu. Propozycie ewentualnych zmian osobowych powinny by¢
kierowane do Zamawiajgcego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.3.4. \Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania rob6t, a takze zapewni specjalistyczne
kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do
wykonywania robét.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnos$ci na terenie budowy
kazdego dnia realizacji robot. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zostaé
potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Za kazda nieusprawiedliwiong
nieobecnos$é Kierownika budowy na budowie Zamawiajacemu przystuguje
naliczenie kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robot.

53.7. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na
terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby
Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania

Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
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Umowy.

5.3.8. Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych,
strony zapewniajg zastepstwo o0séb o odpowiednich kwalifikacjach.
Informacja o zastepstwie musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i
Zamawiajgcemu w jak najkrotszym mozliwym terminie wraz z podaniem
przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu
przebiegata bez zakiécen.

5.4.3. W przypadku rozwigzania/odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia
inwentaryzacji rob6t wykonanych przez danego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej Inspektorowi do
zatwierdzenia.

5.4.4. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspélnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na
rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5.4.5. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcédw uregulowane przez Zamawiajgcego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom
innych robét niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a
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takze projektu jej zmian. Za nieprzedtozenie ww dokumentéw Zamawiajacy
naliczy kary zgodnie z umowa.

548 W przypadku projektbw umoéw oraz umoéw o podwykonawstwo
sporzadzonych w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy
przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem przysigglym na jezyk
polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlane;j.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7
dni od daty jej zawarcia. Za nieprzedtozenie ww. dokumentow
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zfozenia pisemnego sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedifozenia
Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej
wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$éé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia
publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50
000,00 zt brutto.

5.4.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
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Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych. Caftkowita suma dostarczonych
potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

5.4.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty lub o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy
wstrzyma sie¢ z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

5.4.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

54.17.W przypadku kazdorazowego braku zaptaty Ilub kazdorazowe;j
nieterminowej zaptaty wumagrodzenia naleznego podwykonawcom fub
dalszym podwykonawcom Zamawiajacy naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub
ustugi.

5.4.19. Bezpoérednia zapfata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
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5.4.21. Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie

w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia terenu budowy ponosi
wszelka odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego i os6b trzecich za
szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zaméwienia.

5.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i
w jego otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.
Zapis nalezy rozumie¢, jako odpowiedzialnoé¢ deliktowg zgodnie z
kodeksem cywilnym.

5.5.3. Wykonawca zobowiazuje sie zwolni¢ Zamawiajacego oraz powzigé
odpowiedzialno$¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz
publicznoprawne, ktéore moga obcigza¢ Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisobw z zakresu ochrony Srodowiska
naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie
byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie finansowe
skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem Iub zaniechaniem
Wykonawcy.

5.5.4. Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejacych urzadzen
takich jak dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne,
gazociggi oraz obiekty budownictwa Igdowego, przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét mogacych naruszyc¢ te
urzadzenia.

5.5.5. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych
w Dokumentacji Projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia
drég, rowéw irygacyjnych, rurociggéw, kabli i linii elektrycznych,kabli
teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(6w) przy realizacji
rob6t. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy
uszkodzern na wiasny koszt oraz w razie konieczno$ci wykonania

wszelkich dalézych rob6t naprawczych zleconych przez Inspektora
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5.6. Obowiazkowe procedury bezpieczeristwa wykonawcy

5.6.1. W czasie wykonywania rob6t nalezycie zabezpieczy¢ teren robét, w petni
przestrzega€ bezpleczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie robot.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w
urzgdzenia niezbedne dia realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu
robot i likwidacji zaplecza po zakonczeniu budowy.

5.6.3. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

5.6.4. Uzyskac wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczysto$ci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z catego
Placu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem rob6t tak, aby ani
roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu
prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w
tym biezgce tatanie ubytkow.

5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8. W ftrakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardbw MZDW na odcinkach
przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania rob6t wynikajgcych z obowigzujacych przepiséow prawa
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi,
urzadzen drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami
spowodowanymi $rodkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W

przypadku  ewentualnych  roszczen  odszkodowawczych  innych
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administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drog i ulic przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt,
ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene

kontraktowa.
5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu
Budowy.

5.7. Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby
wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Wykonawca przedtozy
PZJ Inspektorowi nadzoru do akceptacji

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajgcy beda uprawnieni do kontroli stosowania
Programu Zapewnienia Jakosci.

5.7.3. Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug
Kontraktu.

5.8. Ochrona srodowiska

5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i
w jego otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.
Zapis nalezy rozumieé, jako odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z
kodeksem cywilnym.

5.8.2. W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami
okreslonymi na etapie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko
(jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi
decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

5.83. W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w
srodowisku spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan
zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku
powstate wskutek prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia szkody w
srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu

ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz
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do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i

naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢é Zamawiajgcego oraz powzigé
odpowiedzialno$é za zobowigzania prywatnoprawne oraz
publicznoprawne, ktére moga obcigza¢é Zamawiajagcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska
naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie
byto mozliwe, Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢é wszelkie finansowe
skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy.

585. W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja
przedsiewziecia narusza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, w szczegdélno$ci wymogi
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w
decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z
powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w
wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow,
poniesienia optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewéw oraz
koszty zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg
wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewbéw zostang
uwzglednione w cenie Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia
drzew i krzewbw bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary
administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji
wiasciwego organu w tej sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiorki i odpady
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5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (dluzyce) nalezy do Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ go na terenie wiasciwego
rejonu/obwodu drogowego lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestycji. Do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie i zutylizowanie we
wlasnym zakresie zakrzewien i uprzatnigcie terenu po wycince z gatezi,
karp itd.

5.9.2. Materialy z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jeéli jakies materiaty z
rozbiorki Inspektor wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady,
Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowac zgodnie z
obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Je$li materiaty z rozbiorki zostang
zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je
na terenie wtasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbiérce sg w szczegdinosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2) nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;
4) nawierzchnie wykonane z trylinki;
5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
6) krawezniki betonowe;
7) obrzeza betonowe;
8) oporniki betonowe
9) elementy podbudowy.

5.9.3. Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania
odpadéw powstatych z robét drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem
ponizej wymienionych materiatow z rozbiérki stanowigcych wiasnos$¢
Zamawiajgcego:

1) elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do
powtérnego wbudowania, ktére nalezy:
a) kostka betonowa — oczysci¢, posortowaC, umiesciCc na
paletach i opakowac;

b) kostka kamienna — oczy$ci¢ i posortowac;
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c) trylinka — oczyscié¢ i posortowag;
d) ptyty betonowe — oczysci¢ i posortowag;
e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe - oczysci¢ i
posortowac;

2) elementdéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do
powtérnego wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudow,
dostarczonych jako materiat rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

3) demontowanych znakéw drogowych.

Materiaty z rozbiérki przewiezie na miejsce sktadowania — baze materiatow
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w
zasiggu 60 km od poczatku lub konica inwestycji i po protokolarnym

przekazaniu zeskfaduje.

W zwigzku z wej$ciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia szczegétowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw
destruktu asfaltowego Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca robét, jako
posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie do zlecenia laboratorium
posiadajgcemu akredytacje w tym zakresie lub certyfikowanej w tym
zakresie jednostce badawczej, o ktérych mowa w § 3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2
ww. Rozporzadzenia, pobrania i badania probek odpadu destruktu
asfaltowego. Metoda pobrania prébek, jak réwniez ich ilo§¢ powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w ww. Rozporzadzeniu. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o wynikach badan probek odpadu destruktu
asfaltowego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania

wynikéw przeprowadzonych badan.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢é wykonania na wiasny koszt badan
kontrolnych, w przypadku, gdy niespetione zostang warunki utraty statusu

odpadow, o ktérych mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia.

Odpady destruktu asfaltowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
utracity status odpadu destruktu asfaltowego, moga zostaé¢ wykorzystane
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podczas realizacji zamoOwienia, zgodnie z pozycjami przedmiarowymi.
Niewykorzystany destrukt asfaltowy, ktéry w wyniku przeprowadzonych
badan utracit status odpadu, zostanie przetransportowany przez
Wykonawce rob6t w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikow
badan laboratoryjnych, protokotem i oswiadczeniem o zgodnosci utraty
statusu odpadéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi

w zatgcznikach do ww. Rozporzadzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadow, o
ktéorych mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany
bedzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na wiasny koszt,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do czasu odbioru przez

Zamawiajacego, do czasu protokolarnego odbioru robét.

5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczacymi transportu,
oczyszczenia, frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy
w/w materiatéw z rozbiérki ponosi Wykonawca robo6t.

5.9.5. W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego
materiatu kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez
Zamawiajgcego pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich.

5.9.6. Wykonawca jest wytworcg odpadéw i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie

budowy, rozbiorki i remontu obiektow.

5.9.7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegélnosci gospodarka odpadami nie

moze:
o powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
o powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

o wywotywaé niekorzystnych skutkéw dla terendéw wiejskich lub miejsc o

szczegoblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
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5.9.8. Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowa¢ w sposéb selektywny w
miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
797 z pézn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej akiami wykonawczymi w
tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegblnych rodzajow odpadéw oraz sposobéw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadoéw,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciazliwoSci

zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.9.9. Wykonawca, bedac wytwércg odpaddw moze zleci¢é wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpadoéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw,
lub

e Kkoncesje na podziemne skladowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na  prowadzenie obiektu unieszkodliwiania  odpadoéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie

odbierania odpaddéw komunalnych od witascicieli nieruchomosci;

« wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba Ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do

rejestru.
5.9.10. Wykonawca, bedac wytwércg odpaddw, jest obowigzany do:

e prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadoéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadéw, karty ewidenciji odpadoéw;

e sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i 0 gospodarowaniu odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sa ponoszone przez Wykonawce bedgcego

wytworcg odpaddw.

5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami

obowigzujg réwniez wszystkich Podwykonawcéw.
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5.10.Dziennik budowy

5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na
Placu Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora i
Zamawiajgcego udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do
dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby
nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcg czy Inspektora,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor
podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z
Prawem budowlanym i Umowa.

5.10.3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej
rozwigzania lub wygasnigcia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego,
przekaze Zamawiajacemu Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢é prowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.10.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robé6t. W przypadku wypetniania
dziennika budowy niechronologicznie Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z
umowa.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z
umowy muszg wystapi¢ tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze
zostaé wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu
zaspokojenia wymagalnych pfatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
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6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme
SharePoint do ktorej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu
inwestycyjnego w okresie trwania umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych dokumentéw na
platformie Share Point.

6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ z budowy codziennie a w okresach przestoju minimum
raz na 3 dni.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na
platformie SharePoint zdje¢ lub skanéw dziennika budowy codziennie w
czasie trwania robét.

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na
platformie SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w

pkt. 3.4, 5.1.16i 10.3.18.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencii
pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych
nalezy do obowigzkéw Inspektora. Celem narad bedzie biezgce omawianie
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajgcy.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
do momentu koncowego odbioru robot

6.3.3. Narady koordynacyjne:

e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
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e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od

potrzeb.
6.4. Raporty

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca
bedzie przedkiada¢ Inspektorowi Dobowe Raporty. Raporty te bedg przediozone w
formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu
nastepujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie
papierowej. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj robét, lokalizacje robdt, liczbe
sprzetu i personelu. W przypadku nie przedktadania ww raportow Zamawiajgcy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okre$lonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe i
nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym .

7.2. Wstrzymanie robot

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajagcego i/lub Inspektora Wykonawca
wstrzyma realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy
i/lub Inspektor uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty
powstate w zwigzku ze wstrzymaniem rob6t do ktérego doszto z przyczyn
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastapito na pisemne polecenie
Zamawiajgcego i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
lub z przyczyn niezaleznych od stron, termin wykonania rob6t ulegnie
przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomigdzy
stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztoéw
powstalych w zwigzku ze wstrzymaniem rob6t do ktérego doszio z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
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8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje
projektowag Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy
w szczegolnosci dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa
budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepniaé¢ na kazde
Zzadanie Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za
posrednictwem Inspektora) o zmiany w rozwiagzaniach projektowych, jezeli
sg one uzasadnione konieczno$cig zwickszenia bezpieczenstwa realizacji
robo6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

81.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten
fakt Inspektorowi, a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu,
wystapi do Projektanta o przedstawienie wiasciwego rozwigzania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg
projektowg (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury
podziemnej, lokalizacji obiektéw itp.) a stanem faktycznym w terenie, na
wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

o wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w
sposoéb czytelny identyfikowaé wystepujace réznice.

o wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru
wystepujgcych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan

zamiennych uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone

w kontrakcie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w
ramach ceny kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w

dwéch egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i
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Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy
polecenie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore
nastepnie powinny zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona
zmiana do dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ te zmiany w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow

Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu
nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i rbwnowazne. Wymagania okreslone w
choéby jednym z dokumentow sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji..

Zamawiajacy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu
2) Projekt budowlany

3) Projekt wykonawczy

4) Specyfikacje techniczne

5) Przedmiar robét

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposéb realizaciji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniaé wymagania

okreslone w Specyfikacji techniczne;.

9.2. Akceptacja materiatow

9.2.1. Do wykonywania rob6t powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materialy powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane
przez Inspektora.

9.2.3. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
jako$é i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty

zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci, atestow, $wiadectw pochodzenia.
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Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg
jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie roboét.
9.3. Badanle typu (recepta) nha mieszanki mineralno - asfaltowe podlegaja
zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatléow

9.4.1. Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materiaty mogg by¢ poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wilasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub
pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

9.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie
Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢é Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych rob6t
budowlanych stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

9.4.4. Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wlasnemu laboratorium. W
takim przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych,
jesli wykazg one ze jakos¢ materiatbw i robét nie jest zgodna ze
Specyfikacja techniczng i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikébw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo
zgdac przeprowadzenia badan kontroinych dodatkowych.

9.5.2. Zamawiajacy i Wykonawca decydujg wspoélnie o miejscach pobierania
probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy.
Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie

powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
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9.5.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce

ponosi Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe

9.6.1. Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych badan).

9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi
ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacja ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310).

9.7.2. Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe
oznakowanie rob6t i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz
mienia.

9.7.3. Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez
Urzad Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
trwania rob6t

9.7.4. Kierownik robét Wykonawcy we wtasnym zakresie jest odpowiedzialny za
nadzor nad oznakowaniem na czas robét oraz wprowadzeniem docelowe;j
statej organizacji ruchu

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robét powinno by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu

9.7.6. Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizaciji

70



dyrekc; dw.pl -
woloifinss i w Warszawie

Mezowiec!(i Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie , ’
e e oehne e Mazowiecki Zarzgd
Fax (22) 244 92 13 Drog Waoj ewadzkich
www.mzdw.pl 076122
ruchu Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar
umownych.
9.7.7. Wykonawca ma obowiazek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
o wprowadzeniu c¢zasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi

zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wtasny koszt na terenie robét wszelkie
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp. wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas
niezbedny do wykonania robét.

9.7.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynno$ci
podczas wykonywania rob6t oraz usuwania wad i usterek przebiegaty
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidtowego oznakowania
poziomego i pionowego.

10. ODBIORY I PLATNOSCI
10.1.Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktoéra ulega
zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia
Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru
zgtoszonych robét i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku
budowy W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robé6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
Zamawiajacy moze nakaza¢ (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaly

odebrane.

10.2.Odbiory czesciowe i ptatnosci
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a) Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczer za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesigczny okres

rozliczeniowy poczgwszy od daty podpisania umowy_do osiggniecia 50 %

wartoéci wynagrodzenia umownego, Kolejna ptatno$¢ nastapi po zrealizowaniu

robét do warto$ci odpowiadajacej potowy warto$ci dofinansowania z Programu

Rzadowy Fundusz Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych (zwany

dalej ..Programem”), dla ktérego na dzien zamodwienia zostata wystawiona

Promesa w wysokosci 30 000 000,00 zt. - ptatnos¢ jednag fakiurg, W okresie

miedzy platnoSciami z funduszu zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci

miesieczne ze $rodkéw wiasnych. Ptatno$é kohcowa umowy nasigpi po

zakonczeniu realizacjii zamoéwienia w_wysokosci rownej pozostatej wartosci

dofinansowania z Programu w terminie 35 dni od dnia prawidtowio wystawionej

faktury.
10.2.1. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych

przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru rob6t. Protokoty
cze$ciowego odbioru robét beda zawieraly zakres wykonanych prac wraz z
ich wartoécig potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czedciowe bedg
odbywaty sie nie czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.2. Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane
czestotliwosci wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznos¢ taka nie
stanowi zmiany umowy

10.2.3. Wykonawca do rozliczeri cze$ciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek
stosowaé druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowsg i
protokét czesciowego odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.4. Wykonawca przed kazdym odbiorem czeéciowym bedzie pisemnie
zgtaszat Inspektorowi gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robaét.
Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot.

10.2.5.Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie =zatgczony druk
zatwierdzenie materialu i pfatnosci wraz z zalgcznikami. Kazdy z
dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora danej

branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodno$c z
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projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki
rozliczeniowe powinny zostaé opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.6. W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robét
budowlanych i dokumenty zgloszone do odbioru robét (w szczegdlnosci:
druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowg) oraz
przygotuje protokét z czedciowego odbioru i wezwie do usuniecia brakow
lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi protokét do
akceptacji Zamawiajgcemu.

10.2.7. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub
Zamawiajgcego uzupetnié wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do pfatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentaciji.

10.2.8. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych
dokumentéw przez Inspektora, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czesciowego obioru robét badz wniesie uwagi.

10.3.Odbior koricowy robét i ptatnosé

10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych
do korcowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wtascicieli/zarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koficowego rob6t Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby isprawdzenia,
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w tych czynnos$ciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawcze;j
przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania robét. Jezeli w trakcie realizacji
inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np.
poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji

powykonawcze;.
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10.3.4. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3
ustawy Prawo budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie zakonczenia robét jest jednoznaczne 2z posiadaniem
prawidtowo przygotowanej dokumentacji powykonawczej.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych Kierownik budowy
dokonuje wpisu do dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koricowego robét i zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgioszeniem, gotowosci do odbioru koricowego roboét
Wykonawca przekaze dokumenty, o ktérych mowa wpkt. 10.3.3. oraz
szczegobtowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodno$ci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem
faktycznym przez Inspektora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego rob6t w ciggu 14 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru
przez Inspektora i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania robét, zweryfikowanych
przez Inspektora. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie
odbioru Podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
odbioru.

10.3.11. Odbiér koncowy robdt dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora i Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot
budowlanych, polegajacy na ocenie iloSci i jako$ci catosci wykonanych
rob6t oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

10.3.12. Z koricowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnoséci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone
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wady istotne tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg
Swiadczy¢ o istotnej niezgodnos$ci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowg lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy przerwie
czynnos$ci odbioru koricowego i wyznaczy lermin usuniecia wad. Data
stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisiji
odbioru koncowego robét. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane,
jako nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usuniecia.

10.3.14. Za zakonczenie robét strony uznajg dziern dokonania przez Wykonawce
wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego zakoriczenie roboét, jezeli w
wyniku powyZzszego wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez
zaakceptowanie przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego robot
zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w
zakresie  akceptowanych przez  Zamawiajacego  nastepujacych
parametréw:

e zanizenia grubodci warstw  bitumicznych  (maksymaina
akceptowalna przez Zamawiajgcego odchytka -10% od
projektowanej grubosci),

e wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna
akceptowalna przez Zamawiajacego odchytka nie mniejszy niz
96,5%),

o wskaznika zawarto$ci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z
mieszanki mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna
odchytka przekroczenia w gére w stosunku do gérnej wartosci
wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%) w przypadku
przekroczenia w dot w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje
trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi
wzorami:

Warto$¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw,
bedzie obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:
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gdzie:

dk — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubos$¢é danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PQW = Mx3 75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pagw — warto$¢ odchyiki, przekroczenia od grubo$ci przyjetej w konstrukcji
nawierzchni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z
doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:
pc = |pw —pb]
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu

mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

I
= Too %

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Warto$¢é odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej
warstwie z mieszanki mineraino — asfaltowej bedzie obliczona z doktadno$cig do

1% nastepujaco:
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gdzie:

VW — gérna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla
danej wartosci z okre$lonej mieszanki mineralno - asfaltowej,
VB - zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku

pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = DYy 3xKxF
~100°°%

gdzie:

PV — potracenia [PLN],

pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych roboét drogowych w

zakresie: oceny jakosci zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci ze

specyfikacia, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukciji
kontraktowej za przekroczenie odchylek dopuszczalnych i za niedotrzymanie

wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem zostanie dokonana na
podstawie Instrukcji DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH
KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE". Instrukcia dostepna na
stronach Gddkia w zakiadce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi
do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma
prawo do zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje
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Wykonawce na piSmie, przesytajgc mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgloszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z

wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Jezeli Wykonawca nie zakonczy rob6t w terminie okreslonym w il
Kamieniu milowym, Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania
kar umownych z tytutu niezrealizowania trzeciego terminu posredniego

10.3.18. Wykonawca bedzie do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢
sporzadzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500
oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowe;j
rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od

formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10.4. Odbiér koricowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do
10.4.1. Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego

lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa
w tym zakresie bedacego przedmiotem umowy, a w przypadku robot
niewymagajgcych  decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2. Odbiér koricowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie
okreslonym w pkt. 5.1.19 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do
koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do korncowego odbioru realizacji przedmiotu

umowy musi spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej,
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formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyé i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz z wymogami okreslonymi
umowa.

10.4.4. Odbiér koricowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie
komisyjnie po catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac
sktadajacych sie na przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
a w przypadku robdét niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreSlonym w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci
okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad
istotnych bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysoko$ci
wynikajgcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15.

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na
podstawie otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacii
technicznej i warunkéw umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich od zaméwienia podstawowego,

Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych
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robot temu samemu Wykonawcy.
10.5.4. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

10.5.5. X aczna warto$é brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie

moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto pomniejszonej o wartos¢ rowna

drugiej transzy wartosci dofinansowania programu

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci rownej

drugiej transzy warto$ci dofinansowania z Programu po podpisaniu przez
strony protokotu odbioru koricowego robot.

10.5.7. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi
dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.8. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 35 dni od daty jej otrzymania.

10.5.9. Zamawiajacy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich
wierzytelnoéci wobec Wykonawcy =z faktur wystawianych przez
Wykonawce Zamawiajacemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora,
ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel
Inspektora bedg stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych
obowigzkow.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegotowymi
uprawnieniami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalers wykraczajacych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4. Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich
moégtby wymagaé. Inspektor inwestorskiego moze zarzadzic nadzor i

przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w
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celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagaé sie
przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

11.6. Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robot lub usuniecia wad i usterek.
Wykonawca ma obowigzek wykonywaé roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie
z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajacych np. z wystgpienia robét
dodatkowych, podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie
ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany jest uzyskaé pisemne uzgodnienie
Zamawiajgcego.

11.8. Inspektor bedzie miat prawo usuna¢ z terenu budowy kazda osobe zatrudniong
przez Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje
obowiagzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezagco sprawdza¢ wykonywane roboty, a o
wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwiocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robdt przez Inspektora nie ogranicza uprawnien
komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania realizaciji
przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty
techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady
lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny
by¢ usuniete niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej
realizacji kontraktu.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez
Inspektora.

13. REKOJMIA
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13.1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze
zielerh drogowa na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast
na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wszelkich wad i usterek
oznakowania poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania
na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie po6zniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady w wysokos$ci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

13.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisania
protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie skfadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptaciji
Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji/poreczenia wzér dokumentu Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub
whiesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

13.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢é na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytulu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodpfatnie usuna¢ wszelkie

wady nadajgce sie do usuniecia, ktoére ujawniag sie w okresie rekojmi.
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13.11.Zamawiajgcy nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie
odbior zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy,
polegajgcy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestyciji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbi6r w
okresie rekojmi) Zamawiajacy powota komisje w skiad, ktérej oprocz
przedstawicieli Zamawiajacego wejdg przedstawiciele Inspektora. W celu
zapewnienia udziatlu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisiji,
Zamawiajacy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie
odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru
powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Nieobecnosé przedstawicieli Wykonawcy nie ma wpltywu na
przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uplywem terminu rekojmi oraz
sporzadzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy
Zamawiajgcy doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na
usunigcie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania
wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca
zobowigzany jest do ich wusuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

13.15.W okresie rekojmi dla rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przegladach majacych na celu ujawnienie wad i
usterek w wykonanym przedmiocie zaméwienia. Przeglady bede zwotywane
minimum dwa razy w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie
do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16.Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie
okreSlonym w pkt. 13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu
rekojmi a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zlecié ich
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usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie,
przesytajac mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robét zgtoszonych w ramach rgkojmi, podpisanym przez
wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego
potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W
przypadku, gdy koszty zastgpczego usunigcia wad stwierdzonych podczas
przegladéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi
za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wysoko$ci
okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca
zobowigzany jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma
Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie przesylanych przez Zamawiajgcego
wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz
remontu lub przebudowy infrastruktury istniejacej w pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej - wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska
przez Wykonawce w ww. terminie uznaje si¢ za wyrazenie przez Wykonawce
zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane przez
Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni
przydroznej/trawnikach/elementach nieutwardzonych pasa drogowego drogi
wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem
urzadzen/obiektéw budowlanych/reklam oraz remontu Ilub przebudowy
istniejacej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez

Zamawiajgcegdo.
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14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1. Zamawiajacy moze odstgpi¢é od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa diuzej niz 14 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w
razgcy sposéb nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo
wczesniejszego pisemnego wezwania Inspektora do prawidtowego
wykonania umowy lub Zamawiajacego, w terminie wskazanym w tym
wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi koniecznos§¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

14.2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru
robét wykonanych do dnia odstapienia.

14.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony
sporzadzg protokét odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan
zaawansowania robo6t, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia odstapienia.

14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace
gwarancji jakoSci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych
przez Zamawiajacego, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia od umowy.

14.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
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dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

15. RzZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1. Zarbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z
umowy a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

15.3.Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.
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Wzér Umowy
W dniu ... w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem
Mazowieckim

ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem
Drég Wojewoddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14,
zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postepowania o0 zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci zamowienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) - nr postepowania 076/22, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewoédzkiej nr 801 na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 798 i
drogq powiatowa nr 2729W do skrzyzowania z drogq krajowa nr 50”— nr postepowania
076/22

Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyp+acié§22a wykonanie Zamoéwienia wynagrodzenie
w wysokoSci:

[SIOH . sommmren. e  ———_ . e S . zt

SEOWNIE. ...t ztotych

podatek VAT ......... Voul]] FrrrErrTr. TEEEETrT. FrErrRET. R arun zt

SHOWNIE:. <.oeeii i ztotych

Brutto: ......occiiiiicmr s e e zt

SIOWNIE: ...ciiiiiiiciccecrerinis s s cs s s s s s s nes e s s e e s nn s s snenas ztotych
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2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie
pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ rob6t na podstawie zatgczonego
projektu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych roboét
objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, .na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz
zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem. Wszystkie badania uwzglednione w ST sg po stronie Wykonawcy.

3. Cena wynikajaca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zaméwienia odbedzie sie w nastepujgcy sposéb:

1) Ptatno$é¢ miesieczna ze Srodkéw wiasnych do osiggnigcia 50 % wartosci
wynagrodzenia umownego,

2) Kolejna ptatno$¢ nastapi po zrealizowaniu robét o wartosci nie wyzszej niz 50% kwoty
dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad - ptatno§¢ jedng fakturg,

3) W okresie migdzy ptatnosciami 2) oraz 4) zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci
miesieczne ze $rodkéw wiasnych,

4) Ptatno$¢ korhcowa umowy po zakonczeniu realizacji zaméwienia w wysokoéci  réwnej
pozostatej wartosci dofinansowania z Programu,

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwoS¢ przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme¢ Elektronicznego
Fakturowania (hitps://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Platnosé za faktury czesciowe nastgpi w terminie do 30 dni, ptatno$¢ za fakture koncowg
nastgpi w terminie nie diuzszym niz 35 od dnia odbioru koricowego. Ptatnosci beda
realizowane po otrzymaniu prawidtowo wystawionych faktur.

8. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastagpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

11. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

12. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:
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13. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

14. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajacy wstrzyma ptatno§¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnos¢.

15. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wptywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

16. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegétowo z terenem budowy w celu
petnego przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizaciji
zamoéwienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowié

podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnié¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace
nastepujace roboty:

+ osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

e pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoblnosci:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osbb wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych
mowa powyzej.
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§4

1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych, w szczegoélnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co
najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgda¢ od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazddéw przy realizacji
zadania zleconego niniejsza umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej
ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz
ze wskazaniem ich numeroéw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1 , jak
réwniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego os$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W
takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 27 miesigcy od daty
podpisania umowy w tym: 24 miesiagce od daty podpisania umowy — termin wykonania
robét; do 27 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu
umowy.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt
(StOWNIE: ... zh).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi .......... miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote:......................... zt
(STOWNIE: ... ztotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SWZ, punkt 13.

§8

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujacg realizacje = zamowienia
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§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad,

1.3.za zwtoke w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do terminu okres§lonego przez
Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w Umowie, liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia rob6t bez
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu Ilub robét prowadzonych niezgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca,

1.6. 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy miesigc zwloki w uzyskaniu decyz;ji
pozwolenia na uzytkowanie,

1.7.za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Umowie

1.8. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.9.1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.10.1 000,00 zt za kazda nieusprawiediiwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na
budowie,

1.11. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robét,

1.12. 500 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentéw wyszczegolnionych w czesci
V SWZ pkt. 3.3-3.6 oraz 4.2 (Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.14. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poSwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy, o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane dostawy, ustugi lub jej zmiany,

1.15. 5 000,00 z za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia,

1.16. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom =z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia,

1.17. 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu dobowego raportu,

1.18. 5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtoZzeniu inwentaryzacji stanu istniejacego
oraz inwentaryzacji przy uzyciu dronu,

1.19. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych

odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - 10% wartosci brutto nie zrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy.

4. Kary pieniezne zostang potragcone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie¢ pokry¢ je w petnej
wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia
zmian W umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpig:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta
by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegélnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegéblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos¢
usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposo6b nalezyty
-zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniern na skutek btedéow w dokumentacji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;
-Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia dziatarh w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy

b) Zmiany osobowe
- zmiana osob, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie¢ co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;
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- zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- Zmiana szczegbétowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw s$wiadczonych ustug lub robdt |, jesl
nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztoéw
dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby zamawiajgcego.

- zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowaé braku informaciji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji
umowy

d) Ptatnosci

- zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesSci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 60 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;

- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np.
termin realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarbéwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci Umowy moga by¢é dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2. zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

3. udzielenie zamdéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposdb, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w
zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

6. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
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1) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce i szczegbtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie wykazujace wplyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie
wykazujgce wptywy zmian na kosztu wykonania zamodwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposdb wyliczenia owego wynagrodzenia.

7. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6
pkt. 1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo odmoéwi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce
wptywu zmian na koszy wykonania zaméwienia przez Wykonawce i szczegbétowy sposob
wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integraing czes¢ umowy.

§12

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowia inaczej.

§14
Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czesé, sg nastepujgce dokumenty:
Ofertazdnia................coeeeeiits ,
Warunki ogéine dla umoéw na wykonanie robét budowlanych Czesé V SWZ,
Dokumentacja Przetargowa - Czes¢ IV SWZ,
Przedmiary robét (udostepnione pogladowo) — Czes¢ IV SWZ,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

aorON=
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§14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktéorym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwrdcié sie do wtasciwego sadu.

§15
Ewentualne spory wynikajgce w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilno — prawne w
sprawach ktérych, zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang rozstrzygnieciom
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§16
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1

l. Waloryzacja

Waloryzacja bedzie sie odbywaé¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane przez
prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy.

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state

z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wediug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CPI — Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjig PKD przecietne wynagrodzenie
miesieczne brutto w sektorze przedsigbiorstw — budowa obiektéw inzynierii ladowej i
wodnej (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesigcznie poczgwszy od 13 miesigca od
rozpoczecia realizacji robot. Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane do momentu,
w ktorym fgczna warto$é korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z
niniejszych postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci robét w zawartej umowie o
wykonanie robét budowlanych .

Kwoty ptatne Wykonawcy podiega¢ beda waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (Wr)
wyliczony wedtug wzoru:

CPIn Pn Rn cn An sn Kn

Wn=a+bxm+cx%+dxﬁg+exa;+fxz+gxs—o+th
gdzie:
“W,” jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot;
,a" jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5.
b’ e, d, e, . F, .9, " sg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny;
z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie¢ dostawca ktéregokolwiek z
Elementéw robét ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu
zostanie przyjeta jako ,0” w wzorze na W, W takim przypadku waga CPI zostanie
powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0°, tak aby suma wartosci
wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosita 0,5.
,CPL,”, Py, ,Ry”, ,.Cn", ,AY, ,Sn”, ,Kn" S3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.
,CPly’, ,Po", ,Ro", ,Co", ,AS", »So, »Ko” 53 narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi
przez prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie zlozenia oferty.
llorazy wskaznikéw cen (tj. g) dla poszczegélnych zmiennych nalezy obliczaé z

doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku. lloczynu wskaznikow cen i wag (np. b x
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%) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh,

Whp nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

(i Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM w przypadku wyboru przez Wykonawce
konstrukcji nawierzchni podatnej dla ciagu gtéwnegao, lub

(ii) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON w przypadku wyboru przez Wykonawce
konstrukcji nawierzchni sztywnej dla ciggu gléwnego.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robot SYMBOL Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

Tahela Koszyk waloryzacyjny BETON

Elementy robot Symbol
Wskaznika

CPI (b) CPI
PALIWO (c)
ROBOCIZNA (d)
CEMENT €
ASFALT (f)
STAL (g)

KRUSZYWO ()

SUMA

Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres
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di kcj dw.pl a8
e s 076/22 w Warszawie

Mazowiecki Zarzgd Drég Wajewddzkich w Warszawie i
e Q Mazowiecki Zarzad
Fox (22) 244 90 13 Drég Waojewddzkich
diuzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ niniejsze postanowienia.
W przypadku kontynuowania wspétpracy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania niniejszych
postanowiefi powstaje z chwila przekroczenia sumy okresu 12 miesiecy tacznie dla
wszystkich Uméw o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen.
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towardow i ustug
konsumpcyjnych (jako CP!) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPI
Wnp=a+bX s

CT(W+CXX+ ...+hxY
gdzie:

,a” jest statlym wspdiczynnikiem o wartosci: 0,5

,b” waga z przedziatu 0,2 - 0,3

", ..., ,h" wagi wybranych poszczegélnych Elementéw robét ustalone w taki sposéb
aby ich suma wynosita raz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1
X' ..., .Y minimum jeden z wspdiczynnikéw dla wybranych Elementéw robét z

Koszyka waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop IUb Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub
Anp/Acp lUb Spp/Sep Iub Knp/Kop.

,CPl", Pno’, LRup’, ,Cop's Am’, .Sw’, .Kep" $3 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

,CPlop”, ,Pop”s .Rop’, ,Cop’s Acp’, »Sop, sKop S8 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca.

llorazy wskaznikéw cen (1. %) dla poszczegblnych zmiennych nalezy oblicza¢ z

doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np. b x

%) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wa,

Wi nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane
comiesiecznie poczawszy od 13 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych
umowa o podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
beda waloryzowane do momentu, w ktérym taczna warto$¢ korekt dia oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajacych z niniejszych postanowieri osiggnie limit +/- 5% wartosci
robét w zawartej umowie o podwykonawstwo.
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