»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Gorunsko”

Zalacznik nr 7

Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Spis zawartosci:

1. Przedmiot i zakres zamdwienia.

2. Wytyczne i informacje uzupetniajgce.

3. Podstawa pfatnosci.

4. Zatgczniki od opisu przedmiotu zamowienia.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robot budowlanych inwestycji pn. ,Budowa sieci

wodociggowej w miejscowosci Gorunsko”.

W ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi:
— wytyczenie sieci w terenie,

— budowa sieci wodociggowej z rur o $rednicach @63 + @125 PE wraz z przylgczami @32 + @ 90 PE

oraz uzbrojeniem,
— budowa przytgczy sieci wodociggowej przy granicy nieruchomosci przytgczanych i przytgczenie
badz przetgczenie domostw do sieci,

— montaz studni wodomierzowych & 610 PP (DN600) — 52 sztuki zgodnie z projektem zamiennym,

przy czym rodzaj i typ zgodnie z dokumentacja podstawowa,

— montaz studni wodomierzowych @ 1200 beton — 5 sztuk zgodnie z projektem zamiennym, przy

czym rodzaj i typ zgodnie z dokumentacja podstawowa,

— montaz wodomierzy w studniach wodomierzowych, przy czym wodomierze muszg by¢
wyposazone w modut radiowy do elektronicznego odczytu i kompatybilny z systemem zdalnego
odczytu wodomierzy LibraRS,

— montaz hydrantéw p.poz., zasuw odcinajgcych, skrzynek zeliwnych do zasuw i hydrantéw oraz

pozostatej armatury,

— montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

uktadanie rur ochronnych,
— dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej i przytgczy, proby szczelnosci rurociggow,

— roboty rozbidérkowe i odtworzenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, kamiennych i

gruntowych w miejscu prowadzenia robé6t budowlanych,

— sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Szczegotowy zakres robot budowlanych okresla:
1) dokumentacja projektowo-techniczna

2) projekt robot zamiennych (sporzgdzony w ramach aktualizacji i uzupetnienia dokumentacji dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Gorutisku i budowa
wodociggu Chycina-Gorunsko, dziatki nr: 360/12, 59, 67, 21, 42, 39/1, 39/4, 194, 260, 268, 183/3,
302/1, 302/2, 269/3, 279, 281/3, 340 (obreb Gorunsko)’, dla ktérego uzyskano pozwolenia na
budowe Nr 305/2010 Starosty Miedzyrzeckiego z dnia 15.12.2010 r.),

3) Projekt wykonawczy do dokumentacji podstawowej,

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,
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5) Warunki okreslone w decyzjach i pozwoleniach organéw, np. pozwoleniu na budowe, a takze

uzgodnieniach branzowych lub z zarzgdcami sieci.

I. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zalgczona dokumentacje projektowa obejmuje zakresem catos¢ robot budowlanych

realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania niezbednych zatwierdzen i wdrozenia

docelowej organizacji ruchu.

3. Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ i ziozyé w imieniu Inwestora dokumenty do
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczeciu robét, a

takze dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Rozpoczecie robot nastgpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Rozpoczecie robdét nastgpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z
kompletng dokumentacjg projektowa i technicznag.

5. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdét objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzadzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys uproszczony,
obejmujgcy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys uproszczony z
wyszczegolnieniem sktadnikow centwérczych bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z
wykonania cze$ci przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystgpienia robdt
zamiennych.

7. Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z 4 ust.
3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem
dokumentacji przetargowej i ma charakter wylgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowa, ktora
jest jedyng podstawg do okreslenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania.
llosci i rodzaj prac ujety w przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez poézniejszej
oceny przez Zamawiajgcego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi

warunkami terenowi w miejscu realizaciji.

Ill. PODSTAWA PLATNOSCI
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1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego

zadania. Podstawg obliczenia ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia w

cenie wykonania robot.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac¢ przede wszystkim:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

a)
h)

Robocizne bezposrednia,

Koszty zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

Koszty transportu i utylizacji lub skladowania materiatdw z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz
odpadéw,

Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkow i
innych elementoéw niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia,

Koszty obudowy i umocnienia wykopéw, koszty odwodnienia i utrzymania wykopoéw w stanie

suchym w trakcie realizacji robét,

Koszty prob szczelnosci instalaciji i sieci,

Koszty robo6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robo6t i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty sporzadzenia dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badan i
sprawdzenh okreslonych w kontrakcie,

Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i
decyzji, dokonywanie niezbednych uzgodnien,

Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszty dostawy i utrzymania urzadzen zabezpieczajgcych,

Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami,
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p) Koszty statej organizacji ruchu/ Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania

niezbednych zatwierdzen i wdrozenia docelowej organizacji ruchu,

g) Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych, w

tym koszty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

r)  Koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb Koricowych, Préb Eksploatacyjnych.

Rozliczenie robot nastgpi w oparciu o:

- zaliczke stanowiagca 5 % wygrodzenia,

fakture koncowg na kwote stanowigcg réznice pomiedzy warto$cig wynagrodzenia a

wynagrodzeniem juz otrzymanym w ramach zaliczki, wystawiong na podstawie protokotu koricowego

odbioru robot.

IV. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 8 Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,
STWIORB,

Decyzja pozwolenia na budowe,

Pozostate dokumenty i uzgodnienia.
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