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RI.7011.13.2022.GG        Lębork dnia 11.07.2022r. 

 

 

  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego ID 634792 :„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 

Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Dworcową z ul. Zwycięstwa i ul. Targową wraz                    

z przebudową skrzyżowania ulic: Zwycięstwa i ul. P. Skargi w Lęborku (z rozwiązaniem wszystkich 

kolizji z obiektami istniejącymi)”. 

 

W nawiązaniu do zapytania z dnia 07.07.2022r. i 08.07.2022r. poniżej przesyłam 

wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia dla w/w postępowania. 

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi:  

1. czy droga rowerowa ma być poprowadzona w pasie drogi wojewódzkiej czy na terenie Gminy? 

w zależności od wybranego wariantu konieczna będzie albo wycinka drzew albo przebudowa 

licznych sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.  

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Orientacyjna lokalizacja drogi rowerowej zgodnie ze schematem załączymy do OPZ. Część drogi 

rowerowej na pewno zostanie zlokalizowana na terenie drogi wojewódzkiej z uwagi na jej 

prowadzenie na wiadukcie. Na działkach  249 i 251 znajduje się droga wojewódzka pod kontrolą 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Od ulicy P. Skargi do ul. Sieroszewskiego droga 

rowerowa ma być prowadzona poza pasem drogi wojewódzkiej. 

 Zamawiający jest świadom kolizji z obiektami istniejącymi, zostały one ujęte w opisie OPZ. 

Szczegółowe rozwiązanie będzie przyjęte na etapie prac projektowych. 

 

2. czy dokumentacja będzie wymagać uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich i 

Departamentem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego? 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, część rozwiązania zlokalizowana jest w zakresie drogi wojewódzkiej. Szczegółowe 

rozwiązanie i zakres uzgodnień, wynikających z zapisów przepisów odrębnych,  zostaną określone 

na etapie projektowym. 

 

3. czy wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 7 należy przewidzieć wycinkę drzew czy drogę rowerową 

należy poprowadzić za drzewami? 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Szczegółowe rozwiązanie zostanie przyjęte na etapie prac projektowych. Zamawiający nie 

wyklucza, żadnej z wersji. 

 

4. proponowany termin realizacji zadania (6 miesięcy) jest nierealny, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

uzgodnienia z ZDW, Orange, podziały nieruchomości itp. Wnioskuję o wydłużenie terminu do 

11 miesięcy od podpisania umowy. 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Przyjęto nowy termin realizacji zadania: 11  miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

5. w związku z oczekiwaniem na odpowiedź na zadane pytania oraz terminem urlopu wnioskuję o 
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przesunięcie terminu składania ofert na 26.07.2022. 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Ostateczny termin składnia ofert został zmieniony. Oferty należy złożyć za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej do dnia 29.07.2022 roku do godz. 10 00. 

 

6. Czy zamawiający przewiduje konieczność przesunięcia/przebudowy tłoczni gazu w rejonie 

skrzyżowania ul. Zwycięstwa i ul. Skargi? 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Nie. Granice działki 220801_1.0007.217/1 i zlokalizowane na niej instalacje i obiekty nie powinny 

być zmieniane. 

 

7. O jakiej stacji telekomunikacyjnej jest mowa w pkt. 2.4 OPZ? 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Na działce 217/4 (od strony z 220801_1.0007.251) wystąpi między innymi kolizja ze skrzynką 

instalacyjną teletechniczną. 

W punkcie 2.4 OPZ mowa jest o wszystkich instalacjach wchodzących w kolizje z projektowaną 

drogą. Zlokalizowane one są głównie przy granicy z działką 220801_1.0007.217/4. Kolizje dotyczą 

też obiektów naziemnych takich jak elementy ogrodzeń, skrzynki instalacyjne, lampy 

oświetleniowe, drzewa i inne. 

 

8. Czy Zamawiający przewiduje konieczność ingerencji w istniejący obiekt mostowy nad DW214? 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, ale tylko w minimalnym zakresie, który pozwoli na połączenie drogi projektowanej z 

istniejąca drogą rowerową przy ul. Dworcowej. Szczegóły zakresu rozwiązania zostaną ustalone na 

podstawie uzgodnienia z zarządcą obiektu. 

 

 

 

 

Z poważaniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

Komunikat ogólny 
Wydz. RI – a/a 
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