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Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWa Nr .ouvveeiveeeriansnansanes

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ................... r.w Obrowie pomiedzy:
Gming Obrowo

z siedzibg w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

NIP: 879-266-82-60

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Obrowo — Andrzeja Wieczynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Falenskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zsiedzibgw..........ooi
NIP:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp.”

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drég na terenie
gminy Obrowo”.
2. Zakres prac obejmuje przebudowe drog gminnych w miejscowosciach:
1) Brzozowka:
a) ul. Debowa dz. 30/2, 32/4, 33/4, 31/6, 29/6, 34/15
b) ul. Gruszowa dz. 129/50
c) ul. Okrezna dz.77/12,77/9, 77/7, 84/11, 84/48
2) Gtogowo
a) ul. Borowikowa dz. 220/9, 219/15
b) ul. Grzybowa dz. 220/28, 224/10,220/9
3) Obrowo ul. Energetyczna dz. 138/1
4) Silno ul. Sosnowa 272/4, 105/3
5) Zebowo- Kuzniki Zebowo dz. 168 i Kuzniki dz. 92
3. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:
1) Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozéwka ul. Debowa
a) Roboty pomiarowe i ziemne
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— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
b) Nawierzchnie
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozéwka ul. Gruszowa
a) Roboty pomiarowe i ziemne
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
b) Nawierzchnie
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozéwka ul. Okrezna
a) roboty ziemne
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— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci
jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa -grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) roboty wykonczeniowe
— Regulacja  studni, wtazéw  kanalizacyjnych /  zaworow
wodociggowych,
— Oznakowanie pionowe,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Borowikowa
a) roboty ziemne
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci
jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa -grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
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d) Pobocza

— Woykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
e) roboty wykonczeniowe
— Regulacja  studni, wtazéw  kanalizacyjnych /  zaworow
wodociggowych,
5) Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Grzybowa
a) Nawierzchnie
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa -grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
b) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
c) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
d) roboty wykohczeniowe
— Regulacja  studni, wtazéw  kanalizacyjnych /  zawordow
wodociggowych,
— Oznakowanie pionowe,
6) Przebudowa drogi gminnej w m. Obrowo ul. Energetyczna
a) Roboty pomiarowe i ziemne
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
b) Nawierzchnie
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
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— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm.
7) Przebudowa drogi gminnej w m. Silno ul. Sosnowa
a) roboty ziemne
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci
jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa -grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
e) roboty wykohczeniowe
— Regulacja  studni, wtazéw  kanalizacyjnych /  zawordow
wodociggowych,
8) Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowo - Kuzniki
e) Roboty pomiarowe i ziemne
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
f) Nawierzchnie
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
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— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,

g) Zjazdy
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,

— Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,

h) Pobocza
— Woykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -

grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,

. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w projektach

budowlanych i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy oraz

uwzglednit je w wynagrodzeniu.

. Inwestycja realizowana jest w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych.

§2
Terminy umowne

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesigce od dnia podpisania

2) Terminy okreslone w ust. 2 moga ulec przedtuzeniu na warunkach okreslonych
w § 15.

3) Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu umowy bedzie bezusterkowy protokdt odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej

Umowy, opracowaC i przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-

finansowy zwany dalej Harmonogramem, w ktérym bedg uszczegétowione etapy

realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego
majg prawo wnies¢ uwagi do przedmiotowego Harmonogramu, ktére to uwagi

Wykonawca bedzie zobligowany uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni. Wykonawca jest rowniez zobligowany do

aktualizacji harmonogramu w trakcie realizacji Umowy, w szczegolnosci w

przypadku konieczno$ci przesuniecia realizacji poszczegdlnych etapow umowy,

zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni. Wykonawca ma obowigzek wykonywac

roboty zgodnie z Harmonogramem w szczegolnosci dotrzymac ustalonych w

harmonogramie rzeczowo - finansowym terminow.

§3
Osoby funkcyjne budowy
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W zakresie wykonywania przedmiotu robét niniejszej umowy Inspektorem nadzoru
Z ramienia Zamawiajgcego bedzie p.........................

Upowaznionymi przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kierowania budowami
JeSt e — kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub drogowej

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane

Inspektor nadzoru wypetni obowigzki i dziata w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach
wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien inspektora nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
wypadkow wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzah wynikajgcych z
dokumentow umowy.

Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 2 moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych w
§ 15 ust. 3 pkt 6.

§4
Wynagrodzenie

. Ustala sie wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci brutto ..........ccecvevnnnen. zt,
stownie ......cccieiiiiiiiiii , W tym nalezny podatek VAT (....%),
wartosé¢ netto ....................... zt, zgodnie z ofertg Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy).

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane 2z wykonaniem robét
budowlanych wigcznie z kosztami witasnymi Wykonawcy, jak roéwniez jego
ewentualnych podwykonawcdw oraz uwzglednia wszystkie prace towarzyszgce i
roboty tymczasowe. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z
wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy oraz zaplecza socjalnego, konieczne
do organizacji placu budowy, a takze prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca
we wilasnym zakresie zapewni takze ochrone placu wykonywania robot i
znajdujgcego sie na nim mienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w
czesci niepokrytej udzialem witasnym Gminy Obrowo na czas poprzedzajacy
wyplate dofinansowania z Programu.

. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w
wysokosci 5 % wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust 1, ale w kwocie nie mniejszej
niz 102 630,00 zt . Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaliczke
w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zaliczka zostanie
przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej ptatnosci. Ptatnos¢ zaliczki nastgpi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej
do 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury zaliczkowej. Zaptacona zaliczka
zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:
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1) jedng fakturg zaliczkowg obejmujgcag 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
ust 1, ale w kwocie nie mniejszej niz 102 630,00 zt;

2) jedng fakturg koncowg po zakonczeniu inwestycji w kwocie nie wiekszej niz
1949 970,00 zt .

3) ewentualng jedng fakturg czesciowg obejmujgcg kwote zamowienia
podstawowego ponad kwote dofinansowania z programu Polski tad, za ktérg
zaptaci Zamawiajgcy ze srodkéw wiasnych

4) ewentualng jedng fakturg za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty zamienne (w
przypadku robot zamiennych drozszych niz wynikajgcych z zamowienia
podstawowego), za ktérg zaptaci Zamawiajgcy ze $rodkéw wiasnych lub w
wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 5.

6. Podstawg rozliczania wykonania poszczegoélnych roboét i wystawienia faktur VAT, o
ktorej mowa w § 4 ust 5 pkt 3 przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
czedciowego robot zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie protokét
kohcowy odbioru robot.

8. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

9. Zgodnie z wymogami Programu Polski tad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

10. Warunkiem wyptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego czesci nhaleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom [ dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 10, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

12. Jezeli Wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktorych brat
udziat podwykonawca i dalszy podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

1) protokét odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazujgcy wydzielone elementy robdot
wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce i dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, facznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnosc¢
Z oryginatem,

3) odwiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

13. Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastgpi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6
lub 7 oraz ust. 101 12.

14. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Wykonawca zgtasza w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci
zgtoszenia uwag.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$c
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
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22.Suma bezposrednich pfatnosci na rzecz podwykonawcdw i dalszych

podwykonawcdw oraz ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia,

0 ktérym mowa w ust. 1.

23. Obowigzki wskazane w ust. 12 pkt. 2 i 3 podlegajg wytgczeniu w przypadku zaptaty

przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

24. W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 12

ust. 1, Wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego

wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim
zakresie jakby wykonywat przedmiot umowy samodzielnie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w
trakcie realizacji niniejszego zamodwienia zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (nr umowy,
data umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin dokonania pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonaé zaptaty za wykonanie
zamowienia,
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8) zobowigzanie do niezwtocznego informowania pisemnie Zamawiajgcego o
fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za
wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym uptywa umowny termin
ptatnosci.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego
projektu w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6.

3) ksztaftuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy niniejszej umowy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindw, o ktdorych mowa w ust. 6 i ust. 9,
nie jest podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, 8 11 przedktadajgcy moze poswiadczyé
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Ewentualne zmiany niniejszej umowy wptywajgce odpowiednio na zmiane
postanowien umowy zawartej z podwykonawcg wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu.
§6

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu
umowy,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) udzielania Wykonawcy biezgcych informaciji dotyczgcych przedmiotu umowy,

4) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktérych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniajgcym prawidtowg realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) odebrania wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa,

7) zaptaty wykonawcy wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, pytaniami i odpowiedziami

udzielonymi na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (o ile

wystepujg) i dokumentami, o ktérych mowa w §1 oraz nie wnosi uwag i uznaje je
za podstaw do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminach, o

ktérych mowa w § 2 umowy z nalezytg starannosciag, postugujgc sie osobami

posiadajgcymi wymagane uprawnienia, zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i wymogami poczynionych uzgodnien

. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt, oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, a takze przestrzegac
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

2) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi,

3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie
w/w skfadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed
dostepem 0so6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robat,
drog tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) zabezpieczenie placow budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami
BHP oraz P/PQOS,

5) zapewnienie i przeprowadzenie préb, sprawdzeh i rozruchu instalacji i
urzadzen;

6) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych
wptyng¢ na jakos$¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy;
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7) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
umowy,

8) usuwanie  wszelkich usterek  stwierdzonych podczas  odbiorow
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

9) Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamowienia,

10)zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

11) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz terenu
przylegajacego do placu budowy,

12) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych,

13)doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowanie terenu po
wykonanych robotach,

14)uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z
wykonywang umowg Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu
zgody na wejscie w teren,

15)po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzadkowanie terenu budowy),
zaplecza budowy bedgcego jego wiasnoscig, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

16)dokonanie wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

17) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

. Wykonawca powinien tak zorganizowac i zabezpieczyé terenu budowy oraz

prowadzenie robdt, aby nie powodowato to utrudnien i nie stwarzato zagrozenh dla

mieszkancow ulic, przy ktoérych bedg prowadzone prace.

. Podczas catego okresu trwania rob6ét Wykonawca winien na wiasny koszt

zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i

prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na

placu budowy materialy i urzgdzenia do czasu ich wbudowania przed

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw, oraz
umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tres$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U.

z 2020 r. poz. 1062).

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem

minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze
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szczegolnymi potrzebami, o ktoérych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami z dnia 19 lipca
2019 r, a takze innych przepisach powszechnie obowigzujgcych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegodlnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z
uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4
ustawy wskazanej w ust.6.

10.Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatdw, urzadzen i
przy pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

11.Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 9 powinny byC - wylgcznie
materiatami i urzgdzeniami fabrycznie nowymi, dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objete certyfikatem
w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujgcego na zgodnos¢ z Polskag
Normag, aprobatg techniczng i wtasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

12.Na kazde zagdanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

13. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic te badania.

14. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 12, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

15.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robdt, sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajgcy.

16.Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
celem zajecia stanowiska,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia roboét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego. W
przypadku zniszczenia Ilub uszkodzenia robdét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

17.Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni:

1) w razie konieczno$ci stosowne pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatéw, urzgdzen i narzedzi,

2) zabezpieczenie budowy i znajdujgcego sie na niej mienia przed kradziezg i
innymi ewentualnymi szkodami,

3) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. pozar. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialnosci materialnej.
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18.Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu protokotem
zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu kohcowego odbioru.

19. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatania osob, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce

przechodzi petna odpowiedzialnosc¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw
stron i 0séb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do roboét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszystkich uszkodzeniach powstatych w budynku i na terenie nieruchomosci,
w czasie wykonywania niniejszej umowy.

§9
Zatrudnienie

1. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, os6b wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia — wymog ten dotyczy
0sob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
czyli tzw. pracownikéw fizycznych i operatorow sprzetu budowlanego.

2. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego.

=
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3) Poswiadczonej za zgodnoscig z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5) Inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w tym notatke lub protokét z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O
prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce
kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdocié sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych

czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§10
Odbiory roboét

. Strony uzgadniajg, ze roboty wykonane przez Wykonawce bedg przedmiotem

odbioréw czesciowych w przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust 5 pkt 3, odbioru

kohcowego.

. Przedmiotem odbioréw sa:

1) roboty budowlane skfadajgce sie na poszczegolne etapy budowy - w przypadku
odbiorow czesciowych,

2) zakonczone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez kierownika
budowy w dokumentacji budowy stwierdzajgcym zakonczenie robdot
budowlanych oraz zawierajgcym oswiadczenie, iz przedmiot umowy nadaje sie
do uzytku - w przypadku odbioru koncowego,
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3) kompletny przedmiot umowy z usunietymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach
odbioru koncowego usterkami wraz z uzyskanym pozwoleniem na uzytkowanie
- w przypadku odbioru ostatecznego.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wykonaniu tych robot w celu

dokonania odbioru czesciowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich
zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego

niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robét. Z

odbioru czesciowego robot sporzgdza sie protokot.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot —w ciggu 10 dni

od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez wykonawce

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zawiadomienie wykonawcy o przystgpieniu do odbioru nastgpi na co najmniej 4 dni

robocze przed dniem odbioru.

. Przed odbiorem koncowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a

w szczegolnosci zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, dokumentacje

powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedgcych

przedmiotem odbioru.

. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin
usuniecia usterek,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajgcy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, jezeli wady sg nieistotne i nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

zgdajgc  jednoczesnie  wyznaczenia  terminu  odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robaot.
§ 11
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 3.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres ....lat, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
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odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wkasnym staraniem niezwtocznie
usungC wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

. Roszczenia z tytutlu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

. Zamawiajgcy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie
korzystat z rekojmi, czy tez gwarancji.

. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia, chyba Ze Strony
zgodnie ustality inny termin usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie wywigze
sie z powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Wykonanie zastepcze nie wytgcza przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien z
tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych niniejszg umowa.

§12

Kary umowne

. W razie niewykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia

innych postanowien umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zawiniong zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust 1 pkt 1 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

3) nieprzediozenia projektu umowy o podwykonawstwo i poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w
terminach wskazanych w § 5 ust 8, w wysokosci 2.000,00 zt brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za kazdy stwierdzony brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych i 00/100) za kazdorazowo stwierdzony brak zapfaty lub za nieterminowag
zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom .

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych i 00/100) za kazdorazowo stwierdzony brak zmiany umowy,

6) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu w terminach wskazanych w
umowie lub na jego zadanie, dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie
pracownikow oraz oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego — w wysokosci 150 zt brutto (stownie: sto piec¢dziesiagt
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zt 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w ktérym Wykonawca lub
Podwykonawca nie dopetnit obowigzku.

7) za niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w §9 ust. 1 - w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w §9 ust.1.

8) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych:

a) przy odbiorze koncowym,

b) w okresie gwaranc;ji i rekojmi,

za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia, liczagc od dnia nastepujgcego po,
terminie wyznaczonym na usuniecie wad — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w niniejszej umowie, okreslonego w § 4 ust. 1,

3. tgczna wartos¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia okreslonego w
§ 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego,
gdyby wysokos¢ poniesionej szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia
ich kwoty z faktury Wykonawcy.

6. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkdéw wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg.

7. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane Stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli Stron i na ktérych
zaistnienie Strony nie mialy zadnego wptywu w szczegdlnosci niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar, powddz, epidemie,
strajki, zarzgdzenia wtadz itp.

8. Strona powotujgca sie na site wyzszg zawiadamia drugg Strone na pismie w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod
rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg.

9. Opodznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu
sity wyzszej, nie stanowi dla Strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowien
umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

10.W przypadku wystgpienia postojéw w wykonywaniu robét z powoddw, o ktérych
mowa w ust. 7, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a
uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang co najmniej o czas
trwania przestojow.

11.Wpisy, o ktérych mowa w ust. 10 muszg by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
tj. kwote ............... zl (stownie:....ccoviiiiii e ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
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niniejszej umowy.

. Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie zamowienia zgodnie z umowag, w
wysokosci 70% catosci zabezpieczenia, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu
30 dni od podpisania kohcowego protokotu odbioru przedmiotu umowy. Pozostata
cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% catosci zabezpieczenia, stuzgca do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, zwrocona zostanie Wykonawcy
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§14
Odstapienie od umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub czesci umowy w
nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie dtuzszym niz
10 dni od przekazania placu budowy,

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie dtuzszym niz
5 dni od daty akceptacji zgtoszenia prowadzenia prac budowlanych przez
wiasciwy organ,

3) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z
umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego, a w szczegolnosci, gdy niewtasciwa
jako$¢ dostaw i sposob prowadzenia robét powodujg wady, bgdz straty
finansowe Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania,

4) z winy Wykonawcy wystepujg opdznienia w stosunku do terminow okreslonych
w umowie co daje podstawe do przyjecia, ze brak jest mozliwosci realizacji
przedmiotu umowy w umownym terminie,

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu zamowienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

6) ogtoszenia rozwigzania (likwidaciji) firmy Wykonawcy lub wszczetego przeciwko
Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, w wyniku ktérego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy, ktére bedzie stanowito zagrozenia dla wywigzania sie z
zobowigzan umownych Wykonawcy,

7) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy :

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art.108 Pzp,
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4) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

- przy czym w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 1 — 4 Wykonawca moze
zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze nastgpi¢ wedle wyboru

Zamawiajgcego w catosci lub w czesci w zakresie robdt lub etapow umowy,

niewykonanych do dnia odstgpienia (ex nunc). W przypadku odstgpienia od umowy

w czesci, Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za wykonane roboty, do

czasu odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w ust. 5.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni wykonacC zabezpieczenia
przedmiotu umowy na okolicznos¢ przerwania robét na koszt Strony, z ktorej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od
niego niezaleznych.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

4) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
oraz zestawienie wartosci wykonanych robdt, wediug stanu na dzieh
odstgpienia. Podpisany przez obie Strony protokét inwentaryzacji robot
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone;

6) Zamawiajgcy moze wedle wiasnego wyboru:

a) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia — wykonac je
we wiasnym zakresie,

b) wykona¢ we wtasnym zakresie (sitami innego wykonawcy) roboty niezbedne
dla dokonczenia robot i likwidacji szkod spowodowanych przez Wykonawce
niniejszej umowy
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i w obu przypadkach obcigzy¢ kosztami Wykonawce, niezaleznie od kar
umownych, w obu przypadkach nastgpi sporzadzenie protokotu ze stopnia
zaawansowania poszczegolnych robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku niestawienia sie¢ Wykonawcy w wyznaczonym
terminie lub nie uczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiajgcy
sporzadzi protokét jednostronnie, na co Wykonawca wyraza zgode.
6. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i moze
nastgpi¢, poza przypadkiem okreslonym w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od
daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z
niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian na zasadach szczegotowo okreslonych w
art. 455 ustawy Pzp w zakresie:

1) terminu realizacji i zakohczenia robét na uzasadniony wniosek Wykonawcy i
pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy, ktorych Wykonawca nie moégt przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczegolnos$ci w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci wykonania zamowien/robét dodatkowych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu,

b) koniecznos$ci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacii,

c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych powodujgcych wstrzymanie wykonania
umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiajgcego w szczegolnosci:

i. klesk zywiotowych;
ii. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie

odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
(w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;
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iii. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig
przewidziang przez producentow;

iv. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe, warunki gruntowe);

v. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

f) wystgpienia sity wyzszej (w szczegdlnosci: wojna, strajk, epidemii).

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust 3 pkt. 1, Strony
uzgadniajg nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie
pisemnego aneksu.

za obopdlng zgodg stron, dopuszcza sie skrocenie czasu realizacji zadania, z

powodu szybszego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy -—

Powyzsza zmiana nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

wystgpieniem nastepstw dziatania organdw administracji, ktére w szczegolnosci

dotyczy¢ beda:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej

wprowadzenie robot zamiennych na etapie realizacji zamowienia z przyczyn

o charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie robdét zamiennych jest

konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia

przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji
warunkéw zamowienia oraz wynikajgcego ztresci oferty np. wycofanie

z produkcji okreslonego materiatu, niespodziewane utrudnienia terenowe, ktére

wymuszajg zastosowanie materiatbw réwnowaznych o wiasciwosciach

funkcjonalnych i jakosciowych niezgorszych lub lepszych do tych, ktore zostaty
zakreslone w SWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygoréw wynikajacych

z Prawa zamdwien publicznych, wykonawca moze uzy¢ materiatu

0 parametrach rownowaznych.

mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:

a) zachodzi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokdt  koniecznosci z  zatgczonym  kosztorysem
réznicowym.

b) zachodzi koniecznos$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.
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c) zachodzi koniecznos¢ realizacji dodatkowych robd6t nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu
umowy nienadajgce sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego jak i Kierownika budowy, sporzgdzony proporcjonalnie do
wykrytych wad.,

6) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz
zastgpienie oséb Wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne
osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SWZ, w
sytuacji, gdy zmiana bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy (np. dziatanie sity wyzszej — zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia i przewidzenia w tym np. smier¢, choroba).
Powyzsza zmiana nie wymaga sporzgdzenia aneksu. Wykonawca poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego o zmianie osoby oraz dostarczy niezbedne
dokumenty potwierdzajgce jej kwalifikacje. Wspomniana zmiana obowigzywaé
bedzie po pisemnym wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

7) wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do dokumentacji projektowej na
wykonanie robot zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamowienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub
Projektanta w sytuacji koniecznego zwigkszenia bezpieczenstwa realizaciji
robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy, badz usuniecia wad
ukrytych dokumentacji projektowej.

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zgodno$ci ptatnosci z
regulaminem programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, jak réwniez na wniosek Wykonawcy.

4. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢é na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
5. W trakcie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego

powiadamiania o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osOb reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci,

4) ogtoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktéorym uczestniczy Wykonawca,

§17
Ochrona danych osobowych
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1. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Obrowo. Mozesz sie z nim

kontaktowaC w nastepujgcy sposob: listownie na adres siedziby: Urzad Gminy w
Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 — 126 Obrowo, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,
telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktow w sprawie ochrony danych osobowych
zostat takze powotany inspektor ochrony danych, z ktérym mozesz sie kontaktowac
wysytajgc e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa sie na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w
zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i
regulaminem udzielania zamowien publicznych w celu realizacji obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze tj. udzielenia zamodwienia publicznego
oraz art. 6 ust. 1litb) RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych i regulaminem udzielania zamowien publicznych w celu
wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotyczg tj. zawarcie
odptatnej umowy zawieranej miedzy zamawiajgcym a wykonawcy, ktérej
przedmiotem jest robota budowlana (tez umowa o podwykonawstwo). Uznaje sie,
ze przystepujgcy do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zapoznali
sie z klauzulg informacyjng zawartg w SWZ,

§18
Postanowienia koncowe

. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéow moggcych wynikngé w
trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym sporéw o roszczenia cywilnoprawne, w
ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, w tym sporu o roszczenie cywilnoprawne,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie
prowadzona przez Mediatora lub Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego
Sadu. Jezeli w terminie 14 dni od wezwania do uzgodnienia osoby Mediatora strony
nie uzgodnig osoby Mediatora osoba skfadajgca wniosek o przeprowadzenie
mediacji sktada we wniosku o przeprowadzenie mediacji propozycje osoby
Mediatora sposréd Mediatorow Statych. W takim wypadku Mediatora wyznacza w
drodze nominacji zastepca Prezesa Sadu Polubownego lub upowazniony przez
niego Wiceprezes Sadu.

. Jesli spor nie zostanie zakornczony ugodg w sposob okreslony w ust. 2, Strona
moze poddac¢ go do rozstrzygniecia przez sgd miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub
upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na
realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencije
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
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5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamowien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1605, ze zm.).
6. Niniejszg umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla
Zamawiajgcego jeden dla Wykonawcy
7. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 - oferta Wykonawcy z zatgcznikami.

2) Zalgcznik nr 2 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robaot Budowlanych.

3) Zatacznik nr 3 — projekty budowlane

Zamawiajacy: Wykonawca:
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