GMINA POWIDZ NIP: 667-17-37-096
‘*y ul. 29 Grudnia 24 REGON: 311019444
b 62-430 Powidz www.powidz.pl
T www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

UMOWA
o roboty budowlane

zawarta w dniu ....ceeeeeieeenne, 2024 r. w Powidzu, pomiedzy:

Gming Powidz majaca siedzibe przy ul. 29 Grudnia 24 , 62 — 430 Powidz, NIP 667-17-37-096
zwang w dalszej czeSci umowy " Zamawiajgcym " reprezentowang przez Jakuba Gwita — Wéjta Gminy
Powidz

NIP e, Regon ....ccooevvvvvvnniennn,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)-
dalej zwanej ,Ustawa Pzp” pn.: ,Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu”

nr postepowania ORG-ZP.271.5.2024 zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
g§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Przebudowa ul.
Wojska Polskiego w Powidzu”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych obejmujacych:
-wymian¢ nawierzchni jezdni bitumicznej i podbudowy na nowa

- wymiang kraweznikow betonowych na kamienne - granitowe,
— wymiang chodnikow z betonowej kostki brukowej na ptyty kamienne - granitowe,

— przebudowg oswietlenia ulicznego na energooszczedne - identyczne jak na rynku i ul. Wodnej w
Powidzu,

— przebudowe kanalizacji deszczowej,
— remont wodociggu
- przebudowe linii energetycznej

2. Szczegbtowy zakres rzeczowy objety umowaq okreslajg :
1) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia
4) harmonogram rzeczowo-finansowy
5) oraz niniejsza umowa.

3. Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego
wykonawstwa.

4. W celu realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty
budowalne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot zgodnie z obowigzujgcymi:

1) normami,
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2) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, oraz na ustalonych niniejszag umowg warunkach.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane na podstawie dokumentacji
projektowej; nadto wykonawca zobowigzany jest do dostawy niezbednej instalacji, urzadzen,
sprzetu i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy z
materiatow dostarczonych przez Wykonawce, przy czym:

1) materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreSlonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz warunkom
okreslonym w dokumentacji projektowej,

2) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw i
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robdt. Inspektor nadzoru ustali, jaki
system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb)
bedzie obejmowac: - jakos$¢ uzytego materiatu, - atesty na materiaty i urzadzenia, - $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, - oceny lub opinie higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny - aprobaty techniczne lub certyfikaty, - zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, - zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i
normami, - zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robot i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, - jakosc¢ i trwato$¢ wykonanych robodt, - zachowanie
warunkdéw bhp i ochrony ppoz. - protokoty z pomiaréw i badan. Wszystkie badania i pomiary
nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowac
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie
wynikdw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie i

uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu
przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

7. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, w tym
SWZ wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nig szczegétowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani
zastrzezen.

8. Inwestycja okre$lona w § 1 ust. 1 jest objeta dofinansowaniem z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie
terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacjg projektowa.
Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3. Wykonawca o$wiadcza, iz jest $wiadomy ryzyk, wynikajacych z zawartej umowy, w tym z
pochodzeniem srodkéw na sfinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, a ponadto o$wiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne,
personalne i finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
wktadem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate transzy przez BGK

4. Strony ustalajg, iz szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlinych czynnosci oraz robdt wynikaja
z opracowanego przez Wykonawce i zatgczonego do umowy, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w ukladzie miesiecznym.

5. Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesienie do niego poprawki,
ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego
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w terminie, okreSlonym w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za akceptacje Harmonogramu
rzeczowo-finansowanego.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen miedzy Stronami oraz
ustalania kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robdt,
ktory podlegat odbiorowi przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z
postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolno$ci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki
atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac moggce ograniczy¢ postep
realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedg stanowity istotnej zmiany
umowy i nie bedg wymagaty sporzadzenia aneksu do umowy.

§3

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dziata w granicach umocowania okresSlonego przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z
obowigzkiem dokonywania rozliczen finansowych budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie czynnosci w zakresie
nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie, zgodnie z ofertg Wykonawcy :

3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcdw zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujgcych roboty w zakresie: robot budowlanych (prace fizyczne ziemne, montazowe,
instalacyjne) — w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), o ile czynnosci te mieszczg sie w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

4, W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skifadajgcego o$wiadczenie, date
Ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Informacje takie jak: imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3|Strona


mailto:ug_powidz@post.pl

GMINA POWIDZ NIP: 667-17-37-096
‘*y ul. 29 Grudnia 24 REGON: 311019444
62-430 Powidz www.powidz.pl

T www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

6. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane czynnosci.

7. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
§ 11 ust. 1 pkt. 1 lit f).

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie ponosic¢ koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy oraz strzec
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady a takze urzadzenia prowizoryczne.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robdt.

4. Wykonawca robdét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robdt
(zapewnienia statych warunkow widocznosci w dzien i w nocy tych elementdéw oznakowania,
ktére sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu zakonczenia i odbioru robdt,
prowadzenie ich z zachowaniem wymagan przepisow BHP oraz w sposdb zapewniajgcy
prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie
prowadzenia robot bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddw przez teren,
w ktorym prowadzi roboty.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz wynagrodzenie umowne brutto.

2. Ubezpieczeniami objete sg w szczegolnosci:

a. roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych.

b. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostato zawarte na czas krétszy niz czas potrzebny
realizacji przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 (dziesie¢) dni przed uptywem okresu
ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia nowej polisy (lub innego
dokumentu ubezpieczenia) potwierdzajgcej, ze jest ubezpieczony na warunkach okreslonych w
ust. 1i 2.

4. W razie nieprzedtozenia kserokopii polisy, o ktorej mowa w ust. 3 Zamawiajacy jest upowazniony
do naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa w § 11.

5. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, okreslonych w ust. 1-3, Zamawiajgcy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy lub dopetni¢ innych niezbednych czynnosci
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w imieniu Wykonawcy, w szczegollnosci dokonaC zaptaty brakujgcej czesci sktadki
ubezpieczeniowej i obcigzy¢ Wykonawce kosztami z tym zwigzanymi, bez upowaznienia sadu.
6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér
inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia.
7. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
8. Wykonawca jest zobowigzany do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego o terminie robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
na 2 dni przed terminem wykonywania tychze robdt; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

§6

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdbw oraz urzadzen wiasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym okreslonym w wykonanej dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatbw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

4. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania jakosSci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatow.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg
wykonawce, jezeli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

§7

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, dostawy i ustugi zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany akceptuje ja
lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegdtowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robdt budowlanych oraz nie jest tozsamy z zakresem prac przedmiotu zaméwienia,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug jest dtuzszy niz przewidywany
umowg z Zamawiajgcym,

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w
umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w
nim zatgcznikdw,

8) umowa na podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa o obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb od niego mniej korzystny niz prawo i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w ust. 3 Wykonawca przedktada zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub zmiana.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

11. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, w celu
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wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Ponadto Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje sie
wobec dalszych podwykonawcéw.,
12. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
13. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy:
1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o

mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1, w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Informacje przekazane drogg elektroniczng uwaza sie za
skutecznie doreczone,
5) W przypadku zgtoszenia uwag o ktoérych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty
6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
14. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatann na terenie budowy, w tym
rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
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§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: NEtt0 e zt
600110 1= PP PPPPPPI
plus podatek VAT, fj. .cvvvviiiiiiiiiiiniiiinnnens zt, co tgcznie stanowi kwote brutto .......cceeiiiiiiinnnnnnnn, zt
(STOWNIE: e )

2. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci w II transzach:
1) I transza w formie zaliczki w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
ptatna po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujgcy m.in. numer
konta bankowego, na ktére nalezy przela¢ zaliczke. Wykonawca potwierdza na piSmie fakt
otrzymania zaliczki; zaliczka bedzie ptatna w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury zaliczkowej,

2) II transza w wysokosci pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia okreSlonego w ust.
1, ptatna w terminie nie dtuzszym niz 30dni doreczenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT , wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego, na
warunkach opisanych ponizej, przy czym faktura winna by¢ ztozona nie pdzniej niz do siedmiu
dni od daty zakonczenia odbioru koncowego.

3. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy,
w czesci niepokrytej kwotg okreSlong w ust. 2 pkt 2 z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy — II transzy nastgpi po wykonaniu inwestycji, z zastosowaniem postanowien opisanych
w ust. 2 pkt 2).Podstawg do wystawienia czesciowej i koricowej faktury VAT jest protokdt odbioru
wykonanych robdt przygotowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisany przez
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru, Wykonawce oraz kierownika budowy na zasadach okreslonych
w § 12 umowy.

4. Do faktury za wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenie, ze
wykonat zadanie wiasnymi sitami bez udziatu podwykonawcow (zarowno w zakresie robot
budowlanych jak i ustug oraz dostaw) lub zawierajgce wykaz wszystkich podwykonawcow
wykonujgcych na rzecz Wykonawcy roboty, ustugi lub dostawy zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamowienia oraz oswiadczeniem/o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych
ptatnosci od Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oSwiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia osSwiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcdw) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktdrych wynika, ze Wykonawca
zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku
dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
wstrzymania pfatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w
zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego podwykonawcy) w
stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana
ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a
Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentdw, Zze nalezne
ptatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w
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niniejszej umowie.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub
bezposrednio na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty oraz:

a) zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy ( w szczegdlnosci: prad, woda, ochrona
i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytuty,

b) naprawa urzadzen nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot budowlanych

¢) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajagcego do budowy tj. usuniecie
gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkéd wyniktych w wyniku
realizowanych robét,

d) zapewnienie dozoru a takze whasciwych warunkéw bhp i p.poz,

e) koszt przywrocenia terenu, drog gruntowych do stanu pierwotnego (umozliwienie dojazdu do
posesji, odbudowa dojazdu, odtworzenie drég gruntowych, odpowiednie zageszczenie naruszonego w
trakcie realizacji terenu, odbudowa ogrodzenia, dojazdu do posesji)

f) koszty zwigzane z wykonaniem badan i préb;

g) koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-powykonawczej - 2 egz.,

h) koszt sktadowania gruzu , Smieci na wysypisku $mieci,

i)wlasciwe oznakowanie terenu robot (zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w
nocy tych elementéw oznakowania, ktdre sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu
zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem wymagan przepiséw BHP oraz w
sposob zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w
trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodow przez
teren, w ktérym prowadzi roboty,

j)  koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni drég gminnych spowodowanych
transportem materiatdw budowlanych, stwierdzonych protokotem przez inspektora nadzoru,

k) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
budowlanych i ponoszenie optat z tego tytutu (gdy zajdzie taka potrzeba),

I) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatow
budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie optat z tego tytutu,

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez

Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w

ust. 1 niniejszego paragrafu.

10.Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujgcy:
a) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez dokonanie odbioru cze$ciowego po Wykonaniu prac, ktérych
wartos¢ stanowi 10 % wartosci robot. WartoS¢ robdt objetych odbiorem czeSciowym ustalona
zostanie w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robot wynikajgcych z dokonanych obmiardw,

b) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien sporzadzenia protokotu czeSciowego robot z

potwierdzeniem ich prawidtowego wykonania przez inspektora nadzoru.

c) W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy moze

dopusci¢  rozliczenie  zaliczki w  innym  terminie, wskazanym przez = Zamawiajgcego.

d) Odbior czesciowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcy z
przyznanej zaliczki.
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§9

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru, zawierajacej dane nabywcy : Gmina Powidz, ul. 29
Grudnia 24, 62 -430 Powidz, NIP 667-17-37-096 i odbiorcy: Urzad Gminy Powidz, ul. 29
Grudnia 24, 62 -430 Powidz.

2. Za date zapfaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. Naleznosci z tytutu faktury bedg ptatne przez Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430
Powidz przelewem na konto wykonawcy, Nr .........ccccvviininnns

§ 10

1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w § 2 i § 4-7 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe :

1) penienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow,

2) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

3) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac niewywigzanie
sie przez niego z termindw zakonczenia przedmiotu zamodwienia. Wszelkie takie przeszkody
winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania,

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach z zastrzezeniem § 12 ust. 4 umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w § 2 ust. 2, w wysokosci
0,1 % odpowiedniego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,
b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarandji i rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto;
d) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu
zamowienia i ich nieusuniecie w wyznaczonym terminie w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
netto,
e) za dtuzszg niz 14 dni zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w odniesieniu do terminéw
okreslonych w § 2 ust. 2, w wysokosci 0,5 % odpowiedniego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,
f) z tytutu nie zatrudniania na podstawie umowy o prace 0sob, wskazanych w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek ;
g) z tytutu nieprzedtozenia przedtuzonej polisy OC w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 8 ust 1,
h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, a
takze za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
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lub jej zmiany — 5000 zt za kazdy przypadek.

i) za kazdorazowe nieudokumentowanie przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okresu rekojmi, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy przypadek,

j)  w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 w przypadku
odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca;

k) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5000 zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow;

) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wartosci netto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

m)z tytulu braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo, zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP, w wysokosci 1% wartosci brutto umowy o
podwykonawstwo, za kazdy przypadek naruszenia;

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a/ za zwioke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robdt z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki

b/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego netto.
2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia w wyznaczonym terminie stwierdzonych
wad powstatych z winy Wykonawcy, spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
4.Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym celu
wystawi note obcigzeniowg oraz ztozy stosowne oSwiadczenie o potrgceniu wynagrodzenia na poczet
naleznej kary.
5.Strony niniejszej umowy ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
6. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze przekroczyé 20 %
tacznej wartosci Umowy brutto.

§12

1. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zamédwienia :

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, wpisem do Dziennika budowy 2z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) odbidr koncowy. Zgtoszenie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru robét winno byé
dokonane przez Wykonawce na pisSmie skierowanym do Zamawiajgcego i powinno zawierac
zadanie Wykonawcy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego na 5 dni przed planowanym terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,z
uwzglednieniem zapisow ,0 ktdrych mowa w § 2 ust. 2.

2. Zamawiajacy rozpocznie odbiér w 5 dniu od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Jezeli pigty dzien wypadanie w sobote lub niedziele
badz Swieto odbidr rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni od daty jego rozpoczecia.
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3. Jezeli odbior zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie dzien
rozpoczecia odbioru. Jezeli w czasie odbioru okaze sie, ze cze$S¢ robot nie zostata jeszcze przez
Wykonawce wykonana badz ukoniczona, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru.

4, Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia :

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
przy czym jesli Wykonawca odmowi usuniecia wad badz nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
wowczas Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru z wadami i obcigzy¢ karg w wysokosci wartosci brutto
robot zwigzanych z usunieciem wad przez Zamawiajgcego
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru i obcigzy¢ karg w wysokosci stanowigcej
rownowarto$¢ brutto robot wykonanych z wadami ustalong w oparciu o kosztorys tychze robot
sporzadzony przez Zamawiajgcego na podstawie Srednich cen okreSlonych w aktualnej bazie cenowej
typu Sekocenbud;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zgdac usuniecia wad w wyznaczonym terminie, jednak w przypadku uchylania sie, zwtoki
lub odmowy usuniecia wad uniemozliwiajgcych uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem , zamawiajacy
moze odebrac przedmiot umowy z takimi wadami i obcigzy¢ kara umowng, o ktérej mowa w § 11 ust 1
pkt 1 lit d).

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

6. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzien odbioru niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane do odbioru koncowego — operaty,

b/ Wykonawca przygotuje inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, w 2 egzemplarzach_,

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / o
wykonaniu brakujgcych robét lub o usunieciu wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu , jesli nie
zostat on przez Zamawiajgcego wyznaczony na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych badz niewykonanych .

8. Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad okresu rekojmi oraz po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji wyznacza
pogwarancyjny odbidr ostateczny majgcy na celu ustalenie stanu wykonywanych robdt i usuniecia
wad okresu gwarancji.

§13

—

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robdt i zgodnos$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatdw, konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4, Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji jakosci wynosi ............. miesigce/miesiecy , liczac od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza

uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie
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11.
12.

13.

14.

1.

cywilnym. Zamawiajgcy wskazuje, iz okres rekojmi za wady jest rowny okresowi
gwarancji jakosci, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust.5.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujacej zadnych szkdéd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowaé powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz oséb trzecich, podjecie dziatarh zmierzajgcych do jej
usuniecia nastapi w czasie 48 godzin.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane mailem lub pisemnie na adres Wykonawcy.

. W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie

napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielko$¢ robocizny i
materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyj$ciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.
Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokofach pousterkowych.
.W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad .

§14

Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach :

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :

a) Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim
wypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach;

b) Wykonawca jest w zwtoce w terminach okreslonych w § 2 ust. 2 przez co najmniej 7 dni.

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni od daty kiedy roboty winny by¢ rozpoczete bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

d) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, przerwat realizacje robot z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

e) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, realizuje przedmiot niniejszej
umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunkow zamdwienia,
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

f) Wykonawca nie realizuje polecen inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odnoszacych sie do
nakazanych rozwigzan technicznych

g) konieczno$¢ wielokrotnego (wiecej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli :

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
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okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wskazanej
okolicznosci, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe :

a/w terminie trzech dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

rozpocznie inwentaryzacje robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

z winy ktdrej odstgpiono od umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ przez

Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie

od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz  robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie

odpowiada

e/Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 3 dni , usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4, Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia, co do ktdérych Zamawiajgcy nie wnosi zastrzezen,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3lit.c/niniejszego §
umowy,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit @) i pkt 2 lit b) nie majg zastosowania kary umowne
okreSlone w § 11.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw we wskazanych
przez Zamawiajgcego terminach, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych $rodkdw przewidzianych w
Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie
niezrealizowanych robét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robdt, o ktdrych
mowa w ust. 6.

§15

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach :

1.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci takich jak:

- kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

- gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi,

-warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw,

- niewypaty i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),
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- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

- wykonanie robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych wptywajgcych na termin wykonania
zamoOwienia podstawowego,

- niemozliwe do przewidzenia kolizje z sieciami infrastruktury uniemozliwiajgce lub utrudniajace
wykonanie przedmiotu umowy,

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

¢) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych,

- protesty mieszkancow,

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody,

- spowodowane stanem zagrozenia epidemicznego, pandemia,

- niemozliwe do przewidzenia kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce
wykonanie przedmiotu umowy.

- konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych wptywajacych na termin
wykonania zamodwienia podstawowego. W takim przypadku mozliwa jest takze zmiana Terminu
Wykonania Umowy, HRF oraz zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy.

e) koniecznoscig wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2)

1.2. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

W takim przypadku mozliwa jest takze zmiana Terminu Wykonania Umowy, HRF oraz zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy.

1.3. Zmiany os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace
sie co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doswiadczeniem, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takze w SWZ.

1.4. zmiany warunkow platnosci co do ilosci i wysokosci poszczegolnych transz w
zaleznoéci od koniecznosci dostosowania do programu bedacego podstawag
dofinansowania zadania lub /i do harmonogramu rzeczowo-finansowego badz na skutek
innych zmian, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscig nie mogt wczesniej
przewidziec.
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2. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  formie:

2. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia WYNOSI  .vresrrsssees zt  (stownie: ... ),
tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez obowigzek uiszczenia przez Wykonawce
wszystkich naleznosci przypadajacych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy i obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji
jakosci. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jej obowigzywania, lub wniesienia go na
nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

8. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 7, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne
przepisy szczegdlne wiasciwe do przedmiotu umowy.

§18

Wszelkie spory, ktdre mogg powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy, o roszczenia cywilno-
prawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne
rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

8§19

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu treS¢ postanowien ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).
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3.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a takze
innych przepisach powszechnie obowigzujgcych, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
zachowac ciggi komunikacyjne bez przeszkdd.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o
ktérym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

§ 20

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egz., po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
2. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robot

budowlanych .

3. Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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