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Część II SWZ PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA NR ZP.271.8.2022.ES 
 
Zawarta w dniu ………2022 r.  roku w Rewalu pomiędzy: 
Gminą Rewal, z siedzibą w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, zwaną  w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
Konstantego Tomasza Oświęcimskiego - Wójta Gminy Rewal, 
przy kontrasygnacie Beaty Żoły Skarbnika Gminy  
 

a  ……………………………………………………………… 

z siedzibą:  ……………………………………………….. NIP ………………………. reprezentowanym(ą) przez:  

……………………………………………………… - (funkcja) 

 (aktualny odpis KRS lub  wydruk CEIDG – załącznik nr… do Umowy) 

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej również: Prawo zamówień publicznych) i Uchwała  nr 

84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski 

Ład : Program Inwestycji Strategicznych    Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące 

dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) Dokumenty Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.:  „Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal”. 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przekazaną dokumentacją 

projektową, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przedmiarem robót i 

kosztorysem ofertowym będącym załącznikiem do oferty Wykonawcy  oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach. 

3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 

1) Dokumenty Zamówienia zawierające: Specyfikacje Warunków Zamówienia, dokumentację 

projektową : projekt budowlany i projekty techniczne, przedmiary robót, szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej SST) wraz z 

ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, 

2) umowa, 
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3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisaną wyżej i nie wnosi do niej żadnych 

zastrzeżeń. Oświadcza, że jest ona wystarczająca do rozpoczęcia i zrealizowania inwestycji o  której 

mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji określonej w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów 

wymienionych w ust. 3. 

6. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według ich 

kolejności wskazanej w ust. 3. 

7. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie materiałów 

o parametrach równoważnych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów równoważnych, 

Wykonawca pisemnie wystąpi do Zamawiającego o zgodę na ich zastosowanie. 

8. Strony oświadczają, że Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących przedmiotu umowy. 

 

§ 3. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Ustala się następujący termin realizacji umowy:  

1) rozpoczęcie robót: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy 

2) zakończenie robót:  18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

2. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: 

1) przedłożenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego lub innej osobie z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnej za nadzór nad 

wykonywaniem zadania, 

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentów 

ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 20 

ust. 1 umowy wraz z dowodem opłacenia składki. W przypadku, gdy składki zostaną rozłożone 

na raty, wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu dowód uiszczenia każdej 

kolejnej składki najpóźniej w terminie 3 dni od daty wymagalności składki, przy czym z 

dokumentu tego musi wynikać fakt opłacenia składki w wymaganym przez ubezpieczyciela 

terminie. W przypadku przedłużania okresu obowiązywania umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia 

bądź zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki maksymalnie 

w ciągu 3 dni od daty upływu poprzedzającego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu 

tego musi wynikać, iż nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia następnego po 

upływie poprzedniego okresu ubezpieczenia; 

3) przedłożenie w terminie do 7 dni  od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego, zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiającego nastąpi po uzgodnieniu 

formy i zakresu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego, 
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4) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego aktualizacji harmonogramu i 

przekazywanie jego aktualizacji Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty 

uzgodnienia, z uwzględnieniem zasad określonych w § 4 umowy. 

 

3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich czynności, w tym prac i 

robót składających się na przedmiot umowy oraz dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem 

czynności wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania. 

4. Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego bez wad, usterek 

lub braków w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidłowego użytkowania przedmiotu 

umowy. 

W przypadku wystąpienia wad, usterek lub istotnych braków w dokumentacji za termin 

zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wad i 

usterek istotnych z punktu widzenia prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy wskazanych 

w protokole odbioru końcowego, lub dzień wpływu do Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

potrzebnej do oddania przedmiotu umowy do użytku. 

 

§ 4. 

USTALONE  TERMINY  WYKONANIA ROBÓT ORAZ HARMONOGRAM 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać ustalonych zasad dotyczących sporządzania 

harmonogramu: 

1) przedmiot umowy określony w § 2 umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego  harmonogramem rzeczowo finansowym,  

2) zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu w przypadkach,  o których mowa w § 

23 ust. 1 pkt 1) umowy. 

 

§ 5.  

WYMAGANIA MATERIAŁOWE I BADANIA KONTROLNE 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym w przepisach obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021 poz.1213 z późn. zm.), polskim i europejskim normom, a 

także wymaganiom określonym w SST i  w projekcie technicznym 

3. Na 14 dni przed wbudowaniem każdego materiału, Wykonawca ma obowiązek sporządzić kartę 

materiałową wyrobu/produktu i uzyskać jego akceptację od Nadzoru Inwestorskiego, a w 

przypadku zamiaru zastosowania materiału równoważnego do opisanego w projekcie , uzyskać 

także akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru , potwierdzające równoważność . Do karty 

materiałowej należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu do 

stosowania w budownictwie publicznym .  Dokumenty te /karty materiałowe/ muszą być 

archiwizowane i stanowić załącznik do dokumentów odbiorowych przekazywanych 

Zamawiającemu przy zakończeniu robót . 
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4. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, 

wbudowany wyrób budowlany uznaje się za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na 

wyrób spełniający obowiązujące normy. 

5. Wykonawca zapewni możliwość zbadania jakości użytych wyrobów budowlanych lub 

wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2. 

 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe: 

wartość netto w wysokości: ………………………………… zł,(słownie:………………………………………………….) 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy, powiększone o 

obowiązującą w dacie wystawienia faktury stawkę podatku VAT, o ile wykonawca jest płatnikiem 

VAT, wynagrodzenie brutto wyniesie …………………………………………………...zł 

(słownie:………………………………………………….) , w tym podatek VAT 23%, 

wyniesie: ……………………………………………….zł (słownie:………………………………………………….). 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, 

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany 

wynagrodzenia netto. 

3. Strony uzgadniają możliwość wystawiania  faktur częściowych   przez Wykonawcę, , przy czym 

dopuszcza się tylko dwie faktury częściowe , wystawione przez wykonawcę , po potwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru  wykonaniu części robót :  

• Rata 1/transza   1  -    w wysokości nie wyższej niż 15 % wynagrodzenia , o którym mowa w ust.1   

• Rata2/transza 2 –    w wysokości nie wyższej niż 50 % wynagrodzenia , o którym mowa w ust.1  

 

Rata 3/transza 3  – w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia , o którym mowa w 

ust.1 ,   z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia -  stanowić będzie  

rozliczenie końcowe zadania  i może być dokonana po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Rata 1/transza 1 i  rata 2/transza 2   będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów – zgodnie z 

zapisami § 7 .  

4. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego  , na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt.3 . 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości  nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji (dotyczy płatności Raty 3 /transzy 3). 

5. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty, m.in.: 

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robót w 3 egz., 

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. (w wersji papierowej i 

elektronicznej)  

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz koszty ustawienia,              

utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdów związanych z czasową organizacją ruchu  -jeśli 

opracowania będą konieczne  
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4) badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z SST, oraz badań i pomiarów 

materiałów budowlanych zgodne z § 5 umowy o ile wystąpi taka konieczność, 

5) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, 

6) przeprowadzenia rozruchów technicznych instalacji wymagających takiego rozruchu i badań 

wydajności ( np. wentylacja mechaniczna  i klimatyzacja)  

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

8) pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 7. 

ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Rozliczenie robót będzie następowało w  oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót 

podlegających – zgodnie z harmonogramem wykonanych robót – odbiorowi częściowemu, po 

uprzednim podpisaniu protokołu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonanie tych prac 

winno być nadto odzwierciedlone w dokumentach budowy  oraz potwierdzone w nich przez 

inspektora nadzoru. Brak wyszczególnienia konkretnie wykonanych prac, przedłożenia wyników badań 

laboratoryjnych oraz ich odzwierciedlenia w dokumentacji budowy stanowi podstawę do odmowy 

zatwierdzenia protokołu odbioru i zapłaty wynagrodzenia częściowego do czasu uzupełnienia braków.  

2. Inspektor Nadzoru Zamawiającego podpisze protokół odbioru częściowego po jego sprawdzeniu 

pod względem merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru częściowego, będącego załącznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia należytego 

wykonania robót objętych tym protokołem, a jedynie potwierdzenie ilościowego i rzeczowego 

wykonania robót.  

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej 

faktury częściowej i końcowej podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oświadczenie, że 

wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności 

upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały uregulowane. W przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę w/w oświadczeń wstrzymuje się wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zapłaty faktury biegnie od 

dnia przedstawienia brakujących oświadczeń. 

4. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na 

zakres prac, które mogą być powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w żadnym 

wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

5. Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży zestawienie 

wystawionych faktur.  

6. Zamawiający dokona płatności za dwie faktury częściowe w terminie 14 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury (dotyczy płatności Raty 1/transzy 1 i  raty 2/transzy 2) ,   a za fakturę 

końcową  w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji (dotyczy płatności Raty 3 

/transzy 3). 
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      § 8. 

MOŻLIWOŚĆ  ZMIANY  WYNAGRODZENIA 

 

1. Zamawiający zgodnie z przepisami Polskiego Ładu  dopuszcza możliwość waloryzacji  ustalonego w 

§ 6 wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku gdy :  

a/ po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wskaźnik wzrostu cen ogłaszany przez GUS 

będzie większy niż 5% 

b/ wartości materiałów budowlanych ustalonych w kosztorysie ofertowym będą (niższe/wyższe) od 

wartości zakupu tych materiałów przyjęte w publikowanej  bazie materiałowej Sekocenbudu 12 

miesięcy później niż dzień sporządzenia kosztorysu ofertowego  

c/ załącznikiem do niniejszej umowy będzie wykaz 30 szt. materiałów budowlanych stanowiących dla 

stron bazę do przeprowadzenia analizy wzrostu/spadku cen opisanych w p.b/  - w terminie  30 dni po 

podpisaniu umowy , strony uzgodnią wykaz 30 najbardziej cenotwórczych materiałów , które będą 

stanowiły bazę do analizy cen , 

d/ Zamawiający będzie mógł uznać   za zasadne podniesienie wartości ryczałtowej wynagrodzenia , 

jeśli analiza porównawcza cen materiałów opisana powyżej da wynik +/- 15 %  

 

3. Jeśli strony uzgodnią zmianą wynagrodzenia, to analogiczną korektę Wykonawca jest zobligowany 

wprowadzić do rozliczeń z Podwykonawcą . 

 

§  9 

ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE 

1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia 

i rozliczenia: 

1) przez roboty zamienne należy rozumieć  roboty wynikające ze zmiany technologii lub  zmiany 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca 

wykona na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony. Rozliczenie robót 

zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1; 

2)  Zamawiający przewiduje możliwość zlecania robót dodatkowych, wynikających z podpisanego 

protokołu konieczności robot zatwierdzonego przez Nadzór inwestorski i Zamawiającego .  

Przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane 

od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się                   

niezbędne.   

3) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych oraz  udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie rodzi 

obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych 

lub robót zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby – pod rygorem 

późniejszego ich pominięcia. W przypadku wystąpienia, robót dodatkowych lub robót 

zamiennych Wykonawca  przygotuje wraz ze zgłoszeniem projekt protokołu konieczności, który 

będzie w szczególności zawierał: 

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania, 

2) uzasadnienie konieczności wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej, 
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3) informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych 

uzgodnieniach  decyzjach administracyjnych, 

4) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny robót, wraz z kosztem wykonania dokumentacji 

projektowej i uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, o ile będą potrzebne. 

3. Inspektor Nadzoru Zamawiającego po weryfikacji zgłoszenia i projektu protokołu konieczności 

przekaże wraz z rekomendacją protokół konieczności Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego wycenę robót dodatkowych i 

robót zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu 

konieczności w drodze zmiany umowy. 

 

4. Jeżeli roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności odpowiadają opisowi pozycji w 

kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty. 

5. Jeżeli roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności nie odpowiadają opisowi pozycji 

w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do zaopiniowania Inspektorowi 

Nadzoru Zamawiającego i akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej 

tych robót, sporządzoną w oparciu o wartości nie wyższe niż średnie wartości narzutów, 

roboczogodziny i materiałów zawarte w aktualnych na dzień sporządzenia zeszytach 

„SEKOCENBUD” lub równoważnych, obowiązujących dla rejonu Zachodniopomorskiego  

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wyliczenie cen 

jednostkowych w oparciu o ust. 1 i 2  przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

8. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do robót zamiennych. 

 

§ 10. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji 

technicznej budowy, kopii decyzji o pozwolenie na budowę , 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) zapewnienia nadzoru autorskiego,  

4) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

5) zapłata za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

 

§ 11. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
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2) zapewnienie obecności kierownika budowy lub kierownika robót w branży wiodącej – 

zaakceptowanego przez Zamawiającego, na terenie budowy przez okres realizacji robót 

budowlanych  wynikających z przedmiotu umowy, 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w SST, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 

5) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika 

z obowiązujących przepisów, 

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbiorów: robót zanikających, częściowych i odbioru 

końcowego robót, 

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem specyfiki 

obiektu oraz jego przeznaczenia, 

8) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz 

urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu 

robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy, 

10) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

11) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego pisemnie o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 

12) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

13) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach  i wypadkach, 

14) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad, 

15) terminowe wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 1-3 umowy, 

16) przygotowanie terenu do badań kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiającego, o 

których mowa w § 5 umowy, 

17) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

oraz zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych (SST), 

18) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy w trzech egzemplarzach wraz z 

wersją elektroniczną (w formacie .pdf), zawierającego dokumentację powykonawczą, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą, protokoły odbioru urządzeń podpisanych przez każdego z 

gestorów sieci, protokoły z przeprowadzonych badań i kontroli technicznych wynikających z SST 

wraz z dokumentami na wbudowane materiały /produkty, potwierdzające dopuszczenie ich do 
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stosowania w budownictwie i złożenie tych dokumentów Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem 

przedmiotu umowy do odbioru.  

19) sporządzanie raportów miesięcznych z postępu prac wg. wzoru uzgodnionego z Inspektorem 

Nadzoru Zamawiającego,  wraz z przedłożeniem Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. Raport 

będzie zawierał m.in.  opisy i dokumentację fotograficzną postępu robót, porównanie faktycznego 

i planowanego postępu robót, prognozę płatności na kolejne miesiące pozostałe do zakończenia 

robót. 

20)   uczestnictwo w naradach technicznych co najmniej …………………………………………………………………,  

w terminach , godzinach  i miejscu  wskazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego. 

 

§ 12. 

TEREN BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także 

innym podmiotom, w tym pracownikom których wskaże Zamawiający w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 

odpowiedzialność za: 

1) utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych 

przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy, 

2) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

3) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas 

realizacji przedmiotu umowy, 

4) szkody wyrządzone przez Wykonawcę i jego pracowników, osoby działające na jego 

zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub 

zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks 

cywilny, w tym wyrządzone osobom trzecim. 

5) Wykonawca oświadcza, że jest świadomy iż przekazany plac budowy jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie funkcjonującej szkoły podstawowej, co skutkuje zwiększonym ryzykiem 

wyjścia na teren budowy osób małoletnich oraz zwiększoną możliwością stworzenia 

zagrożenia dla zdrowia i życia osób postronnych  

 

     § 13. 

NADZÓR INWESTORSKI 

1. Do nadzorowania robót Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonawca 

ma obowiązek współpracować z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy. Wszelkie działania podejmowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w 
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związku z wykonywanymi czynnościami nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za 

prawidłowe wykonanie niniejszej umowy. Niezgodność działań Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa lub sztuką budowlaną 

Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu na piśmie. 

2. Inspektor Nadzoru Zamawiającego lub Zamawiający może wydawać Wykonawcy polecenia oraz 

przekazać dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót 

i usuwania wszelkich wad, zgodnie z umową. Wykonawca będzie realizował polecenia odebrane 

od Inspektora Nadzoru Zamawiającego lub Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 1 zd. ostatnie. 

3. Współpraca między Wykonawcą i Zamawiającym opierać się będzie na: 

1) pisemnych powiadomieniach, dostarczonych osobiście (za pokwitowaniem), wysłanych pocztą 

lub kurierem, pocztą elektroniczną,  

2) poprzez dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy. 

§ 14. 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, 

personel posiadający zdolności techniczne, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną 

ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że podmiot trzeci na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub 

doświadczenia powoływał się w złożonej ofercie, celem wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w 

zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 

podmiot trzeci w powyższym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku 

Zamawiający, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia 

dokumentów potwierdzających jego potencjał oraz brak przesłanek do wykluczenia (jakie 

wymagane były na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i wskazane w Dokumentach 

Zamówienia). Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jeśli 

będą zachodziły wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania lub nie będzie posiadał 

wymaganego potencjału. Wykonawca może również wykonać samodzielnie zakres prac pierwotnie 

objęty działaniem wskazanych w ofercie (bądź następczo) osób trzecich, pod warunkiem 

wykazania, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Skierowanie, bez akceptacji 

Zamawiającego, do wykonywania zamówienia podmiotu innego, niż wskazany w ofercie 

Wykonawcy, bądź wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawcę bez wykazania wymaganego 

potencjału, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 

na zasadach określonych w § 22 ust. 2 pkt. 2  umowy. 

3. Podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, zgodnie z art. 118 Prawa zamówień publicznych odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 

§ 15. 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz 

posiadające aktualne przeszkolenie BHP. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową /robotami budowlanymi 

personel wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o 

których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  i doświadczenia wymaganego postanowieniami 

Dokumentów Zamówienia. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 

obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż wskazane 

w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy na zasadach określonych w § 22 ust. 2 pkt. 2  umowy. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robót w osobie …................................. 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności ………………………….….. 

6. Osoba wskazana w ust. 5, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku 

nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

8. Na podstawie art. 95 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na  podstawie umowy o pracę w ilości niezbędnej do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. robotników budowlanych, 

operatorów sprzętu – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane osobiście przez 

osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wymóg nie dotyczy natomiast m. in. 

następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych. 
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 9.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania       

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane czynności. W szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w/w ppkt. a czynności, w 

trakcie realizacji  niniejszego zamówienia. 

Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

§ 16. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązani są do przedłożenia 

do zaakceptowania Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, wraz ze szczegółowym 

harmonogramem prac budowlanych wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym 

terminy wykonania poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z 

tego tytułu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Projekt oraz Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość 

tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż wynikające z § 21 

niniejszej umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust. 1 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 
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1) nie spełnia ona wymagań określonych w Dokumentach Zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust  3. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamówień publicznych. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 4, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o której mowa w ust. 6, zgłasza   

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jeżeli: 

1. nie spełnia ona wymagań określonych w Dokumentach Zamówienia, 

2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamówień publicznych. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym w 

ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 8 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkładają Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w Dokumentach Zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. Powyższe 

zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym, do potwierdzenia doświadczenia i 

kompetencji Podwykonawcy. 

13. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak 

za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy  i 

dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 
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14. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umożliwiające Zamawiającemu 

przejęcie praw i obowiązków wynikających z tych umów  w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy . 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robót budowlanych 

klauzul uzależniających zapłatę Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodów 

dokonania zapłaty (faktury oraz potwierdzenia zapłaty) dalszym Podwykonawcom wykonującym 

roboty budowlane w ramach przedmiotu zamówienia. 

16. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i zgody Zamawiającego. 

17. Niezgłoszenie na piśmie Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 

budowy, a także warunkuje odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych. 

 

§ 17. 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż w ciągu 7 dni  od dnia podpisania 

umowy. 

 

§ 18. 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 

1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie do 3 

dni roboczych od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy/kierownika robót wpisem do 

dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów oraz  

pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W razie nie 

dopełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty 

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

Warunkiem skutecznego odbioru robót o których mowa w niniejszym ustępie jest przedstawienie 

przez Wykonawcę protokołów badań i sprawdzeń wykonanych przez instytucje właściwe dla 

danego typu odbioru. Brak przedłożenia protokołów postrzega się jako brak zgłoszenia. 

2. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, rozpoczęte będą w terminie nie późniejszym, niż 

15 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robót w dzienniku 

budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy 

oraz pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo powołać komisję odbioru także do odbiorów częściowych. 

3. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy lub kierownika robót i Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego, inspektora nadzoru, inspektorów branżowych, powołana przez 

Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół odbioru końcowego. Datę 

odbioru będzie stanowił dzień podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych. W przypadku 

stwierdzenia wad nieistotnych, strony podpiszą protokół odbioru z zastrzeżeniami, a 

Zamawiający wskaże termin usunięcia wad.  

4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

umową oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
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5. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego spisany będzie protokół zawierający 

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

 

§ 19. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące 

przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres  36 miesięcy na 

roboty budowlane oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z 

gwarancjami udzielanymi przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją 

wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym. 

2. Na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi 

przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu 

gwarancyjnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 

4. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady/usterki swoim kosztem i 

staraniem  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 

daty pisemnego zgłoszenia. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację 

wady/usterki, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy 

z podaniem przyczyny przesunięcia terminu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów.  

6. Usunięcie wady/usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad/usterek w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 

trzeciej na koszt  i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu 

zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 

okres, na który udzielono gwarancji jakości. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru 

końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamówienia ulegnie dwukrotnemu 

uszkodzeniu, Wykonawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element na nowy lub – w 

przypadku, gdy z uwagi na specyfikę danego elementu, brak będzie możliwości wymiany na 

nowy – dokona gruntownej naprawy eliminującej występowanie takich uszkodzeń w przyszłości. 
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W takich przypadkach okres gwarancji i okres rękojmi biegną na nowo w odniesieniu do każdego 

wymienionego lub naprawionego elementu, licząc od dnia protokolarnego przyjęcia wymiany lub 

naprawy.   

12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych Wykonawców prac, 

na zakresie objętym niniejszą Umową, w okresie gwarancyjnym. Potencjalny Wykonawca 

przejmie od Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie zobowiązania i obowiązki wynikające z tytułu 

obowiązującej gwarancji na zakresie prac oraz w obszarze ich oddziaływania. Przez Potencjalnego 

Wykonawcę rozumie się, Wykonawcę, który w okresie rękojmi i gwarancji wykonywać będzie 

roboty budowlane na terenie objętym niniejszą umową. 

 

§ 20 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, w tym czystych strat finansowych objętych 

niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również 

ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób 

działających w jego imieniu, jak za działania własne. Obowiązki Wykonawcy związane z 

przedkładaniem dowodów zawarcia ubezpieczenia zostały określone w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy.  

 

§ 21. 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE  

 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane 
będą kary umowne potrącane z faktur. 
2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne potrącone z faktur: 

a/ za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,10 % 
szacunkowej wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, 
b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 
w wysokości 0,10 % szacunkowej wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 000,00 zł. 
d/ za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, 
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e/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 zł oraz za każde 
następne wezwanie do przedłożenia projektu umowy w wysokości 100,00 zł, 
f/ za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
wysokości 100,00 zł,  
g/ za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100,00 zł 
oraz za każde następne wezwanie do zmiany w wysokości 100,00 zł, 
h/ 0,02% szacunkowej wartości zamówienia za każdy przypadek odmowy przedłożenia 
Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów 
określonych w specyfikacji warunków zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji warunków 
zamówienia, 
i/ 0,1% szacunkowej wartości zamówienia wynagrodzenia za każdy przypadek nie spełnienia 
wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych 
podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane 
w specyfikacji warunków zamówienia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10 % szacunkowej wartości zamówienia 
za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 
zakończony, 
b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30 000,00 zł. 
 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 
 
4. Podstawą naliczenia kar będzie szacunkowa wartość zamówienia. 
 
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z faktur. 
 
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w umowie. 

 

 

§ 22. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spełnienia warunków 

z art.  456 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.  

2. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach wskazanych 

w umowie, jeśli : 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez wystąpienia uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania 

Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, 
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3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 

dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął robót, 

4) zachodzą przesłanki do zgłoszenia upadłości lub likwidacja Wykonawcy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 -

3 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w 

umowie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  i 

własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak 

nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego 

urządzenia, materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W 

przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca  

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania 

tego majątku Zamawiającemu, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu  

od umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać  i 

dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień 

odstąpienia. 
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7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek: 

1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych 

od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych  

od daty odstąpienia od umowy. 

 

§ 23. 

ZMIANY W UMOWIE 

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany 

mogą dotyczyć:  

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

- niekorzystnych warunków atmosferycznych, czy kolizji utrudniających lub 

uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych 

okoliczności, Przez niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje się temperaturę 

odbiegającą o 10 stopni Celsjusza od średniej temperatury danego miesiąca zgodnie 

ze wskaźnikami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z właściwej miejscowo 

dla położenia inwestycji stacji meteorologicznej za 5 lat poprzedzających zawarcie 

umowy, a także opady z odchyleniem powyżej 30 % od średnich wskazanych przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 5 lat poprzedzających zawarcie 

umowy. 

- wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

zawinionych przez Wykonawcę), 

c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad 

dostarczonej dokumentacji, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 
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e) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z 

okoliczności wymienionych w literach od a) do d), termin może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 

2) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.  451 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich 

zmiany, w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym; 

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy 

zakresu rzeczowo – finansowego robót; 

5) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w 

terminie 7 dni  od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach 

wymienionych w ust. 1 – pod rygorem późniejszego jego pominięcia. Wniosek winien 

zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

3. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej na wysokość 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 24. 

INFORMACJA PUBLICZNA 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2174 ze zm.), która podlega udostępnieniu    w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

2. Ze względu na tajemnicę Wykonawcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 

podlegały informacje … (wskazać informacje, które stanową tajemnicę Wykonawcy) ... i/lub zawarte w załączniku …. 

(wskazać np. nr załącznika do oferty cenowej Wykonawcy) … do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. 

Tajemnice Wykonawcy stanowią informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu 

do których Wykonawca podjął działania do zachowania ich w tajemnicy. 

 

 

§ 25. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Na zbycie przez Wykonawcę swoich wierzytelności na rzecz innych podmiotów musi być wyrażona 

pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, 

których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy.   
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. Ewentualne  spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. Wszelkie spory mogące wynikać  w związku z realizacją mniejszej umowy, których strony nie 

rozwiążą polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

                    Zamawiający                                                                                                                  Wykonawca 

 


