
 

 

  
 
 

Gdańsk, dnia 02.02.2024 r.  

Nr postępowania: PKM/DO/SP/350/8/23  

 

Strona prowadzonego postępowania 

 

 
WYJAŚNIENIA NR 3 i ZMIANA NR 3  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (WRAZ ZE 
WSPARCIEM TECHNICZNYM) I UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA 
REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ: „Rozwój infrastruktury transportowej 
w południowych dzielnicach Gdańska” z podziałem na zadania.  

 
Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), 
Zamawiający przekazuje treść kolejnej części pytań przekazanych przez Wykonawców do treści 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami 
treści SWZ. 
 
Pytanie 70:  
Załączniki do OPZ . zał. nr 2 wyciąg z Tomu V Fazy II –  
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o plany sytuacyjne rozwiązań branżowych, np. dla 
Tomu V-14 – branża sanitarna udostępniono jedynie opis w którym wyszczególnione są kolizje z nadaniem 
im numeracji.  
Brak branżowych planów sytuacyjnych uniemożliwia rzetelną ocenę i wycenę usunięcia kolizji z istniejącą 
infrastrukturą miejską.  
Wybrany wariant linii kolejowej koliduje zarówno z sieciami rozdzielczymi jak i z sieciami magistralnymi 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  
Są to sieci o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania miasta Gdańska.  
Usunięcie kolizji z magistralami będzie wiązało się ze znacznymi kosztami samych przebudów jak i 
koniecznością utrzymania w ruchu tych sieci podczas przebudowy co wymaga dogłębnej analizy na etapie 
projektowania jak i  wyceny prac projektowych. 
 
Odpowiedź na pytanie 70: 
Załączona do postępowania o udzielenie zamówienia dokumentacja jest kompletna. Dokumentacja 
przedprojektowa, która została dołączona jako materiał informacyjny w postaci wyciągu ze STEŚ, nie 
zawiera planów sytuacyjnych rozwiązań branżowych. Zidentyfikowanie wszystkich kolizji, określenie 
zakresu ich przebudowy oraz zaprojektowanie branżowych rozwiązań jest przedmiotem niniejszego 
zamówienia.  
Zamawiający zwraca uwagę, że kolizje zidentyfikowane na etapie STEŚ, wylistowane w branżowych 
opracowaniach Tomu V STEŚ, zostały wskazane na planach sytuacyjnych, które znajdują się w Załączniku 
nr 2 do OPZ - Wyciąg z Tomu V Fazy II - Analizy techniczne, w załączniku nr 5 do Zeszytu nr 1 - 
Trasowanie.   
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Pytanie 71:  
Liczba oraz lokalizacja obiektów inżynieryjnych będzie wynikać z DŚU. Czy przed złożeniem oferty 
Zamawiający przewiduje możliwość jej uzyskania i udostępnienia oferentom do zapoznania się w celu 
przygotowania wyceny? 
 
Odpowiedź na pytanie 71: 
Zamawiający szczegółowo opisał zagadnienia związane ze stanem zaawansowania prac w zakresie 
ochrony środowiska w rozdziale nr 5.2 OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ). Zamawiający zwraca 
uwagę, że w załączniku nr 21 do OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) umieszczono wniosek o wydanie 
DŚU wraz z załącznikami.  
 
Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 10.01.2024 r. uzyskał postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określające jednocześnie zakres Raportu. Tak jak 
opisano to w pkt 5.2. OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ), Zamawiający zleci opracowanie Raportu o 
oddziaływaniu na środowisko i uzyska DŚU, która niezwłocznie zostanie przekazana Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje uzyskanie DŚU w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Wystąpienie 
okoliczności opisanych  w pkt. 6.4.1. OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) stanowi część zobowiązania 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 72:  
Czy w ramach kompetencji dwóch Zamawiających decyzje w zakresie akceptacji rozwiązań obiektów 
inżynieryjnych będą rozdzielone. 
 
Odpowiedź na pytanie 72: 
Z uwagi na szczególny charakter przedsięwzięcia oraz konieczność zaprojektowania kompleksowych 
rozwiązań projektowych na styku zadania kolejowego i zadań drogowych, decyzje zatwierdzające 
rozwiązania projektowe wymagać będą akceptacji obydwu Zamawiających. 
 
Pytanie 73:  
Czy rozwiązania koncepcyjne przewidziane w STEŚ na styku inwestycji zostały pozytywnie uzgodnione z 
PKP PLK? Czy jeśli PLK wyda uzgodnienie niezgodne z rozwiązaniami ze STEŚ lub z powodu własnych 
prac projektowych nie będzie mogła wydać ostatecznego uzgodnienia, to będzie to podstawa do 
wydłużenia czasu i zwiększenia wynagrodzenia za przeprojektowanie? 
 
Odpowiedź na pytanie 73: 
Zaproponowany w STEŚ układ torowy został oceniony przez PKP PLK S.A. jako funkcjonalnie właściwy. 
PKP PLK S.A. w toku przygotowania STEŚ potwierdziła chęć przebudowy stacji Gdańsk Południowy w 
sposób wskazany w STEŚ, z ewentualnymi zmianami wynikającymi z natury procesu projektowego. 
 
Zamawiający przewiduje odpowiednią zmianę terminów realizacji Umowy oraz wynagrodzenia w formie 
aneksu w przypadkach określonych przepisami prawa oraz w szczególności § 17 Projektowanych 
postanowień umowy (PPU) – TOM II Załącznik nr 9 do SWZ, na warunkach tam określonych. 
 
Pytanie 74:  
Do którego zadania powinny zostać zaliczone wiadukty drogowe przebiegające nad linia kolejową 
prowadzoną w wykopie w ścianach szczelinowych (zintegrowane z konstrukcją przekopu). Czy dla tych 
obiektów powinna być wydzielona dokumentacja budowlana zawierająca ,,krótki wycinek’’ ścian 
szczelinowych wraz z płytą pomostu umożliwiającą wykonanie osobno zadania drogowego? Jeżeli 
dokumentacja wiaduktu zintegrowanego z konstrukcją wykopu miałaby zostać rozdzielona czy w ramach 
rozdzielnie należy przewidzieć dodatkowy ściany umożliwiające tymczasowe ,,zamkniecie przekopu’’ do 
momentu rozpoczęcia robót budowlanych dla zadania kolejowego? 
 
Odpowiedź na pytanie 74: 
Wiadukty drogowe będące integralną częścią obiektów kolejowych należy zaliczać do opracowania w 
zakresie zadania kolejowego. 
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Pytanie 75:  
Ocena przydatności terenu do lokalizacji obiektu budowlanego i poziomu dopuszczalnego ryzyka zgodnie 
z załącznikiem 16 OPZ leży po stronie Wykonawcy. Na potrzeby sporządzenia oferty jaki zakres 
odziaływania inwestycji objęty analizą ryzyka i oceny nośności i stateczności budowali sąsiednich 
oczekuje Zamawiający? Biorąc pod uwagę, że Zamawiający nie dysponuje terenem pod inwestycję a 
część właścicieli nieruchomości odmówiła wstępu i przeprowadzenia jakichkolwiek badań już na etapie 
STEŚ, proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie czasu realizacji zadania, jeśli w 
zakładanych terminach wykonawca nie uzyska dostępu do działek, celem przeprowadzenia niezbędnych 
badań gruntowych / środowiskowych / innych. 
 
Odpowiedź na pytanie 75: 
Określenie zakresu oddziaływania inwestycji oraz ocena nośności i stateczności budowali sąsiednich 
należy do obowiązków Wykonawcy. Powyższe zakresy będą pochodną rozwiązań projektowych, które 
przyjmie Wykonawca.  
 
Oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca w terminach przewidzianych w umowie wykonał 
maksymalny możliwy do wykonania zakres zobowiązań. W przypadku obiektywnego i udowodnionego 
braku dostępu do wybranych nieruchomości, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zobowiązań 
umownych w późniejszym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających działanie 
Wykonawcy, nie później jednak jak na etapie projektu budowlanego. 
 
Zamawiający wskazuje, że w przypadku braku dobrowolnej zgody właściciela nieruchomości, 
Wykonawca, celem wykonania zobowiązań umownych, winien korzystać z narzędzi przewidzianych w 
przepisach prawa, takich jak np. decyzja o ULLK czy decyzja o zezwoleniu na wejście na teren 
nieruchomości wydana w trybie art. 21a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z 
późn. zm.). 
 
Pytanie 76:  
Przewidziane w STEŚ rozwiązania na stacji Gdańsk Śródmieście nie są zgodne z uzgodnieniem z SKM. 
Czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeprojektowania układu torowego zgodnie z uzgodnieniem 
oraz wszelkie ryzyka i koszty z tym związane? 
 
Odpowiedź na pytanie 76: 
Zamawiający wyjaśnia, że STEŚ jest dokumentacją przedprojektową, zawierającą jedynie wstępne 
rozwiązania koncepcyjne oraz pozyskane przez Zamawiającego warunki i uzgodnienia. STEŚ nie stanowi 
wzorca wykonania świadczenia - dokumentacja ta nie zawiera w sobie szczegółowych i uzgodnionych 
rozwiązań projektowych, których to wykonanie i uzgodnienie należy do podstawowych obowiązków 
Wykonawcy. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do 
SWZ) oraz warunkami uzyskanymi w trakcie wykonywania prac projektowych.   
 
Pytanie 77:  
Czy Wykonawca ponosi ryzyko przetrasowania linii w nowe miejsce i związane z tym konsekwencje, w 
przypadku wystąpienia w korytarzu wyznaczonym w STEŚ znalezisk archeologicznych? 
 
Odpowiedź na pytanie 77: 
Zamawiający wyjaśnia, że STEŚ jest dokumentacją przedprojektową, zawierającą jedynie wstępne 
rozwiązania koncepcyjne oraz pozyskane przez Zamawiającego warunki i uzgodnienia. STEŚ nie stanowi 
wzorca wykonania świadczenia - dokumentacja ta nie zawiera w sobie szczegółowych i uzgodnionych 
rozwiązań projektowych, których to wykonanie i uzgodnienie należy do podstawowych obowiązków 
Wykonawcy. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do 
SWZ) oraz warunkami uzyskanymi w trakcie wykonywania prac projektowych.  
Zamawiający nie podziela obaw Wykonawcy, co do możliwości wpływu ewentualnych znalezisk 
archeologicznych na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia. 
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Wykonawca nie ponosi ryzyka przetrasowania linii kolejowej w nowym korytarzu. Ewentualne niewielkie 
korekty przebiegu trasy, mieszczące się w korytarzu wskazanym przez inwestora, nie będą stanowiły 
podstawy do zmiany umowy.  
 
Pytanie 78:  
Odnosząc się do pisma Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego znak DTW-SJOZ.811.7.2023.4.KP z dnia 
15.05.2023 r. oraz w związku iż przedmiotowe opracowanie nie obejmuje Projektu Technicznego, 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania 
certyfikacji w przedmiotowym zadaniu. 
 
Odpowiedź na pytanie 78: 
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wykonania pełnego projektu budowlanego. 
Dla wyeliminowana wszelkich wątpliwości, przez projekt budowlany Zamawiający rozumie wszystkie 
elementy projektu budowlanego, które określone zostały w Ustawie Prawo budowlane w ust. 3 art. 34, w 
tym również projekt techniczny.  
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania. 
 
Pytanie 79:  
TOM III OPZ 6.5.1 Wymagania dla Koncepcji Projektowej zadania kolejowego 17) Inwentaryzacja sieci 
uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlanego. Konieczna jest również 
inwentaryzacja brakujących urządzeń podziemnych, których istnienie stwierdzono w czasie wykonywania 
prac polowych, co do których nie ma informacji na mapach ani w instytucjach branżowych oraz 
pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze wywiadu środowiskowego; Czy Zamawiający 
rozumie powyższe jako pomiar dostępnych/odkrytych elementów urządzeń podziemnych i armatury 
naziemnej? 
 
Odpowiedź na pytanie 79: 
Należy pomierzyć i wykazać na mapie do celów projektowych (MDCP) zarówno odnalezione w terenie 
elementy zagospodarowania powierzchniowego uzbrojenia terenu jak i przebieg sieci i urządzeń 
podziemnych, do których odnoszą się te elementy. Przebieg tych sieci czy urządzeń należy określić 
wszelkimi możliwymi metodami w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowego przygotowania 
dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 80:  
TOM III OPZ, 6.10 Dokumentacja geodezyjna pkt. 6 – Wykonawca dokona weryfikacji danych 
określających położenie punktów granicznych wyznaczających przebieg granic działek w zakresie 
opracowania mapy do celów projektowych lub szerszym, a w razie nie spełniania przez punkty norm 
przewidzianych w prawie [4], [6], wykona pomiar tych punktów po przeprowadzeniu czynności, w 
odpowiednim trybie, określających ich położenie w terenie. [1], [4], [5], [6] Czy należy przewidzieć, że na 
obszarze opracowania występują cieki wodne, dla których konieczne będzie ustalenie linii brzegu w trybie 
artykułów 220 – 221 Ustawy Prawo Wodne? Procedura jest czasochłonna i w związku z brakiem 
możliwości kryterium wyznaczenia linii brzegu nie jest możliwe określenie ram czasowych na jej 
przeprowadzenie. Jak należy ująć w harmonogramie realizację takiego zadania? 
 
Odpowiedź na pytanie 80: 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
przewidzieć wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby zrealizować cel zamówienia.  
Nadto Zamawiający wskazuje, że w obrocie prawnym funkcjonuje § 33a rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który reguluje sposób 
wykazania w ewidencji przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi 
cieków naturalnych, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi do czasu ustalenia linii brzegu. 
 
Pytanie 81:  
TOM III OPZ, 6.10 Dokumentacja geodezyjna pkt.15 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół 
przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi oraz protokół wyniesienia i zastabilizowania 
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nowych punktów granicznych po zatwierdzeniu podziałów. Na jakim etapie projektowym należy dokonać 
wyniesienia granic na gruncie? Po przyjęciu projektów podziałów przez odpowiednie ODGiK czy po 
uzyskanych prawomocnych decyzjach ZRID i ULLK? 
Przed uzyskaniem prawomocnych decyzji ULLK i ZRID nieruchomości są nadal własnością 
dotychczasowych właścicieli. 
 
Odpowiedź na pytanie 81: 
Odpowiedź na pytanie znajduje się w TOM III Załącznik nr 10 do SWZ – OPZ w rozdziale 6.8 w pkt. 11) 
„Po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji ULLK / ZRID Wykonawca dokona wyznaczenia i utrwalenia 
na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach 
dotyczących geodezji i kartografii […]". 
 
Pytanie 82:  
TOM III OPZ, 3.6 Schemat realizacji przedmiotu zamówienia (proponowany) Zadanie kolejowe: Pomorska 
Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście — węzeł Kowale ETAP 
III WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ ETAP IV MAPA 
DO CELÓW PROJEKTOWYCH Czy zgodnie z proponowanym schematem realizacji zamówienia - 
Wniosek o wydanie decyzji ULLK należy złożyć przed wykonaniem MDCP? 
 
Odpowiedź na pytanie 82: 
Zgodnie z rozdziałem 2b art. 9o ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 
2023 r. poz. 1786 z późn. zm.) „Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w 
szczególności: 1) mapę w skali co najmniej 1:5000, opracowaną z wykorzystaniem treści mapy 
zasadniczej, a w razie jej braku - innej mapy sytuacyjno-wysokościowej w tej samej skali, a w przypadku 
terenów zamkniętych z wykorzystaniem treści mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: [...]” 
Schemat realizacji przedmiotu zamówienia wskazany został jako proponowany i będzie podlegał 
modyfikacji i aktualizacji przez Wykonawcę, zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale nr 9 pkt 11 OPZ 
(TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) oraz potrzebami własnymi Wykonawcy, niezbędnymi do prawidłowej i 
terminowej realizacji niniejszego zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy zaplanowanie prac w 
taki sposób, aby wywiązać się z terminów Kamieni Milowych - ETAPÓW. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że rozdział 9 pkt 11) OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) 
otrzymuje nowe brzmienie:  

"Harmonogram powinien zostać opracowany w następujący sposób: 
11) Razem z HRZ, na bazie schematu wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale 3.6 
niniejszego OPZ, Wykonawca opracuje schemat realizacji niniejszego Zamówienia, stanowiący 
rozwinięcie schematu wskazanego w rozdziale 3.6, prezentujący graficzne zestawienie zakresu 
działań Wykonawcy wynikających z HRZ. Schemat ten prezentować będzie zakres dokumentacji i 
czynności niezbędnych do wykonania dla kompleksowej realizacji Zamówienia z uwzględnieniem 
podziału na zadania i etapy. Schemat ten podlegać będzie aktualizacji. Zamawiający dopuszcza 
możliwość modyfikacji przez Wykonawcę schematu realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z wytycznymi opisanymi w nin. punkcie oraz zgodnie z potrzebami własnymi 
Wykonawcy, niezbędnymi do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.” 

 
Pytanie 83:  
TOM III OPZ, 6.10 Dokumentacja geodezyjna pkt.4 
„- Wykonanie mapy należy poprzedzić przeprowadzeniem wywiadów branżowych z gestorami wszystkich 
sieci, w tym na terenach kolejowych PKP. Wyniki wywiadów należy zawrzeć w treści mapy.” 
Czy ewentualne wskazane sieci w wywiadach branżowych należy wkreślić na mapę jako przebieg 
branżowy czy należy w terenie pomierzyć te sieci przy zastosowaniu technik wykrywaczy, georadarów czy 
przekopów kontrolnych. 
Przy konieczności wykonania przekopów kontrolnych, na jakiej podstawie prawnej wykonawca ma 
dokonać przekopu, kto poniesie koszty wykonania przekopów i ich zasypania a czasami zagęszczenia. 
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Odpowiedź na pytanie 83: 
Przebieg sieci wykazanych przez gestorów sieci podczas uzgodnień należy określić wszelkimi możliwymi 
i odpowiednimi metodami w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowego przygotowania dokumentacji 
projektowej. 
 
Pytanie 84:  
TOM III OPZ, 6.10 Dokumentacja geodezyjna pkt.4 
„- Wykonanie mapy należy poprzedzić przeprowadzeniem wywiadów branżowych z gestorami wszystkich 
sieci, w tym na terenach kolejowych PKP. Wyniki wywiadów należy zawrzeć w treści mapy.” 
Zgodnie z wyrokiem KIO 124/23 oraz ustawą PZP, obowiązkiem Zamawiającego jest w sposób rzetelny 
określić przedmiot zamówienia. Wzywamy zatem Zamawiającego, aby zgodnie z obowiązującym prawem, 
ww. wyrokiem KIO 124/23 oszacował ilość niezbędnych do wykonania przekopów kontrolnych tak aby 
wykonawca mógł to rzetelnie wycenić. Przy braku możliwości oszacowania ilości wnosimy aby 
Zamawiający ustalił wycenę na podstawie ceny jednostkowej i rozliczeniu obmiarowym tak jak w 
przypadku podziałów działek. 
 
Odpowiedź na pytanie 84: 
Przebieg sieci wykazanych przez gestorów sieci podczas uzgodnień należy określić wszelkimi możliwymi 
i odpowiednimi metodami w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowego przygotowania dokumentacji 
projektowej. 
 
Pytanie 85:  
TOM III OPZ, 6.10 Dokumentacja geodezyjna pkt.9 
„Wykonawca wykona inwentaryzację znaków osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej 
znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji. Ustali z właściwym organem sposób postępowania 
dotyczący znaków zlokalizowanych w zakresie planowanych robót. [1], [8]” 
Czy w przypadku kolizji znaków osnowy geodezyjnej z nowo projektowaną infrastrukturą Wykonawca 
będzie musiał przenieść te punkty, czy nastąpi to dopiero na etapie wykonawczym projektu. 
 
Odpowiedź na pytanie 85: 
Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje fizycznego założenia (przeniesienia) punktów osnowy 
geodezyjnej.  
Na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca ustali z właściwym organem sposób 
postępowania ze znakami zlokalizowanymi w zakresie planowanej inwestycji, w szczególności uzgodni 
projekt nowej lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której po 
uzgodnieniu z właściwym organem punkty osnowy projektowane na potrzeby inwestycji staną się również 
punktami osnowy geodezyjnej. 
 
Pytanie 86:  
TOM III OPZ, 6.11 Operat terenowo-prawny dla zadań drogowych (materiały do wniosku o wydanie decyzji 
ZRID) pkt. 2. B) k. 
“Pozyskane wypisy z ewidencji gruntów i budynków należy udostępnić Zamawiającemu.” 
Firma geodezyjna uzyskuje wypisy z ewidencji gruntów i budynków do wykonania zgłoszonych prac i nie 
ma prawa udostępniać innym podmiotom. Na jakiej podstawie prawnej ma udostępnić pozyskane wypisy 
Zamawiającemu. 
 
Odpowiedź na pytanie 86: 
Z treści OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) nie wynika, że Zamawiający oczekuje od wykonawcy prac 
geodezyjnych dostarczenia wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków. Pozyskanie wypisów z 
rejestru ewidencji gruntów i przekazanie ich Zamawiającemu należy do obowiązków Wykonawcy.  
 
Pytanie 87:  
TOM III OPZ Pkt. 6.10.1 Kolejowa podstawowa osnowa pozioma  
Na jakim etapie powinna nastąpić stabilizacja i pomiar osnowy podstawowej na działkach nie będących 
terenami kolejowymi? 
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Odpowiedź na pytanie 87: 
Punkty kolejowej osnowy podstawowej, zlokalizowane poza terenem kolejowym, należy traktować jako 
punkty geodezyjnej osnowy szczegółowej, zachowując wymagania dla punktów kolejowej osnowy 
podstawowej. Lokalizację takich punktów należy również uzgodnić z organem prowadzącym geodezyjną 
osnowę szczegółową. Stabilizację i pomiar należy wykonać po uzgodnieniu z właściwym organem, przed 
opracowaniem mapy do celów projektowych (MDCP). 
 
Pytanie 88:  
TOM III OPZ Pkt. 6.10.1 Kolejowa podstawowa osnowa pozioma  
Jak sama nazwa wskazuje kolejowa podstawowa osnowa POZIOMA jest osnową poziomą. Zamawiający 
wymaga aby przekazać wykaz współrzędnych (X,Y,H) a nadanie wysokości punktom osnowy powinno być 
wykonane 3 miesiące po stabilizacji. Zgodnie z standardem GK-1 nie ma obowiązku niwelacji osnowy 
podstawowej. Czy zatem zamawiający wymaga aby każdy punkt kolejowej osnowy podstawowej powinien 
mieć nadaną wysokość? 
 
Odpowiedź na pytanie 88: 
Zamawiający wymaga, aby każdemu punktowi kolejowej osnowy podstawowej nadać wysokość. Punkty 
te należy traktować jako osnowę dwufunkcyjną, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w rodzaju stabilizacji 
umożliwiającej jednoznaczne określenie wysokości punktów. 
 
Pytanie 89:  
TOM III OPZ Pkt. 6.10.4 zgodnie z tym punktem: Wykonanie mapy należy poprzedzić przeprowadzeniem 
wywiadów branżowych z gestorami wszystkich sieci. Na jakiej podstawie należy określić listę wszystkich 
gestorów sieci oraz czy przekazane od gestorów materiały należy zweryfikować w terenie poprzez 
wykonanie pomiarów pośrednich np. wykrywanie aparatem i bezpośrednich np. przekopów kontrolnych. 
 
Odpowiedź na pytanie 89: 
Odpowiedzialność za treść mapy do celów projektowych (MDCP), jej zgodność z sytuacją w terenie, 
ponosi Wykonawca. MDCP musi zawierać informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji 
projektowej, w tym sieci uzbrojenia podziemnego. W interesie Wykonawcy jest uzyskanie informacji od 
gestorów sieci o elementach niewykazanych na mapie. Sposób weryfikacji danych pozyskanych od 
gestorów pozostaje w gestii Wykonawcy. Przebieg sieci czy urządzeń należy określić wszelkimi możliwymi 
metodami w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej. Listą 
gestorów sieci i urządzeń dysponuje ODGiK. 
 
Pytanie 90:  
pkt 4.8 zał.10 do OPZ: Wykonawca zobowiązany jest do zinwentaryzowania istniejącego terenu za 
pomocą technologii fotogrametrii i/lub skaningu laserowego i przekazanie wyników pomiaru w postaci 
chmury punktów w formacie LAS lub LAZ (chmura punktów o gęstości 5 mm, 10 mm, 20 mm). - czy 
Wykonawca ma przekazać wyniki pomiarów w postaci chmury punktów we wszystkich 3-ech gęstościach 
chmur punktów wskazanych przez Zamawiającego, czy w jednej ze wskazanej w „nawiasie” gęstości? 
 
Odpowiedź na pytanie 90: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 4.8. dokumentu EIR (Wymagania Wymiany Informacji) 
stanowiącego załącznik nr 10 do OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) wymaga dostarczenia wyników 
pomiaru z inwentaryzacji terenu istniejącego w postaci chmury punktów w formacie LAS lub LAZ dla 
wszystkich trzech gęstości, tj. 5 mm, 10 mm i 20 mm. 
 
Pytanie 91:  
pkt 4.8 zał.10 do OPZ: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania inwentaryzacji terenu za pomocą 
technologii fotogrametrii odzwierciedlenia stanu obecnego. Wykonawca zobowiązany jest do 
zinwentaryzowania istniejącego terenu za pomocą technologii fotogrametrii i/lub skaningu laserowego i 
przekazanie wyników pomiaru w postaci chmury punktów - jakiej dokładności pozyskanego ww. materiału 
wymaga Zamawiający? 
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Odpowiedź na pytanie 91: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 4.8. dokumentu EIR (Wymagania Wymiany Informacji) 
stanowiącego załącznik nr 10 do OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) wymaga dostarczenia wyników 
pomiaru z inwentaryzacji terenu istniejącego w postaci chmury punktów w formacie LAS lub LAZ dla 
wszystkich trzech gęstości, tj. 5 mm, 10 mm i 20 mm. 
Zamawiający informuje, że wymaga kolorowej chmury punktów (odwzorowanie kolorystyczne istniejących 
fizycznie obiektów obejmujących zakres opracowania zgodnie z SWZ). 
 
Pytanie 92:  
pkt 4.8 zał.10 do OPZ: Wyniki inwentaryzacji nadziemnej, naziemnej i podziemnej powinny być 
opracowane w taki sposób, żeby można z nich było korzystać ze wsparciem metodyki BIM na etapie prac 
projektowych, tzn., żeby można ją było skoordynować z innymi modelami BIM w narzędziach projektowych 
i wspólnym układzie współrzędnych - czy to oznacza, że mapa do celów projektowych powinna być 3-
wymiarowa (3D), zgodna z jej zobrazowaniem w 2D zarejestrowaną we właściwym terytorialnie 
PODGiK/MODGiK - ? 
 
Odpowiedź na pytanie 92: 
Mapa do celów projektowych (MDCP) ma być dwuwymiarowa i opracowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował także cyfrową mapę inwentaryzacji sytuacyjno-
wysokościowej do celów projektowych w metodyce BIM o zawartości, która opisana została w pkt. 4.8 
dokumentu EIR (Wymagania Wymiany Informacji) stanowiącego załącznik nr 10 do OPZ (TOM III 
Załącznik nr 10 do SWZ). 
 
Pytanie 93:  
pkt 4.8 zał.10 do OPZ: W miejscach, gdzie nastąpi taka potrzeba (zakres podlegający przebudowie, kolizje 
itp.) należy zamodelować istniejące sieci podziemne zgodnie z Tabela 10. - czy w przypadku braku 
informacji z zasobu PODGiK o rzędnych posadowienia uzbrojenia podziemnego w miejscach 
podlegających przebudowie, kolizji itp. można te rzędne wnieść do modelu BIM na podstawie wywiadów 
branżowych czy należy określić drogą aktualnych geodezyjnych pomiarów bezpośrednich i dalej wnieść 
do modelu BIM? Czy Zamawiający dopuszcza pomiar brakujących elementów liniowych sieci 
podziemnych aparaturą, czy wymaga pomiaru w przekopach kontrolnych? - jeśli w przekopach to co ile 
metrów na odcinkach przebiegu liniowego? 
 
Odpowiedź na pytanie 93: 
Dane dotyczące sieci należy w pierwszej kolejności pozyskać z zasobów właściwego ODGiK. Przebieg 
sieci wykazanych przez gestorów sieci podczas uzgodnień należy określić wszelkimi możliwymi i 
odpowiednimi metodami w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowego przygotowania dokumentacji 
projektowej.  
 
Pytanie 94:  
TOM III OPZ pkt 6.10: Wykonawca dokona weryfikacji danych określających położenie punktów 
granicznych wyznaczających przebieg granic działek w zakresie opracowania mapy do celów 
projektowych lub szerszym, a w razie nie spełniania przez punkty norm przewidzianych w prawie [4], [6], 
wykona pomiar tych punktów po przeprowadzeniu czynności, w odpowiednim trybie, określających ich 
położenie w terenie. [1], [4], [5], [6] - Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie granice działek w zakresie 
opracowania mdcp były granicami prawnymi/ustalonymi? Pytanie jest o tyle ważne, że zakres mdcp a 
wnioskowany przez Zamawiającego zakres ULLK/ZDRiD dla danej inwestycji to zupełnie inne zakresy, 
czasowe zajęcia itd. 
 
Odpowiedź na pytanie 94: 
Weryfikację danych określających położenie punktów granicznych (a w razie nie spełniania przez punkty 
norm przewidzianych w prawie, pomiar tych punktów po przeprowadzeniu czynności, w odpowiednim 
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trybie, określających ich położenie w terenie), należy wykonać w zakresie opracowania mapy do celów 
projektowych (MDCP). 
 
Pytanie 95:  
TOM III OPZ, 6.10 Dokumentacja geodezyjna pkt.9 Pytanie – osnowy geodezyjne istniejące i planowane 
projektowe: Zgodnie z zapisami, Zamawiający oczekuje weryfikacji stabilizacji osnowy szczegółowej. Jest 
to stwierdzenie mocno lakoniczne i dlatego chcemy jest rozwinąć i wyjaśnić uzupełnić. Czy weryfikacja 
osnowy w zakresie opracowania ma stwierdzić jest/brak wszystkich punktów osnowy od 1 do 3 klasy 
sytuacyjnych i wysokościowych? Czy weryfikacja ma jednocześnie obejmować projekt uzupełnienia 
osnowy Podstawowej Kolejowej w triadach, przyjmując jako bazową osnowę odniesienia – wykonany 
przez geodetę z uprawnieniami z zakresu nr 3? Czy oczekiwana jest także na etapie projektowania 
stabilizacja tej osnowy i pomiar – czy stabilizacja i pomiar w etapie wykonawczym projektu?. Czy projekt 
osnowy winien być uzgodniony w PODGIK czy można traktować osnowę w triadach jako osnowę 
podstawową na kolei (triady co 2 km)? 
 
Odpowiedź na pytanie 95: 
Zgodnie z zapisami w punkcie 6.10.9 OPZ (Tom III Załącznik nr 10 do SWZ) Wykonawca ma wykonać 
inwentaryzację znaków osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej), grawimetrycznej i magnetycznej 
wszystkich klas, znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji. Inwentaryzacja ma polegać na 
udokumentowaniu istnienia znaku, jego braku lub stanu znaku uszkodzonego. Ponadto należy ustalić z 
właściwym organem sposób postępowania dotyczący znaków zlokalizowanych w zakresie planowanych 
robót. Zamawiający dopuszcza, że w ramach ustaleń z organem punkty osnowy kolejowej oraz/lub punkty 
osnowy zakładanej na potrzeby obsługi budowy drogi będą jednocześnie punktami osnowy geodezyjnej, 
które zastąpią punkty geodezyjne znajdujące się w zakresie planowanej inwestycji. Wymagania dotyczące 
kolejowej osnowy podstawowej, kolejowej osnowy wysokościowej oraz osnowy poziomej i osnowy 
wysokościowej zakładanej na potrzeby inwestycji drogowych zostały opisane w punktach 6.10.1, 6.10.2 i 
6.10.3 OPZ (Tom III Załącznik nr 10 do SWZ). Zamawiający oczekuje, że prace związane z 
projektowaniem oraz założeniem osnów zostaną wykonane pod kierownictwem i z udziałem geodety 
posiadającego uprawnienia z zakresu nr 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stabilizacje i pomiar 
kolejowej osnowy podstawowej oraz kolejowej osnowy wysokościowej należy wykonać na etapie 
projektowania. Zgodnie z zapisami OPZ (pkt. 6.10.4) pomiary dotyczące mapy do celów projektowych 
(MDCP) mają zostać wykonane w dowiązaniu do wcześniej założonej kolejowej osnowy podstawowej i 
kolejowej osnowy wysokościowej. Na terenach otwartych projekt kolejowej osnowy należy uzgodnić z 
właściwym organem. Tak uzgodnione punkty należy traktować jako punkty szczegółowej osnowy 
geodezyjnej (o podwyższonej dokładności) z uwzględnieniem wymagań wskazanych w OPZ. Zgodnie z 
zapisami w punkcie 6.10.1 OPZ Zamawiający wymaga, aby punkty podstawowej osnowy kolejowej były 
zakładane w triadach. 
 
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie rozdz. 6.10. pkt 9 OPZ (Tom III Załącznik nr 10 do SWZ) 
otrzymuje nowe brzmienie:  

„9. Wykonawca wykona inwentaryzacje znaków osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej), 
grawimetrycznej i magnetycznej wszystkich klas, znajdujących się w zakresie planowanej 
inwestycji. Ustali z właściwym organem sposób postepowania dotyczący znaków zlokalizowanych 
w zakresie planowanych robót. [1], [8].” 

 
Pytanie 96:  
TOM III OPZ, 6.10 Dokumentacja geodezyjna pkt.1 Układy jednorodne osnów geodezyjnych i pomiary 
bezpośrednie Czy właściwym jest interpretacja zapisów SIWZ, że podstawą do pomiarów bezpośrednich 
jest jednorodna osnowa geodezyjna dla całego obiektu założona na wstępie prac związanych z mapą do 
celów projektowych zgodnie z przepisami na kolei? W tym głównie skupiając się na pomiarach skrajni 
poziomych i pionowych? Czy elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w 100% wymagany jest pomiar 
bezpośredni? Czy dopuszczalne jest bazowanie na danych z PODGIK. Czy wymagane będzie pomiar i 
raporty z pomiarów bezpośrednich (tachimetrycznych) i GPS w raportach? tak jak to jest w przypadku 
ośrodka PKM? 
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Odpowiedź na pytanie 96: 
Zgodnie z punktem 6.10.4 OPZ (Tom III Załącznik nr 10 do SWZ) geodezyjne pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe, związane m.in. z opracowaniem mapy do celów projektowych (MDCP), należy wykonać w 
dowiązaniu do wcześniej założonej kolejowej podstawowej osnowy poziomej i kolejowej osnowy 
wysokościowej oraz drogowej osnowy poziomej i drogowej osnowy wysokościowej. Wymagania 
dotyczące zakładania osnowy zostały określone w punktach 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3 OPZ (Tom III Załącznik 
nr 10 do SWZ) oraz w odpowiedziach na pytania. Dane zawarte na MDCP muszą spełniać wymagania 
dokładnościowe określone dla poszczególnych grup dokładnościowych w §  16 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zamawiający przyjmuje, że wykona pomiary 
kontrolne wybranych elementów powierzchniowego zagospodarowania terenu w zakresie dokładności ich 
lokalizacji na MDCP. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gromadził raporty pomiarowe we 
własnym zakresie i udostępniał je na żądanie Zamawiającego. 
 
Pytanie 97:  
TOM III OPZ, 6.10 Dokumentacja geodezyjna pkt.4 Uzbrojenie podziemne - Rejon ulic Świętokrzyskiej i 
całej Oruni – to obszar o bardzo dużym zainwestowaniu i wielu sieci uzbrojenia podziemnego – i wiele 
niejasności w opracowaniach PODGIK Gdańsk. Czy Zamawiający bierze pod uwagę fakt dodatkowego 
zlecenia wykonania pomiarów georadarem w rozszerzeniu zamówienia – w zakresie penetracji terenu w 
obrębie największych zagęszczeń i kolizji uzbrojenia. Pytanie zadajemy, ponieważ posiadając wiedzę na 
temat szczątkowych i niepełnych informacji o uzbrojeniu podziemnych w rejonie Oruni Dolnej i Górnej – 
może to bardzo narażać projekt na ryzyko nowo wykrytych sieci w etapie wykonawstwa – czego można 
na etapie projektowym przewidzieć i usprawnić późniejsze działania. Granice Rozumiemy potrzebę 
weryfikacji i doprowadzenia do granic prawnych na opracowaniach mapowych. Ale czy stabilizacja granic 
w terenie miejskim na etapie projektowania ma w ogóle sens – ponieważ i tak może ulec zniszczeniu na 
etapie wykonawstwa. 
 
Odpowiedź na pytanie 97: 
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego terenu mieści się w zakresie opracowania mapy do celów 
projektowych (MDCP). Sposoby i metody odnośnie identyfikacji uzbrojenia i kolizji z uzbrojeniami terenu 
leżą po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań zawartych w OPZ.  
W zakresie wykonania stabilizacji znaków granicznych, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. 
 
Pytanie 98:  
Georadary – kolizje, analizy 
Planowana inwestycja jest w najbardziej możliwie zainwestowanym obszarze. Oczekiwania odnośnie 
identyfikacji uzbrojenia i kolizji z uzbrojeniami terenu – zmuszają nas do propozycji dla Zamawiającego. 
Wnioskujemy aby Zamawiający uwzględnił konieczność wykonania pomiarów georadarami w terenie 
zainwestowanym. Badając obszar i zapisy uważamy, że szacowana i minimalna ilość powierzchni do 
badania to 5% obszaru opracowania – tj. 7,5 ha czyli 75000 m2 (rejon torów lk 9 przy Sandomierskiej, 
obszar przy Madalińskiego, oraz przy ul. Platynowej). Szacunkowy koszt takiego opracowania to 4 zł za 
m2 czyli około 300 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę ilość niezidentyfikowanych sieci i wielkość 
przedsięwzięcia – wykonawca uważa że warto. 
 
Odpowiedź na pytanie 98: 
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego terenu mieści się w zakresie opracowania mapy do celów 
projektowych (MDCP). Sposoby i metody odnośnie identyfikacji uzbrojenia i kolizji z uzbrojeniami terenu 
leżą po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań zawartych w OPZ. 
 
Pytanie 99:  
TOM III OPZ, 6.9 Szacunkowy koszt nabycia nieruchomości ustalony dla zadania kolejowego i zadań 
drogowych 
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Wzór tabeli z pliku wzorcowego stanowi Załącznik nr 22 do OPZ, przy czym obowiązującym i aktualnym 
wzorem będzie zawsze wzór przekazany Wykonawcy w trakcie realizacji Zamówienia w postaci 
elektronicznej przez Zamawiającego. 
Czy wzór przekazany Wykonawcy w trakcie realizacji Zamówienia w postaci elektronicznej przez 
Zamawiającego, będzie korygowane jedynie o formatowanie/układ danych czy będą wymagane 
dodatkowe informacje, a jeśli tak to jakie? 
 
Odpowiedź na pytanie 99: 
Zamawiający wyjaśnia, iż na obecnym etapie nie jest możliwe ustalenie czy ewentualne zmiany do wzorca 
tabeli szacunkowego kosztu nabycia nieruchomości (SKNN) będą obejmowały jedynie układ 
poszczególnych informacji czy również wymogi dotyczące dodatkowych danych.  
Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 1.2 OPZ: „Przy opracowywaniu poszczególnych 
elementów dokumentacji projektowej i formalno-prawnej objętej niniejszym OPZ, należy stosować 
wymienione w niej przepisy prawne z zastosowaniem nowych, które zostają wprowadzone w miejsce 
obowiązujących lub stanowią nowo wprowadzone.” 
Powyższe oznacza, że przedmiot zamówienia (w tym również SKNN) powinien być zgodny z przepisami 
prawa obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie odbioru opracowań. 
 
Pytanie 100:  
Monitoring postępu prac 
Czy zamawiający będzie oczekiwał monitoringu i raportowania postępu prac geodezyjnych a jeśli tak to w 
jakiej formie – czy może to być przedstawiane np. w portalu np. www.tasklist.pro 
 
Odpowiedź na pytanie 100: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje monitoringu prac geodezyjnych. Zgodnie z wymaganiami określonymi 
w pkt. 3.2 EIR dotyczącym standardów geodezyjnych, Zamawiający wymaga, aby na etapie opracowania 
dokumentu BEP, Wykonawca zaprezentował kompletną strategię geodezyjnej obsługi przedsięwzięcia. 
 
Pytanie 101:  
Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej (pliki dwg, dgn, doc, docx, xls, xlsx itp.) Koncepcji 
Programowej. 
 
Odpowiedź na pytanie 101: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada Koncepcji Programowej dla przedmiotowej inwestycji. W ramach 
przedmiotowego zamówienia przewidziane jest opracowanie przez Wykonawcę właśnie takiego stadium 
dokumentacji projektowej, precyzyjnie wskazując - Koncepcji Projektowej. 
 
Pytanie 102:  
Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót z etapu koncepcji programowej. 
 
Odpowiedź na pytanie 102: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada Koncepcji Programowej dla przedmiotowej inwestycji. W ramach 
przedmiotowego zamówienia przewidziane jest opracowanie przez Wykonawcę właśnie takiego stadium 
dokumentacji projektowej, precyzyjnie wskazując - Koncepcji Projektowej. 
 
Pytanie 103:  
Proszę o udostępnianie dokumentacji wymienionych w OPZ dotyczącej "I etapu budowy ul. Nowej 
Świętokrzyskiej”, której zakres będzie podlegał rozbudowie. 
 
Odpowiedź na pytanie 103: 
Zamawiający wyjaśnia, że poglądowy przebieg I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej prezentuje 
uproszczony plan zagospodarowania terenu, opracowany w 2022 r. przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
(ark. 01, 02 i 03), który stanowi Załącznik nr 24 do OPZ. 
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązkiem Wykonawcy będzie wystąpić niezwłocznie po zawarciu umowy 
do Gminy Miasta Gdańska – Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska o udostępnienie aktualnych rozwiązań 

http://www.tasklist.pro/
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projektowych oraz innych danych i informacji związanych z realizacją I etapu budowy ul. Nowej 
Świętokrzyskiej. Uproszczony plan zagospodarowania terenu załączony do OPZ stanowi materiał 
poglądowy. Dokumentacja projektowa I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej jest opracowywana 
obecnie przez STRABAG Sp. z o.o. na podstawie rozwiązań projektowych zawartych na ww. 
uproszczonym planie zagospodarowania terenu (obecnie wykonywany jest projekt budowlany i projekt 
wykonawczy). 
 
Pytanie 104:  
Czy inwestycja przebiega przez tereny zagrożone powodzią? 
 
Odpowiedź na pytanie 104: 
Informacje w tym zakresie Wykonawca pozyska w trakcie realizacji zamówienia, gdyż są objęte jego 
przedmiotem. Wstępne dane ujęte są między innymi w KIP (Załącznik nr 21 do OPZ). 
 
Pytanie 105:  
Prosimy o informację czy wyniki badań gruntowo-wodnych ze stadium KP są kompletne? W przeciwnym 
przypadku prosimy o uzupełnienie wszystkich brakujących danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zakres przedmiotu Zamówienia musi być określony jednoznacznie. 
 
Odpowiedź na pytanie 105: 
Zamawiający wyjaśnia, że wyniki badań podłoża gruntowego, którymi dysponuje Zamawiający, zostały 
udostępnione w ramach niniejszego postępowania przetargowego w załącznikach do OPZ (TOM III 
Załącznik nr 10 do SWZ). Część tych wyników badań podłoża gruntowego Wykonawca będzie mógł 
wykorzystać - realizując przedmiotowe zamówienie - jako archiwalne. Dodatkowe badania podłoża 
gruntowego, które będą niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania wszelkich obiektów i urządzeń, 
Wykonawca zaplanuje, wykona oraz udokumentuje ich wyniki wg wymagań określnych w OPZ (TOM III 
Załącznik nr 10 do SWZ). 
 
Pytanie 106:  
Czy obszar inwestycji znajduje się na terenie zalewowym i czy w rejonie inwestycji znajduje się obszar 
wysokiego, podwyższonego lub średniego zagrożenia? 
 
Odpowiedź na pytanie 106: 
Informacje w tym zakresie Wykonawca pozyska w trakcie realizacji Zamówienia, gdyż są objęte jego 
przedmiotem. Wstępne dane ujęte są między innymi w KIP (Załącznik nr 21 do OPZ - (TOM III Załącznik 
nr 10 do SWZ). 
 
Pytanie 107:  
Czy dla etapu Koncepcji Programowej był przeprowadzony audyt BRD? Jeżeli tak to prosimy o 
przekazanie wyniku audytu wraz ze stanowiskiem zarządcy drogi. 
 
Odpowiedź na pytanie 107: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowej inwestycji nie została opracowana Koncepcja Programowa. 
W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziane jest opracowanie przez Wykonawcę właśnie 
takiego stadium dokumentacji projektowej, precyzyjnie wskazując - Koncepcji Projektowej. W tej sytuacji 
nie został również przeprowadzony dla przedmiotowej inwestycji Audyt BRD. Przeprowadzenie Audytu 
BRD przewiduje przedmiotowe zamówienie, na zasadach określonych w OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do 
SWZ). 
 
Pytanie 108:  
Czy przekazana wraz z PFU Koncepcja Programowa uwzględnia uwagi i zalecenia audytorów BRD? 
 
Odpowiedź na pytanie 108: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowej inwestycji nie została opracowana Koncepcja Programowa. 
W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziane jest opracowanie przez Wykonawcę właśnie 
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takiego stadium dokumentacji projektowej, precyzyjnie wskazując - Koncepcji Projektowej. W tej sytuacji 
nie został również przeprowadzony dla przedmiotowej inwestycji Audyt BRD. Przeprowadzenie Audytu 
BRD przewiduje przedmiotowe zamówienie, na zasadach określonych w OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do 
SWZ). 
 
Pytanie 109:  
W OPZ zawarto zapis „Budowę obiektów i urządzeń ochrony środowiska zmniejszających uciążliwość 
trasy”, jakie obiekty i urządzenia ochrony środowiska należy uwzględnić w wycenie? 
 
Odpowiedź na pytanie 109: 
Wskazanie i zaprojektowanie obiektów i urządzeń ochrony środowiska, niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
Pytanie 110:  
Czy na zadania drogowe również należy przygotować w oparciu o wymogi BIM? 
 
Odpowiedź na pytanie 110: 
Wymogi BIM odnoszą się do całego zakresu przedmiotu zamówienia, który został jednoznacznie 
określony w SWZ. 
 
Pytanie 111:  
Jaka platformę Zamawiający udostępni do wymiany dokumentacji projektowej BIM? 
 
Odpowiedź na pytanie 111: 
Zamawiający udostępni nazwę producenta oprogramowania platformy CDE po zawarciu umowy dla 
niniejszego zamówienia. 
 
Pytanie 112:  
Dotychczas wykonane opracowania projektowe dla zakresu przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 
były wykonane przez trzy biura projektowe, gdzie powstało wiele rysunków, na których zakresy się 
zakładają. Mając na uwadze, powyższe zwracamy się z prośbą o wskazanie precyzyjnego i 
jednoznacznego zakresu materiałów źródłowych dla przedmiotowego zadania, np. w formie graficznej. 
 
Odpowiedź na pytanie 112: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacje projektowe związane z zadaniem kolejowym oraz zadaniami 
drogowymi, którymi dysponuje Zamawiający, zostały udostępnione w ramach niniejszego postępowania 
przetargowego w załącznikach do OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) i stanowią one materiał 
poglądowy. Z kolei zakres dokumentacji projektowej, która jest przewidziana do opracowania w ramach 
niniejszego Zamówienia oraz zakres rzeczowy inwestycji, zostały precyzyjnie wskazane w OPZ (TOM III 
Załącznik nr 10 do SWZ). 
 
Pytanie 113:  
Czy dla przedmiotowego zadnia, dla zakresu kolejowego / drogowego nr 1 / drogowego nr 2, Zamawiający 
posiada wiedzę lub przewiduje konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych? Jeżeli tak 
to dla jakich zakresów i od jakich przepisów? 
 
Odpowiedź na pytanie 113: 
Zamawiający wyjaśnia, że kwestia czy zajdzie konieczność (czy też nie) uzyskania odstępstw od 
obowiązujących przepisów, będzie pochodną rozwiązań projektowych, które przyjmie Wykonawca. 
Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z zapisem ujętym w pkt 6.1 ppkt 23. OPZ (TOM III Załącznik nr 
10 do SWZ): „Rozwiązania należy tak zaprojektować, by nie wymagały odstępstw od obowiązujących 
przepisów. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe uzasadnienie porównawcze takiej konieczności do decyzji Zamawiającego. W 
sytuacji, w której w wyniku rozwiązań projektowych będzie zachodziła konieczność uzyskania odstępstw 
od obowiązujących przepisów, projektant przygotuje projekt wniosku wraz z niezbędnym załącznikiem, 
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celem umożliwienia Zamawiającemu wystąpienia i uzyskania stosownego odstępstwa. W przypadku 
nieuzyskania zgody na odstępstwo, Wykonawca zmieni rozwiązania projektowe w takim zakresie, by nie 
wymagały odstępstw od obowiązujących przepisów.” 
 
Pytanie 114:  
Czy Zamawiający uwzględnił w terminach na realizacje dokumentacji projektowej, niezbędny okres na 
uzyskanie odstępstw? Jeżeli tak, jaki to jest okres, liczony w miesiącach? 
 
Odpowiedź na pytanie 114: 
Zamawiający wyjaśnia, że terminy realizacji zamówienia uwzględniają również czas niezbędny na 
uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów. 
Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) Wykonawca 
(podmiot profesjonalny prowadzący działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji 
projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności) opracuje i uzgodni z 
Zamawiającym Harmonogram Realizacji Zamówienia (HRZ). Dokument ten powinien zawierać również 
czas niezbędny na uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, których konieczność uzyskania 
Wykonawca zidentyfikuje już na etapie sporządzania HRZ. 
 
Pytanie 115:  
Czy dla zakresów drogowych, mają być stosowane WRD? Jeżeli tak, to które konkretnie? 
 
Odpowiedź na pytanie 115: 
Zamawiający wyjaśnia, że WR-D (wytyczne rekomendowane dotyczące dróg) są integralnymi składnikami 
wzorców i standardów (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu na 
podstawie przepisów o drogach publicznych. Zatem analogicznie jak w odpowiedzi na Pytanie nr 12 
udzielonej w ramach „WYJAŚNIENIA NR 1 i ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU”, WR-D nie są obligatoryjne, a jednocześnie - w 
przypadku ich zastosowania - nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Stanowią one zbiór zasad, wytycznych, wzorów i 
standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny, rekomendowanych przez 
Ministra Infrastruktury do stosowania przy projektowaniu dróg publicznych. 
 
Pytanie 116:  
Czy dla zakresów kolejowych i drogowych, mają być stosowane WRM? Jeżeli tak, to które konkretnie? 
 
Odpowiedź na pytanie 116: 
Zamawiający wyjaśnia, że WR-M (wytyczne rekomendowane dotyczące drogowych obiektów 
inżynierskich) są integralnymi składnikami wzorców i standardów (WiS) rekomendowanych przez ministra 
właściwego do spraw transportu na podstawie przepisów o drogach publicznych. Zatem analogicznie jak 
w odpowiedzi na Pytanie nr 12 udzielonej w ramach „WYJAŚNIENIA NR 1 i ZMIANA NR 1 TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU”, WR-M nie są 
obligatoryjne, a jednocześnie - w przypadku ich zastosowania - nie zwalniają osób wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Stanowią one zbiór 
zasad, wytycznych, wzorów i standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej 
dziedziny, rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury do stosowania przy projektowaniu drogowych 
obiektów inżynierskich. 
 
Pytanie 117:  
Czy Zamawiający uzyskał na cały zakres zamówienia, ostateczną decyzję środowiskową (DŚU)? Jeżeli 
nie, to kiedy planuje ją uzyskać i przekazać Wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie 117: 
Zamawiający szczegółowo opisał zagadnienia związane ze stanem zaawansowania prac w zakresie 
ochrony środowiska w pkt. 5.2 OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ).  
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Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 10.01.2024 r. uzyskał postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określające jednocześnie zakres Raportu. Tak jak 
opisano to w pkt 5.2. OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ), Zamawiający zleci opracowanie Raportu o 
oddziaływaniu na środowisko i uzyska DŚU, która niezwłocznie zostanie przekazana Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje uzyskanie DŚU w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Wystąpienie 
okoliczności opisanych  w pkt. 6.4.1. OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) stanowi część zobowiązania 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 118:  
Czy Zamawiający uwzględnił w terminach na realizacje dokumentacji projektowej, niezbędny okres na 
uzyskanie DŚU? Jeżeli tak jaki to jest okres? 
 
Odpowiedź na pytanie 118: 
Zamawiający szczegółowo opisał zagadnienia związane ze stanem zaawansowania prac w zakresie 
ochrony środowiska w pkt. 5.2 OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ).  
Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 10.01.2024 r. uzyskał postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określające jednocześnie zakres Raportu. Tak jak 
opisano to w pkt 5.2. OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ), Zamawiający zleci opracowanie Raportu o 
oddziaływaniu na środowisko i uzyska DŚU, która niezwłocznie zostanie przekazana Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje uzyskanie DŚU w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Wystąpienie 
okoliczności opisanych  w pkt. 6.4.1. OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) stanowi część zobowiązania 
Wykonawcy. 
Zamawiający uwzględnił w terminach na realizację dokumentacji projektowej niezbędny okres na 
uzyskanie DŚU. Terminem końcowym uzyskania ostatecznej DŚU jest termin etapu V.1. niniejszego 
zamówienia. 
 
Pytanie 119:  
Czy Zamawiający dopuszcza opracowanie Projektów Budowlanych tylko w postaci elektronicznej? 
 
Odpowiedź na pytanie 119: 
Zgodnie z OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji 
papierowej oraz elektronicznej. Oznacza to, że Zamawiający zakłada złożenie wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla zadania kolejowego oraz wniosku o wydanie decyzji ZRID dla zadań 
drogowych w wersji papierowej wraz z załącznikami do niego (m.in. projekt budowlany) również w wersji 
papierowej. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wykorzystana głównie do 
przeprowadzenia postępowań/postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych. 
 
Pytanie 120:  
Czy na etapie koncepcji przeprowadzono analizę dostępności do działek z projektowanego układu 
drogowego (proszę o przekazanie analizy)? 
 
Odpowiedź na pytanie 120: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowej inwestycji nie została opracowana Koncepcja Programowa. 
W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziane jest opracowanie przez Wykonawcę właśnie 
takiego stadium dokumentacji projektowej, precyzyjnie wskazując - Koncepcji Projektowej. W tej sytuacji 
nie została również opracowana analiza dostępności do działek z projektowanego układu drogowego. 
 
Pytanie 121:  
Ile działek do podziału należy przyjąć w wycenie? 
 
Odpowiedź na pytanie 121: 
Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy przyjąć liczbę podziałów nieruchomości wskazaną w 
Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) - odrębnie dla zadania kolejowego i odrębnie dla obu zadań 
drogowych. Zgodnie z SWZ rozliczanie podziałów nieruchomości będzie się odbywać za faktycznie 
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dokonane podziały. Jednostką rozliczeniową za dokonane podziały nieruchomości będzie stawka za jeden 
podział określona w Ofercie Wykonawcy. Do rozliczenia uwzględnia się działki przed podziałem. 
 
Pytanie 122:  
Proszę o wskazanie V do projektowania dla drogi klasy "Z" (zad. drogowe nr 1). 
 
Odpowiedź na pytanie 122: 
Zamawiający wyjaśnia, że właściwe prędkości do projektowania (Vdp) Wykonawca przyjmie na etapie 
realizacji niniejszego zamówienia na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych. 
 
Pytanie 123:  
Proszę o wskazanie V do projektowania dla drogi klasy "G" (zad. drogowe nr 2). 
 
Odpowiedź na pytanie 123: 
Zamawiający wyjaśnia, że właściwe prędkości do projektowania (Vdp) Wykonawca przyjmie na etapie 
realizacji niniejszego zamówienia na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych. 
 
Pytanie 124:  
Proszę o wskazanie pojazdu miarodajnego dla każdej z dróg i ulic. 
 
Odpowiedź na pytanie 124: 
Zamawiający wyjaśnia, że zasady określania pojazdów miarodajnych reguluje § 14 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych 
dotyczących dróg publicznych. Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem prawa Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotowego zamówienia wystąpi do zarządcy drogi z wnioskiem o określenie pojazdów 
miarodajnych. 
 
Pytanie 125:  
Czy należy wykonać Analizy i prognozy ruchu dla projektowanych dróg, skrzyżowań/węzłów?  
 
Odpowiedź na pytanie 125: 
Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia należy wykonać prognozy i analizy ruchu drogowego. 
Wymagania do wykonania prognoz i analiz ruchu drogowego zostały precyzyjnie określone w pkt 6.6.1 
ppkt 14. oraz pkt 6.6.2 ppkt 10. OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ). 
 
Pytanie 126:  
Czy należy wykonać aktualizację Analiz i prognoz ruchu dla projektowanych układów drogowych? Jeżeli 
tak, proszę o przekazanie materiałów źródłowych. 
 
Odpowiedź na pytanie 126: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia należy wykonać prognozy i analizy ruchu drogowego 
(od podstaw). Wymagania do wykonania prognoz i analiz ruchu drogowego zostały precyzyjnie określone 
w pkt 6.6.1 ppkt 14. oraz pkt 6.6.2 ppkt 10. OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ). Nie zakłada się 
wykonania aktualizacji prognoz i analiz ruchu. 
 
Pytanie 127:  
Czy należy wykonać Audyty BRD? Jeżeli tak, proszę o precyzyjne wskazanie dla jakich zakresów i jakich 
faz inwestycji/opracowań. 
 
Odpowiedź na pytanie 127: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 6.1 ppkt 18. OPZ (TOM III Załącznik nr 
10 do SWZ) w ramach niniejszego zamówienia należy przeprowadzić dwukrotnie Audyt BRD - na etapie 
Koncepcji Projektowej oraz na etapie Projektu budowlanego. Przeprowadzenie Audytu BRD wraz z 
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sporządzeniem Wyniku z Audytu BRD Wykonawca każdorazowo zleci podmiotowi zewnętrznemu (tak by 
był niezależny, obiektywny i efektywny w myśl art. 24k. ustawy o drogach publicznych) oraz przekaże 
Zamawiającemu wraz ze stanowiskiem projektanta - sprawozdaniem z realizacji zaleceń zawartych w 
Wyniku audytu BRD. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić rozwiązania techniczne wynikające 
z uwag i spostrzeżeń audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego zaakceptowanych przez 
Zamawiającego - w tym przypadku Gminę Miasta Gdańska, w imieniu której będzie występował zarządca 
drogi (GZDiZ). 
Zarządca drogi podejmuje decyzję o zakresie i sposobie uwzględnienia Wyniku Audytu BRD oraz o 
realizacji przez Wykonawcę zaleceń Audytorów BRD polegających na wprowadzeniu zmian do 
dokumentacji projektowej.  
W przypadku, w którym zarządca drogi w całości lub w części nie uwzględnia Wyniku Audytu BRD, 
opracowuje uzasadnienie, które stanowi załącznik do Wyniku Audytu BRD. Uzasadnienie powinno 
jednoznacznie określać, które zalecenia dla zarządcy drogi nie zostaną uwzględnione i jaki jest powód ich 
nieuwzględnienia. Wynik Audytu BRD oraz uzasadnienie zarządcy drogi stanowią integralną część 
dokumentacji projektowej drogi. Rozstrzygnięcie zarządcy drogi o zakresie i sposobie uwzględnienia 
Wyniku Audytu BRD kończy procedurę Audytu BRD na danym jego etapie. 
 
Pytanie 128: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje i potwierdza już na etapie przetargu potrzebę 
uzyskiwania odstępstw dot. skrzyżowania z linią kolejową w nieuniknionym wg Zadającego pytanie 
zakresie: 
• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie 
§41, §26 ust 2. 
§ 41. Dla skrzyżowań wielopoziomowych stosuje się odpowiednio przepisy § 26 ust. 1–3 
§ 26. ust. 2. Na liniach kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych dopuszcza się zastosowanie kąta 
skrzyżowania (α) 120°≥α≥60° 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli, drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i 
utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. 
§4 Ust.1. Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru 
kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 2. Ust. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do robót ziemnych związanych 
z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej. 
 
Odpowiedź na pytanie 128: 
Zamawiający wyjaśnia, że kwestia czy zajdzie konieczność (czy też nie) uzyskania odstępstw od 
obowiązujących przepisów, będzie pochodną rozwiązań projektowych, które przyjmie Wykonawca. 
Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z zapisem ujętym w pkt 6.1 ppkt 23. OPZ (TOM III Załącznik nr 
10 do SWZ): „Rozwiązania należy tak zaprojektować, by nie wymagały odstępstw od obowiązujących 
przepisów. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe uzasadnienie porównawcze takiej konieczności do decyzji Zamawiającego. W 
sytuacji, w której w wyniku rozwiązań projektowych będzie zachodziła konieczność uzyskania odstępstw 
od obowiązujących przepisów, projektant przygotuje projekt wniosku wraz z niezbędnym załącznikiem, 
celem umożliwienia Zamawiającemu wystąpienia i uzyskania stosownego odstępstwa. W przypadku 
nieuzyskania zgody na odstępstwo, Wykonawca zmieni rozwiązania projektowe w takim zakresie, by nie 
wymagały odstępstw od obowiązujących przepisów.” 
 
Pytanie 129: 
Proszę o uszczegółowienie wymagań odnośnie doświadczenia Wykonawcy pkt. VIII OPZ pkt. 2b. vi 
dotyczący opracowania projektu budowlanego w metodyce BIM. Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
doświadczenia w wykonywaniu projektów liniowych - linie kolejowe, układy drogowe czy obiekty 
inżynierskie z nimi związane. Wg naszej wiedzy ani w pionie GDDKiA ani PKP PLK ani inni zarządcy dróg 
nie wykonali do tej pory dokumentacji budowlanej w metodyce BIM. Dopiero obecnie GDDKiA przystąpiła 
do pierwszego takiego projektu. Jedynym inwestorem obiektów liniowych pracującym w metodyce BIM 
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jest spółka CPK ale do tej pory w tej metodyce zakończono prace dokumentacyjne dla linii kolejowych 
tylko w fazie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowym. Takie projekty są na pewno wykonane 
dla obiektów budowlanych ale tego typu projektów nie realizują firmy projektujące inwestycje liniowe. 
 
Odpowiedź na pytanie 129: 
W związku z otrzymanym pytaniem Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Rozdział VIII pkt 1.2) lit. b) 
ppkt vi. TOMU I – CZĘŚĆ OGÓLNA SWZ (warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do 
należytego wykonania zamówienia w zakresie doświadczenia Wykonawcy) otrzymuje nowe brzmienie: 

„vi. jedną (1) dokumentację obejmującą: 

− projekt budowlany (PB), lub 

− projekt koncepcyjny (zamiennie Koncepcję Projektową lub Koncepcję Programową 
lub Koncepcję Programowo-Przestrzenną), lub 

− Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), lub 

− Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji 
Programowej (STEŚ-R), 

opracowaną zgodnie z metodyką BIM, której wartość (wg umowy z zamawiającym) wynosiła 
co najmniej 500.000,00 PLN brutto.” 

 
W związku z powyższym w odpowiednim zakresie ulega zmianie „Ogłoszenie o zamówieniu” oraz 
„Wykaz usług” Załącznik nr 6 do SWZ. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) 

 
Zamawiający informuje, że rozdz. 6.7. pkt 6.7.9. ppkt 5 OPZ (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) 
otrzymuje nowe brzmienie: 

 
„5. Dla prawidłowego przygotowania ww. wniosków Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne 
dokumenty wymagane przez PGE Energetyka Kolejowa S.A., w tym w szczególności, Studium 
Wykonalności układu zasilania kolejowej sieci trakcyjnej, które zawierać będzie obliczenia 
wymagane zgodnie z normami PN-EN 50388 „lub równoważne”, PN-EN 50163 „lub 
równoważne” oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w 
sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii 
(Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r.,  s.179 z późn. zm).” 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia 16.02.2024 r. 
Rozdział XVII ust. 1 i 3 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) otrzymują nowe brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć na Platformie w zakładce „OFERTY” do dnia 16.02.2024 r. do godziny 13:00.” 
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 13:30.” 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału XV ust. 1 SWZ, który otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
tj. do dnia 15.05.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 00769498-
2023 (numer wydania Dz. U. S: 244/2023) z dnia 19.12.2023 r., przekazując Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej sprostowanie przedmiotowego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu 02.02.2024 r. 
pod nr 70900-2024 (numer wydania Dz. U. S: 24/2024). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią jej integralną część. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Załącznik:  
1. Załącznik nr 1 - Załącznik nr 6 do SWZ (Wykaz usług) ze zmianami  

 
 

Z poważaniem  
 

 
 
 
 
Rozdzielnik:  

1. Adresat.  
2. a/a. 
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