

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami (art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp) na robotę budowlaną pn.: „**Budowa żłobka w Rogowie**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00104787 dnia 14 lutego 2024 r., oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00224585 z dnia 29 lutego 2024 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

I. Gmina Rogowo ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo, jako Zamawiający zawiadamia, że prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami postępowanie zostało unieważnione.

II. Zgodnie z **art. 260 ust. 1** i **ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), komisja przetargowa zawiadamia, że powyższe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie **art. 255 ust. 6** ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wada postępowania – Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VI ust. 1 wpisał termin **14 miesięcy** od dnia podpisania umowy identyczny termin naniósł we wzorze umowy w § 2 *ust. 1 pkt. 2*). Natomiast prawidłowy termin realizacji zamówienia wynosił **16 miesięcy** i podany był w Załączniku nr 1 do SWZ, gdzie część wykonawców składając ofertę uwzględniła termin realizacji zamówienia 14 miesięcy a część 16 miesięcy.

Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 255 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający po unieważnieniu postępowania, planuje ponownie przeprowadzić postępowanie w oparciu o zaktualizowanie umowy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Michalczak