UMOWA nr IRB...................

zawarta w dniu .....ceceeceeenenenee . 2023 roku w Nawojowej pomiedzy:

Gmina Nawojowa

majaca swoja siedzibe w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
posiadajaca NIP: 7343450806 oraz REGON 491892529

reprezentowang przez:

Pana dr inz. Stanistawa Kietbase - Wojta Gminy Nawojowa

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Szczepaniak - Skarbnika Gminy Nawojowa

zwana W dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

siedziba: .....ceceeerreennnencennnenns

NIP: coeeeeeeeeeeeeenenenns , REGON: ....oovrieeveernennes
reprezentowanym PrzZeZ ............eeeeeeseecsesesesess
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) - zwanej

dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacje zadania pn.:
,centrum aktywnosci i wypoczynku w Gminie Nawojowa”.

Przedmiot zamdwienia opisany zostat w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ.

Zamowienie objete jest dofinansowaniem ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: ,,Centrum aktywnosci i
wypoczynku w Gminie Nawojowa”.

§2
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa centrum aktywnosci i wypoczynku w Gminie
Nawojowa w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.
Przedmiot zamédwienia opisany zostat w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym zatacznik do SWZ.
Zamoéwienie objete jest dofinansowaniem ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: ,Centrum aktywnosci i
wypoczynku w Gminie Nawojowa”.
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4, Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie inwestycyjne -
zagospodarowaniu terenu dziatek: nr ew. 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11,
248/39, 248/38 obr. Nawojowa.

5. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest w
szczegblnosci do wykonania dokumentacji projektowej i robot budowlanych
obejmujacych:

) funkcjonalny uktad komunikacyjny taczacy projektowana przestrzen z
istniejacym otoczeniem,

° zagospodarowanie terenu zielenia,

° wyposazenie terenu (teznia, altana z grillem, kawiarenka, pergola, 2 kurtyny
wodne, miejsca na obeliski/rzezby, mata architektura - tawki, kosze na smieci,
stojaki na rowery),

o utworzenie placu zabaw,

. utworzenie miasteczka rowerowego,

° utworzenie sitowni zewnetrznej dopasowanej rowniez dla seniorow,

o utworzenie pumptrack’a dla dzieci i mtodziezy,

° utworzenie miejsc parkingowych,

° ogrodzenie terenu placu zabaw o wysokosci ok. 1m,

o oswietlenie zewnetrzne: na poziomie gruntu oswietlenie biate, lampy ciagow
pieszych w jednej tonacji, lampy o wys. 3 m., lampy oswietleniowe parkingu
dobrane wg norm dla parkingdw, altana zaprojektowana bez oswietlenia, pergola
oswietlona listwg ledowa,

. instalacje fotowoltaiczng o mocy min. 8 kW zainstalowana na budynku kawiarni,

o instalacje monitoringu minimum 8 kamer.

6.  Zakres zadania obejmuje:

1)  Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym (zatacznik nr 6 do SWZ) oraz obowiazujacym Prawem budowlanym
wraz z uzyskaniem decyzji udzielenia pozwolenia na budowe.

2)  Wykonanie wszystkich robot budowlanych w oparciu o opracowana, przyjeta i
zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, takich jak:
a) Przygotowanie terenu pod budowe,

b)  Roboty budowlane w zakresie budynkow,

c) Roboty instalacyjne w budynkach,

d)  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

e) Roboty elektryczne,

f) Roboty drogowe,

g) W ramach zamoéwienia Wykonawca dodatkowo zobowiazany bedzie do
petnienia nadzoru autorskiego i wykonania czynnosci okreslonych w art. 20
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 2351) - przygotowanie materiatow do wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie lub do zgtoszenia zakonczenia robot - w terminie realizacji
umowy.

7.  Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

1)  Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b)  projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekty wykonawcze w poszczegolnych branzach,

d) ztozenie w imieniu Zamawiajacego jako inwestora do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego, pozbawionego
brakow formalnych wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia
na budowe i zatwierdzenia Projektu Budowlanego,

e) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, tj. doprowadzenia do
wydania przez Wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowe i zatwierdzenia Projektu
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y

budowlanego jako projektu oraz uzyskanie przez te decyzje przymiotu
ostatecznosci,

opracowanie przedmiarow, kosztorysow, specyfikacji technicznych
wykonania

i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

uzyskanie, w razie koniecznosci, odstepstw od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego oraz czasu na
ukonczenie zadania,

wykonanie wszystkich robdt budowlanych wraz z niezbednga infrastruktura
towarzyszaca w oparciu o dokumentacje projektowa wykonana przez
Projektanta i zatwierdzong przez Zamawiajacego wraz ze $swiadczeniami
nie bedacymi robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego obowiazujacego w momencie ich realizacji,

Wykonawca zapewni prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja oraz z aktualnie
obowiazujacymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi i innymi obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci
Prawo Budowlane wraz aktami wykonawczymi,

nasadzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych opartych o gatunki,
krzewow oraz roslin zielnych atrakcyjnych przez caty rok, z duzym
naciskiem na gatunki miododajne,

petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot wykonywanych w
oparciu o sporzadzona dokumentacje projektowa, o ktérym stanowi art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r., poz. 2351 z pozn. zm.),

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej a tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, uzyskanie jej przyjecia do powiatowego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, operatu
kolaudacyjnego oraz innych niezbednych do stwierdzenia prawidtowego
wykonania obiektu,

wykonanie wszelkich potrzebnych odbiorow czesciowych, préb badan
sprawdzen oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, odbiordw,
zgtoszen i decyzji potrzebnych do rozpoczecia uzytkowania wybudowanych
obiektow, w tym uzyskanie wymaganych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy co do ktorego organ
budowlany nie zgtosit sprzeciwu. W celu reprezentowania Zamawiajacego
przed organami administracyjnymi, w tym organem nadzoru budowlanego,
oraz uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, odbioréw opinii zgtoszen
czy pozwolen Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw.

Wspélny Stownik Zaméwien CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne,

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami

zamowienia, ztozong oferta, niniejsza umowa, zasadami wiedzy technicznej i tzw.
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami prawa i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajacego/ inspektora nadzoru, a takze zobowiazuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie
trwania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji. W razie watpliwosci
poczytuje sie, iz Wykonawca podjat sie wykonania wszystkich prac projektowych,
robot, dostaw i ustug objetych programem funkcjonalno-uzytkowym lub innych
nieopisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym, a niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie szczegétowo z dokumentami zamoéwienia, dokonat ich analizy i
sprawdzenia oraz ze sg one wystarczajace do zrealizowania przedmiotu umowy w
catosci,

2) dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu o dokumenty
zamowienia, a nadto oswiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera
wszelkie koszty, ktore Wykonawca zobowigzany jest poniesc,

3) dysponuje niezbedna wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

4) wykona przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem nalezytej starannosci,

5) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy,

6) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen i uwag.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku gdy do wykonania okreslonych prac zwiazanych

z realizacja przedmiotu umowy konieczne beda szczegolne uprawnienia, to wszystkie

te prace zostana wykonane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - suma ubezpieczenia nie nizsza niz

1.000.000,00 zt.

Wykonawca zobowiazuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 12,

przez caty czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i

gwarancji.

Zmiana warunkow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie za

wczesniejsza pisemng zgoda Zamawiajacego lub na skutek zmian wprowadzonych

przez ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy zmiana warunkéw ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 14, pogorszy

ochrone ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie rozszerzyc

zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili
podpisania niniejszej umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopia dowodow optaty sktadek

stanowi zatacznik nr 4 do umowy.
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17.

2.

1)
2)
3)
4)

3)

6)
7)

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi ubezpieczenia Zamawiajacy
ma prawo do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia pomniejszy odpowiednio
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu realizacji umowy - na co Wykonawca
nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: .........ccevereevreeeeernnnnn.

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: .....veeevevenvenennee. , posiadajacego uprawnienia
budowlane Nr......cceeveeeeecereverensesennes , ktory jest jednoczesnie osoba odpowiedzialng
za realizacje zamdwienia ze strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu petng dostepnosé¢ do robot. Wykonawca

jest zobowiazany informowac¢ Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace

zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o

tych faktach Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory

niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego,
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.5, Zamawiajacy powezmie

podejrzenia co do jakosci wykonanych robot, to poleci Wykonawcy odkryc roboty w

takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajacego okaza sie

zasadne to na Wykonawcy cigza obowiazki analogiczne jak w przypadku zakrycia robot,

o ktérym mowa w ust.5 oraz zobowiazany bedzie do wykonania tych robot ponownie -

zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacja na swoj koszt.

W trakcie realizacji zamowienia kierownik budowy zobowiazany bedzie prowadzic¢

dziennik budowy, ktory Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,
przekazanie Wykonawcy placu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych
pracownikow Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,
udzielenie na wniosek Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,
przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy:
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3)
6)

7)

8)

9)

sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz w ilosci 4
egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej(.dwg oraz .pdf), wraz
Z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, ztozenie wniosku w celu uzyskania decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robdt oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania zadania,

sporzadzenie projektéw wykonawczych uzupetniajacych i uszczegétawiajacych
projekty budowlane, o ktéorych mowa w ppk. 1) w ilosci 4 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz .pdf),

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIiORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczego6lnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w ilosci 2 egzemplarzy w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz .pdf),

sporzadzenie przedmiarow robdt, przez ktére nalezy rozumie¢ jako opracowania
zawierajace zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych w
ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz
.pdf),

sporzadzenie kosztorysow inwestorskich w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz .pdf),

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz .pdf),

uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o
wydanie niezbednych pozwolen wymaganych Prawem budowlanym, przez co rozumie
sie konsultowanie i wuzgadnianie Dokumentacji projektowej na etapie jej
opracowywania i uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego,

sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane,

wykonywanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji,

10) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 egzemplarzy w

wersji papierowej w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania.

Obowiazkiem Wykonawcy jest rowniez:

1)
2)
3)

4)

uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wtascicielami sieci,

obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury
technicznej w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkow
technicznych,

formalne uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajacego rozwiazan technicznych
oraz projektu zagospodarowania terenu,
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5) uzgodnienie z Zamawiajacym rozwiazan na etapie projektowania oraz przedtozenie
Zamawiajacemu do akceptacji petnej dokumentacji projektowej,

6) wykonanie na wtasny koszt wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych dokumentoéw,
ktore sa niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji dla realizacji
przedmiotu umowy oraz rozpoczecia uzytkowania przedmiotu umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy zwiazanych z wykonaniem robét budowlanych nalezy

réwniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wytycznymi Zamawiajacego oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2) wykonanie wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji
(miedzy innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

3) po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz obiektéw tymczasowych,

4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréow, badan i odbiorow
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna,

5) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

6) zabezpieczenie placu budowy,

7) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem oraz odbior prze Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do
dziennika budowy robét zanikajacych.

8) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

9) staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robot przez jeden
podmiot posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow
technicznych wymaganych dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

12) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

13) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

14) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktore zostana przedstawione do
akceptacji Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

15) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

16) przygotowanie dokumentdw oraz ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,

17) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpadow oraz smieci,

18) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z
udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiajacego, Kierownika budowy i kierownikow robot (jesli bedzie taka
koniecznos¢), Inspektora nadzoru,
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19) zagospodarowanie materiatow pochodzacych z rozbidrki we wtasnym zakresie z
uwzglednieniem obowiazujacych w tym zakresie przepisdbw z wymagana optatg za
wysypisko wtacznie.

20) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpadow. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zm),

21) wykonywanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub
zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac o tym niezwtocznie Zamawiajacego,

22) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladdéw gwarancyjnych,

23) wykonanie zamoéwienia z wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen technicznych
réwnowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz
kosztorysach,

24) umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulegnie zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony
do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Zgoda o ktérej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku
budowy,

25) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez
osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

26) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego
wykonania robot.

27) w przypadku gdy obowiazujace przepisy wymagaja wykonania okreslonych robot czy
czynnosci przez osoby posiadajace szczegdlne uprawnienia, zapewnienia wykonanie
tych robot czy czynnosci przez osoby posiadajace takie uprawnienia.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robé6t oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze

korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-mail:

1) adres poczty elektronicznej ZamawiajaCeg0 - .....ccceeeererrenreneereesessessessesessessessessenes

2) adres poczty elektronicznej WYKONAWCY - ....ccciveeceneerenscneneeneeessessessssessesseneens

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob nalezy do

obowiazkow Zamawiajacego. Narady koordynacyjne beda organizowane na wniosek

Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat

Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa

wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug s$rednich stawek, narzutéw i innych czynnikow
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10.
1.

cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

2) zokolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca,

3) z okolicznosci, za ktoére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci - koszty
zabezpieczenia poniosa obie strony w rownych czesciach,

4) w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktorych mowa powyzej
lub niezabezpieczenia przez niego robo6t grozacych awaria, Zamawiajacy wykona
roboty zabezpieczajace we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania instrukcji p.poz dla obiektu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt

wykonanego oznakowania tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego

demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu
zamoéwienia wraz z przeprowadzeniem niezbednych odbiorow czesciowych, prob, badan
i sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, odbiorow, zgtoszen i decyzji
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu (w tym pozwolenia na uzytkowanie
lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy co do ktorego organ budowlany nie zgtosit
sprzeciwu).

Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia, w trzech wydzielonych etapach zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym okreslajacym terminy realizacji poszczegélnych
etapow robot, stanowiacym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy :

1.1.etap | - w terminie do 7 (siedmiu) miesiecy liczac od dnia zwarcia umowy,

1.2. etap Il - wykonanie Il etapu inwestycji w terminie do 14 (czternastu) miesiecy liczac
od dnia zawarcia umowy,

1.3 etap Il - wykonanie inwestycji w catosci - w terminie do 18 (osiemnastu) miesiecy
liczac od dnia zawarcia umowy.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem odbioru
robot, ktory stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku wystapienia sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu

zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.
Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajacego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw,

fabrycznie nowych.

. Materiaty o ktorych mowa w ust. 1 powinny podlegac¢ klasyfikacji kontroli jakosci

stosownie do obowiazujacych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy
pod wzgledem jakosci, oraz obowigzujacym normom.
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Wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane przez Wykonawce w sposob zgodny z
wytycznymi producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposob aby zachowaty
swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostana poddane kontroli - badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow na kazde zadanie zamawiajacego.

Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na
koszt wtasny.

Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami na
kazde zadanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

Materiaty, ktore nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak réwniez nie
odpowiadajace obowiazujacym normom lub nie posiadajace stosownych atestow oraz
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce musza zostac usuniete z placu budowy
przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Inspektora Nadzoru,
natychmiast zdemontowane oraz zastagpione materiatami zaakceptowanymi.

WYNAGRODZENIE
§7

Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji umMoOwy Wyraza Si@ KWOLE: ...ccccceevernrenenrerenseresesnesnsseessenens zt brutto (stownie
Brutto: coeeeeeeeeeeveeeeeeeeeereeeneeeenees ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca
nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac, z zastrzezeniem § 21.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen
materiatow, najmu sprzetu i stawek robocizny - jakie ksztattowac sie bedq w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem ust. 5i7 oraz § 21.
Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w
nastepujacych przypadkach:
5.1.zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,
5.2. odstagpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie
uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla
elementow robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku
odstapienia od umowy, wartos¢ tych roboét zostanie ustalona wedtug srednich stawek,
narzutow i innych czynnikdbw cenotwodrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
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7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku, gdy w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania roboét
dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych). W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiazany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementow
robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc tych robét zostanie ustalona wedtug
cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga przekraczac
srednich stawek, narzutéw i innych czynnikow cenotworczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i
Wykonawce protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokét koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

1. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w 3 transzach - po zakonczeniu kazdego z
wydzielonych etapow prac w ramach realizacji Inwestycji :

1.1. pierwsza transza w wysokosci 5 % (pie¢ procent) wynagrodzenia brutto ustalonego
zgodnie z § 7 ust. 1 umowy,

1.2. druga transza w wysokosci 45 % (czterdziesci pie¢ procent) wynagrodzenia brutto
ustalonego zgodnie z § 7 ust. 1 umowy,

1.3.trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po
zakonczeniu catosci inwestycji,

w oparciu o faktury czesciowe wystawione za wykonanie pierwszego i drugiego

wydzielonego etapu robot ujetych w harmonogramie rzeczowo -finansowym (na

podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robét) i fakture koncowa (na

podstawie protokotu koncowego odbioru robot).

2. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robét.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajacego przelewem
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (splitpayment) na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI caveerereeeerereeeseenesesseessssessssesessesenes

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 4 nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

6. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

6.1. Nabywca tj.: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa, NIP: 734 345 08
06;
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6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa.
Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture rozumie sie
réwniez ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

. W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto

wykonawcy, ktore nie znajduje sie na ,,Biatej liscie podatnikow” zaptata za fakture
zostanie dokonana na konto podane na dzien wystawienia faktury na ,Biatej liscie
podatnikow”.

§9
Ptatnosci realizowane beda po otrzymaniu przez Zamawiajacego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia
faktury Zamawiajacemu w terminie do 5 dni liczac od dnia odbioru czesciowego lub
koncowego. Faktura powinna by¢ doreczona Zamawiajacemu wraz z dokumentami
rozliczeniowymi (protokot odbioru). Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo
wystawionej faktury w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia, z uwzglednieniem
ust.2 oraz potracen wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy informuje, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sa zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we
wstepnej promesie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych i tym samym Wykonawca zobowiazuje sie do finansowania inwestycji w
czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z
promesy (dokumentu zawierajacego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi
srodkow pienieznych udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy po zakonczeniu catej inwestycji
nastapi w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajacego. Udziat wtasny Zamawiajacego w kwocie finansowania inwestycji
zostanie wyptacony przed wyptata dofinansowania. Pierwsza transza wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pokryta w catosci z udziatu wtasnego Zamawiajacego.
emW przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem
wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiona przez
Wykonawce faktura jest przedtozenie wraz z faktura dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji odebranych robét, ktorych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o
ktorych mowa w ust. 3, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym
dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajacego ztozona do depozytu sadowego na
podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 - 470 KC) lub Zamawiajacy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa ust. 2,
na zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
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2.

uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4
ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki,
o ktorych mowa w art. 481 KC - Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktorych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia, strony umowy zgodnie oswiadczaja oraz ustalaja, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci s$wiadczenia
uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca
zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspolne
wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslajace inny sposob odpowiedzialnosci
Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
nie wigza Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza ciazaca
na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamoéwienie, jest zobowiazany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym
do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiace
przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiazanie to stanowi
jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a
jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z
Zamawiajacym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyc
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ....vevereeeeeererereerereses ceveresssesesesssssssssssssssssssssssssnssesssenes
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow
Zamawiajacemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow:

1) zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi nastapic¢ nie
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2)

3)

4)

3)

6)

pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy do wykonania robot,

na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do
akceptacji,

zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowiazany do

przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji,

zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktoérych mowa w

pkt 2 i 4, nastapi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub umowa o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku;

C) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

podstawa zgtoszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie w

szczegolnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron
umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji; projekty
umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementow nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy
tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
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d)

potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji zawierajace postanowienia
uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda akceptowane
przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji zawierajace postanowienia
uzalezniajace zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace wynagrodzenie
podwykonawcy w wysokosci przekraczajacej wartos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace termin
realizacji umowy przez podwykonawce przekraczajacy termin wykonania
danego zakresu robot przez Wykonawce nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac
dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcow
lub  dalszych  Podwykonawcow  przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego, zawierac zastrzezenie, iz odbidr dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowic
koniecznos¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie
zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowiazany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umow bez dotaczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajacego wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych Wykonawca, a
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z
umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéow potwierdzajacych
spetnienie tego obowiazku; nieprzestrzeganie tego obowiazku w przypadku
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajacego;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

j) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
robét bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajacy
odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementow z arkusza
kalkulacyjnego stanowiacego zatacznik do oferty Wykonawcy

k) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowac
wymagania wynikajace z obowiazujacych regulacji prawa pracy, w tym
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki
godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty umow
oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego,

niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 1 i 3

skutkowa¢ bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci

okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie

Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po

stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art.

647" § 11 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - zwana dalej KC,

zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez

Zamawiajacego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym

zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego

solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647'§ 1 3 KC,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkow

prawnych, w tym uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, niezaleznie od

obowiazku zaptaty kar umownych przez Wykonawce, w przypadku minimum
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow,

o ktorych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o

powyzszej okolicznosci,

zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowiazany do

przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiazek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktorych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci wyzszej
niz 50.000,00 zt,

14) przedtozenie Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 647'§ 1 i 3 KC,

15) nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 13
skutkowad bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie,

16) jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie,

17) do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy,
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e,

18) procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 - 17 stosuje
sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 3113,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1) w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiazany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy Wykazu Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zamoéwienia,
okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych uméw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamoéwienia do
wykonania Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej
Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowiazany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajacemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej,

2) w wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byc¢ kazdy
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji
niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowiazku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie
danych objetych Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata
dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia,
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4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu
zamowienia niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w
tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem
pkt 5,

5) w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamoéwienie
na roboty budowlane zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i
Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace,
podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowiazek dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych procedurg zawierania
uméw o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
natychmiastowego odsunigcia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od
Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego
Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na
roboty budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, musza by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie
protokotu przy wudziale przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
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Wymagania powyzsze dotycza pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia - bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie
wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji przetargowej, tzn. wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna, za wyjatkiem kierownika budowy (min. Robotnicy budowlani, murarze,
instalatorzy, brukarze).
Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ze =zatrudni on na podstawie stosunku pracy pracownikow
wykonujacych czynnosci opisane w ust. 2, a takze podda sie kontroli Zamawiajacego
w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2. W celu weryfikacji spetnienia tych
wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zadania:
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
innych dokumentow -zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowiazkéw pracownika.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wymienione
w ust. 2.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci opisane
w ust. 2 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takze
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, co
skutkowad bedzie naliczeniem kary umownej.
Wykonawca do realizacji zaméwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe
ma prawo przetwarzac¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktére wyrazaja zgode
na dostep Zamawiajacego do ich danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie
wyraza nhie moga brac udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu
umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepisow
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BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualne
badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.
Zapisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje
wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajacym), a jezeli
Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym, do
jednego z pozostatych cztonkdow konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich
cztonkow konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza rowniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiazania wynikajace z
niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajacego,
niezaleznie od tresci umoéw, ktore zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiaja, Zze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowi¢ beda kary
umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu pierwszego wydzielonego etapu przedmiotu umowy zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym -w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego za wykonanie pierwszego wydzielonego etapu
zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1 pkt 1.1, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,
liczac od terminu ustalonego dla wykonania pierwszego etapu w § 5 ust.3 pkt 1.1.
umowy,

2.2. zwtoke w wykonaniu drugiego wydzielonego etapu przedmiotu umowy zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego za wykonanie pierwszego wydzielonego etapu zgodnie
z postanowieniem § 8 ust. 1 pkt 1.2, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, liczac od
terminu ustalonego dla wykonania drugiego etapu w § 5 ust.3 pkt 1.2. umowy,

2.3. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy (catosci inwestycji)

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2.4. zwtoke w usunieciu kazdej wady (odrebnie) stwierdzonych przy odbiorze lub w

okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,
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2.5. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy trwajacych ponad 10 dni - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy poczawszy od 11-
go dnia,

2.6. odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 umowy,

2.7. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa
w § 21 ust. 10 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

2.8. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa
w § 21 ust. 10 umowy,2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

2.9. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,

2.10. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
albo jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie Umowy
lub jej zmiany,

2.11. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z 810 ust. 2 pkt 16), w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

2.12. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust.
1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

2.13. za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w § 11 ust. 2 czynnosci lub nieprzedtozenie w terminie
wymaganych dokumentoéw dotyczacych ich zatrudnienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

2.14. za realizacje robot bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia
budowlane (dot. wszystkich branz) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez

ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 1%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjatkiem

okolicznosci przewidzianych w § 16 umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata

jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za

odstapienia od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia wszelkich kar
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umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiazuja bez ograniczen
pomimo odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokosc kar
umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod. W pozostatych
przypadkach, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, Zamawiajacy poniesie szkode, Wykonawca bedzie zobowigzany do
naprawienia szkody na zasadach ogoélnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosic

bedzie nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 2 za wyjatkiem okreslonym w pkt 2.6., nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku wykonania umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych
tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia roboét lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
5§14

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiér dokumentacji,

2) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior czesciowy,

4) odbidr robot koncowy,

5) odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Odbior dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznej
decyzji zezwalajacej na wykonanie robot budowlanych. Wykonawca przekaze
dokumentacje projektowa Zamawiajacemu za protokotem zdawczo - odbiorczym
zawierajacym jej pisemny wykaz oraz oswiadczenie o kompletnosci. Miejscem
przekazania dokumentacji bedzie Urzad Gminy Nawojowa ul. Ogrodowa 2, Nawojowa.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot do wykonania wskazany w
ramach danego etapu w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Do odbioru
czesciowego stosowane beda odpowiednio ustalenia dotyczace odbioru koncowego
okreslone w ust. 61 7.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu
umowy.
Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru
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koncowego:

1) odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

2) w czynnosciach odbioru uczestnicza obowiazkowo: kierownik budowy oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek
ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy,

3) przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 21 3
ustawy Prawo budowlane,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbiorow czesciowych, robot ulegajacych zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen itd.,

d) dokumentacje dotyczaca zastosowanych materiatow z pisemna akceptacje
inspektora nadzoru dopuszczajaca ich do wbudowania w tym: deklaracje
zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

e) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania
w instytucji wspotfinansujacej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z
podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogotem i/lub kosztorys
powykonawczy),

f) dokumentacje z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu (zgtoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z
samym pozwoleniem na uzytkowanie),

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i
sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub droga elektroniczna na 2 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

5) o zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego na pismie lub droga elektroniczna.

6) Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1.1.jezeli wady nadaja sie do usuniecia - moze odmowic odbioru do czasu usuniecia
tych wad.
1.2.jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:

a) nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - moze obnizy¢ odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajac
usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiagzan wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior
robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w
okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

Strony postanawiaja iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia zostanie rozszerzona. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi
............... m-cy (zgodnie z trescia oferty).
Okres rekojmi rozpoczyna swoéj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot lub - w przypadku stwierdzenia istnienia wad przy odbiorze
koncowym i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot wskazujacego usterki do
usuniecia - od dnia podpisania protokotu stwierdzajacego usuniecie usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, albo od daty protokotu inwentaryzacji robot
w toku w przypadku odstapienia od umowy.
Wykonawca udzieli zamawiajacemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na
roboty budowlane i budowlano-montazowe na okres........c.ccceeceneces m-cy (zgodnie z
trescia oferty).
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia
do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie
wybudowanego obiektu.
W przypadku ujawnienia sie¢ wady w zakresie objetym rekojmia/gwarancja
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od
jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, droga
elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w ust. 7 i 8 z zastrzezeniem, ze w przypadku wad dokumentacji
projektowej termin usuniecia wad bedzie kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajacym
lecz nie moze byc¢ dtuzszy niz 5 dni.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje
obiektu lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie
usunieta niezwtocznie - nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o
ktorym mowa w ust. 5.
Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie
wad niz okreslony w ust. 7 i 8.
Niezaleznie od terminow okreslonych w ust. 7 - 9 na usuniecie wad i usterek,
Wykonawca niezwtocznie (najpozniej nastepnego dnia od daty otrzymania
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zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W przypadku nie przystapienia do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub nie usunigcia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy poza uprawnieniami wynikajacymi
z Kodeksu cywilnego jest uprawniony do zlecenia zastepczego usunigcia wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwiazania jakakolwiek cena, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad beda w pierwszej kolejnosci
pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, a nastepnie z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Jesli koszt usuniecia wad przewyzszy sume gwarancji dobrego wykonania Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia roszczen wykraczajacych ponad ta sume.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonym w
ust. 10, Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i
oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej
Wykonawce roboét, na co Wykonawca wyraza zgode, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy
termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie maégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po
okresie okreslonym w pkt 1 i 3, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego
okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
Z tytutu gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przekazania czesci lub catosci przystugujacych mu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktory bedzie
uzytkowat wybudowany obiekt z infrastrukturg towarzyszaca.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich
innych gwarantow, w szczego6lnosci dostawcow i producentdéw urzadzen, materiatow
czy akcesoriow uzytych do wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. W
przypadku gdy producent na zainstalowane materiaty lub urzadzenia udziela dtuzszej
gwarancji niz przewidziana w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentow gwarancyjnych producenta.

Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania obowiazkow wynikajacych z udzielonej
gwarancji od dokonywania przez Zamawiajacego jakichkolwiek konserwacji,
przegladdéw, regulacji itp. Jezeli dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy,
jakiejkolwiek czesci, urzadzenia czy elementu wchodzacego w sktad przedmiotu
umowy, konieczne jest dokonywanie okresowych przegladow, konserwacji, regulacji
itp. to do wykonywania tych wszystkich przegladow, konserwacji, regulacji itp., przez
okres udzielonej gwarancji, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego,

Strona 25 z 37



2.

zobowiazany jest Wykonawca bez prawa do zadania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
5§16
Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

4) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa wadliwie lub nienalezycie
oraz nie wykonuje polecen Zamawiajacego dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego i wyznaczenia
dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

5) doszto do utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,

6) doszto do powstania po stronie Wykonawcy stanu zagrazajacego niewyptacalnoscia
lub przejscia w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa
lub potaczenia sie z innym przedsiebiorstwem,

7) doszto do wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecia postepowania
egzekucyjnego wobec Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym realizacje niniejszej
umowy,

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

9) w razie koniecznosci 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza
niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) w pozostatych przypadkach szczegotowo opisanych w umowie.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowiazan wobec
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstapienia oraz zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstagpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od
daty powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
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7. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 7.2. powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

ZMIANY UMOWY
5§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie pisemnych aneksow
sporzadzanych za zgoda obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

5§19
1. Dopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktéorych mowa w ust. 1,
ktore moga dotyczyé w szczegoblnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamoéwienia w zwiazku z:

a. wystapieniem  wyjatkowo  niekorzystnych ~ warunkéow  atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w niniejszej umowie, co wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajacego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi
elementami niepozwalajacymi na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy
i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zamoéwien powiagzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw
na termin realizacji niniejszego zamowienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub
naziemnego i koniecznoscia wykonania robot zwiazanych z ich zabezpieczeniem
lub usunieciem kolizji,
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e. zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub wstrzymaniem wykonywania robét przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej, stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia,
stan wojny - rowniez w krajach osciennych, majace bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robot, w szczegdlnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

g. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji
lub oséb indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie
zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia terminu przekazania
terenu budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wptywajacymi na realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwiagzania
technologiczne,

i. wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, a majacych wptyw na termin realizacji zaméwienia,

k. zmiang przepisow prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy, majaca
wptyw  na realizacje zamoéwienia, - pod warunkiem udowodnienia przez
Wykonawce i wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w
realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrocenia
warunkow umozliwiajacych wtasciwa i zgodna ze sztuka techniczna realizacje
prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji
technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania
zamoéwienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow
jego podzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow
eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub
kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisow prawa lub obowiazujacych norm powodujacych koniecznosé
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych;

2.3. zmiany wymiarow, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub
wysokosci czesci robot budowlanychz mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w
sytuacji ograniczenia zakresu robét; powyzsze zmiany musza wynika¢ z warunkow
terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robot i/lub z btedow lub rozbieznosci
w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7

2.8

przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robot na warunkach
okreslonych w pkt 2.2.;

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego
i racjonalnego wykonania przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy
Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy,
w szczegolnosci:  kierownikabudowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego;
zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w
zastepstwie oséb musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajacego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej).

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zamoéwien dodatkowych z
mozliwoscia zwiekszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7ust.7 w lub
innych zamowien powiazanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i
ktore maja wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

. Zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktéra Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktora
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystagpienia  uzasadnionego przypadku koniecznosci  realizacji  przez
podwykonawce czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie,
ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na
zasobach ktorych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu, za zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéow udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce

okolicznosci zwiazanych

w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami

majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie

Wykonawcy;

. Zmiany terminow, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne

do prawidtowej realizacji zamowienia zwiazane z:
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a. koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci
spowodowanych zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci  powodujacych  niecelowos¢, zbednos$é, czy
bezzasadnos¢ realizacji poszczegolnych elementow przedmiotu zaméwienia z
punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron
nie  ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegélnosci zwigzane
zezmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i o0séb reprezentujacych strony (w  szczegélnosci z  powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego
zamoéwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta srodkow publicznych,
a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy,

2.11. zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacja
ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umoéw z instytucjami
wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje przedmiotu umowy.

2.12. Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy oraz terminow realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy oraz
maksymalnych ptatnosci pomiedzy transzami i okresami rozliczeniowymi
okreslonymi w§ 8 ust 1 umowy w przypadku:

i. zwtoki w realizacji poszczegolnych elementéw robot lub harmonogramu robét
wynikajacych z okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8 niniejszego
paragrafu,

ii. zrealizowania poszczegolnych elementéw robot w terminie krétszym od
zaktadanego w harmonogramie z uwagi na korzystne warunki realizacji
zamowienia lub okolicznosci wynikajace z technologii realizacji poszczegolnych
elementow robét.

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robdt opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga
przekroczy¢ 20% zakresu robot objetych niniejszym zamoéwieniem.

Strona 30 z 37



Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapic wytacznie na podstawie aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowiazany jest do wniesienia
odpowiedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robdt brutto
1 FDURURN zt i zostato wniesione w formie .......cccceveeeeeererercsnenes przed zawarciem
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajacemu przystuguje w szczegoélnosci prawo do
pokrycia kar oraz odszkodowania uzupetniajacego, o ktorych mowa w § 13 umowy, a
takze kosztéw wykonania zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonanego;

b.  30% wysokosci zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz
okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja - Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres,
pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowié zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

WALORYZACJA | ZMIANY WYNAGRODZENIA
§ 21
Waloryzacji wynagrodzenia dla robot rozliczanych w 2024 roku dokonywac sie bedzie
w oparciu o kwartalne wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej publikowane
na stronie https://bdm.stat.gov.pl.Waloryzacji dokonywac sie bedzie na wniosek
Wykonawcy poprzez przemnozenie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym robét przewidzianych do realizacji w tym okresie przez wartos¢ wskaznika
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zmiany cen (Wzc) dla | kwartatu 2024 roku w odniesieniu do Il kwartatu 2023 roku -
jezeli wykaze on wzrost lub obnizke cen o warto$¢ minimum 2% (+/-102). Zmiany
wysokosci wynagrodzenia moga zosta¢ wprowadzone po uptywie 12 m-cy od dnia
otwarcia ofert i mie¢ miejsce nie czesciej niz dwukrotnie w czasie trwania umowy.

W przypadku waloryzacji cen jednostkowych Wykonawca opracuje kosztorys robot
przewidzianych do realizacji w 2024 roku z uwzglednieniem cen po waloryzacji.
Kosztorys robot po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawe sporzadzania aneksu
do umowy i rozliczen dla robot realizowanych w 2024 roku z zastrzezeniem, ze
maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % (maksymalna
wartos¢ (Wzc) = +/-108).

Niezaleznie od okolicznosci wskazanych wyzej Strony umowy w drodze pisemnego
aneksu dokonaja odpowiednich zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci
zamowienia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit
b ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce

oraz z zastrzezeniem ust. 3 w zakresie maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug ceny netto pozostaja
niezmienne, a od chwili zmiany, podatek od towardw i ustug w nowej stawce bedzie
doliczany do dotychczasowych cen netto.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w
ust. 4 pkt 2-4 odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania
zmiany czesci zamodwienia - jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu
pisemnego wniosku 0 zmiane wynagrodzenia zawierajacego uzasadnienie oraz
szczegotowy opis wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie
Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacjg kosztow obejmujaca wykaz osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego
wynagrodzenia za prace tych oséb (a w przypadku rozliczen w stawce godzinowej -
wysokoscia stawki godzinowej stosowanej w rozliczeniach z osobami bezposrednio
wykonujacymi zamowienie) i zwigzanych z tym obciazen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych
konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami majacymi wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy.

Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentow, Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
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wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2-4
maja wptyw na koszty wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia odnoszacego si¢ do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw
dokonania zmiany czesci zamowienia - zostanie dokonana, jezeli Zamawiajacy uzna
wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana bedzie adekwatna, tj. wynikajaca z
zaistniatej zmiany przepisow prawa. Kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie
Wykonawcy odnoszace sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania
zmiany czesci zamowienia, nie powinna byc ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze
zmiany przepisow prawa. W przypadku braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy
termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od otrzymania wniosku.

Zmiana wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw
dokonania zmiany czesci zamowienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez
Zamawiajacego akceptacji wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej, badz od dnia
zakonczenia negocjacji zakonczonych porozumieniem stron co do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy - Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy uwzglednienia wniosku
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej - do czasu przedstawienia wymaganego
uzasadnienia i dokumentéw potwierdzajacych dane wskazywane w uzasadnieniu
whniosku Wykonawcy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 1-
3, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowiagzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa
ustugi lub roboty budowlane, a okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesiecy.

NADZOR AUTORSKI
§22
W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi na podstawie dokumentacji.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:
1) nadzér w toku realizacji robot budowlanych, ustug i nad zgodnoscia rozwiagzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja i obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami,

2) uzupetnienia szczegotow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot

budowlanych,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan przyjetych w dokumentacji

powstatych w toku realizacji robét budowlanych i ustug,

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ustug zgodnosci realizacji z

dokumentacija,

5) uzgodnienia z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do
dokumentacji powykonawczej,
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6) udziatu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.
Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.
Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastapi z dniem przekazania wykonawcy
robot budowlanych placu budowy.
Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robdt
budowlanych i ustug, realizowanych w oparciu o dokumentacje.
W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowiazkow zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego wykonawca jest zobowigzany ustanowié zastepce,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe.
O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu
zastepcy wykonawca zawiadamia na pismie zamawiajacego i rownoczesnie przekazuje
pisemnie o$wiadczenia o podjeciu sie przez te osoby petnienia obowiazkow.
Jako osobe upowazniong do zZadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji robét budowlanych upowazniony bedzie ze
strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

PRAWA AUTORSKIE
§23

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie dokumentacji projektowej okreslonym
podwykonawcom. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
wszystkie zobowiagzania wynikajace z niniejszej Umowy, bez wzgledu na to czy s one
wykonywane przez niego osobiscie czy przez jego podwykonawcow. Wykonawca
oswiadcza, ze przystuguja mu takze autorskie prawa majatkowe do dziet wykonanych
przez Podwykonawcow oraz, ze przenosi je wraz ze swoimi prawami majatkowymi na
rzecz Zamawiajacego w chwili przyjecia dokumentacji w mysl ust. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia koordynacji miedzybranzowej prac
zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonywanej przez swoich
podwykonawcow. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
pozostajace w zwiazku z odmowa udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowe ( jesli
wystapi konieczno$¢ jej uzyskania) z powodu nieprawidtowosci wykonanej
dokumentacji projektowej lub opoznienia wydania w/w decyzji z powodu natozenia
obowiazku usuniecia tychze nieprawidtowosci, oraz za szkody powstate w trakcie robot
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy, wynikajace z nieprawidtowosci tej dokumentacji.
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordéw powstatych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworow w rozumieniu Prawa autorskiego, stworzonych w ramach
wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci do Dokumentacji projektowej
zmienionej lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami.
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Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 7 ust.1, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wytaczne prawo do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszystkich
utwordw w rozumieniu Prawa autorskiego, stworzonych w ramach wykonywania
Przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5. Roéwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono
ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.1, Zamawiajacy z chwila
przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow
bedzie mogt korzystac z nich w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycija,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, wprowadzenie do sieci internet,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru
autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych Dokumentacja projektowa
zamienna.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 5 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat ze swoich osobistych
praw autorskich do jakiegokolwiek utworu w zakresie, w ktorym wykonanie takich praw
uniemozliwitoby lub utrudnito korzystanie z utworu, w tym jego modyfikacje lub
upublicznienie przez Zamawiajacego. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
wytacznego wykonywania osobistych praw autorskich, z tym zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy uprawniony jest przenies¢ takie upowaznienie na osoby trzecie.
Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajacego potwierdzi¢ w formie
pisemnej upowaznienie do wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazang przez
niego osobe trzecia, osobistych praw autorskich do utworow wykonanych przez
Wykonawce (w tym jego pracownikow i wspotpracownikdw).
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Wykonawca zapewnia, ze przystugujace mu prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej nie sa w zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami osob trzecich
oraz ze dokumentacja projektowa nie narusza praw osob trzecich.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardéwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym
wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki

powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu

po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania.

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych

i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub osob zgtaszajacych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 3, nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego do utwordw, ktore zostang
odebrane przez Zamawiajacego, nastapi z chwilg odstagpienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajace w zwiazku z niniejsza
umowa beda rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.
Adresami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze
druga Strona zawiadomita uprzednio na piSmie listem poleconym nadawce o zmianie
adresu.
Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy bedzie uznane w swietle polskiego
prawa S$wietle polskiego prawa za niewazne lub niewykonalne z jakichkolwiek
przyczyn, wowczas niewaznos¢ lub niewykonalnosé takiego postanowienia nie wptywa
na pozostate postanowienia obowiazujace dla Stron.
Umowe sporzadzono sie w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Strony zgodnie oswiadczaja, ze tekst niniejszej umowy zostat przez nie przeczytany,
w petni zrozumiany i zaakceptowany. Strony sktadajac swoje podpisy potwierdzaja, ze
otrzymaty takie same egzemplarze umowy.
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§ 25
Integralng czescig umowy sa zataczniki:
Specyfikacja warunkdéw zamoéwienia wraz z zatacznikami,
Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczania sktadek,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

o Ul AN W N =

Umowa o wspolne wykonanie zamowienia (jesli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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