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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa pomieszczeń w budynku „M” – Kliniczne Centrum Medyczno – Terapeutyczne SPSK-2 Etap III” I etap realizacyjny „Przebudowa pomieszczeń III i IV piętra”.
WYJAŚNIENIA NR 3 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 2
Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

Pytanie 1,

W związku z prowadzonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, o którym mowa powyżej, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie - w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP - zmiany (zastąpienia) zapisów zawartych w rozdziale XVIII ust. 1D pkt a) SWZ, o treści:

a) Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:

tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)) i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych oraz opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia, o wartości robót budowlanych łącznie nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów złotych 00/100) brutto i w tym jedno zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i w ramach tego zamówienia wykonali co najmniej następujące zakresy prac:

• Projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku dla szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia,

• Roboty ogólnobudowlane,

• Roboty instalacyjne elektryczne,

• Roboty teletechniczne i AKPiA oraz BMS,

• Roboty sanitarne,

• Roboty instalacyjne z zakresu wykonawstwa gazów medycznych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie.

na zapis o treści:

a) Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:

tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)) i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów złotych 00/100) brutto oraz dla jednego z tych dwóch zadań - opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i w ramach tego zamówienia wykonali co najmniej następujące zakresy prac:

• Projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku dla szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia,

• Roboty ogólnobudowlane,

• Roboty instalacyjne elektryczne,

• Roboty teletechniczne i AKPiA,

 • Roboty sanitarne,

• Roboty instalacyjne z zakresu wykonawstwa gazów medycznych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie.

Powyższy postulat uzasadniamy tym, że ww. warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu w dotychczasowej formule, jest nieadekwatny do potrzeb przedmiotowego zamówienia, ponieważ eliminuje on z udziału w nim podmioty posiadające zdolność do wykonania zamówienia i dlatego pozostaje on w kolizji z zasadą proporcjonalności zawartą w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Równocześnie dotychczasowy warunek znacząco utrudnia uczciwą konkurencję, ponieważ wskutek jego zastosowania z niniejszego postępowania eliminowane są podmioty, które mają osobiste doświadczenia w wykonawstwie i projektowaniu budynków służby zdrowia, a także potencjał kadrowy w zupełności wystarczający do poprawnej realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, mimo to zaś nie mogą nominalnie wykazać się spełnianiem obecnego zapisu SWZ.

 Uważamy także, że zaproponowany przez nas zapis wpłynie na znacznie większą konkurencyjność składanych oferty, z oczywistą korzyścią także dla samego Zamawiającego. Apelujemy zatem o przychylenie się do niniejszego wystąpienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. XVII ppkt. 1D lit. a).
Pytanie 2,

Poniżej prośba o zajęcie stanowiska wraz z załączoną opinia prawną. 

1. Wykonawca wskazuje, że najistotniejszym czynnikiem, który wpływa na możliwość ukończenia przedmiotowego zadania w terminie do dnia 30 listopada 2023 r., jest nierozstrzygnięta przez Zamawiającego kwestia uzyskania dla objętej nim przebudowy pozwolenia na budowę, a następnie – pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający pozostawia tę sprawę otwartą i prezentuje ją w projekcie umowy jako warunkową, posługując się sformułowaniami „o ile zajdzie taka konieczność” oraz „o ile uzyskanie takich decyzji okaże się konieczne”, należy natomiast wskazać, że w przypadku, gdyby taka konieczność faktycznie zaszła, to oceniając tę kwestię li tylko z perspektywy przewidzianych przez kpa terminów ustawowych na wydanie tych decyzji, a także terminów wymaganych do uzyskania przez te decyzje waloru ostateczności i prawomocności, oznaczałoby to, że łączna długość samych tylko terminów na uzyskanie ww. decyzji wynosiłaby ponad 5 m-cy, co z kolei oznaczałoby obiektywną niemożliwość wykonania przedmiotowego zadania w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

W uzupełnieniu powyższej wypowiedzi wykonawca wskazuje, że powyższą kalkulację terminów zaprezentował on w oparciu o art. 36 ust. 6 ustawy prawo budowlane (pozwolenie na budowę) oraz art. 35 K.p.a. (pozwolenie na użytkowanie) i zarazem wskazuje, że w ramach oceny ryzyk związanych z realizacją przedmiotowego zadania nie może on założyć ich skrócenia wskutek swojej aktywności, ponieważ mają one charakter ustawowy, musi on więc przyjąć założenie oparte na przesłankach ustawowych.

2. Wykonawca wskazuje natomiast, że w jego głębokim przekonaniu zarówno rozpoczęcie robót budowlanych składających się na przedmiotową przebudowę, jak i przystąpienie do użytkowania owej przebudowy, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Co więcej, uważa on, że rozpoczęcie tej przebudowy, jak i przystąpienie do jej użytkowania, nie wymagają także zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy prawo budowlane (dla rozpoczęcia robót), ani zgłoszenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy prawo budowlane (dla przystąpienia do użytkowania). Szczegółowe uzasadnienie powyższych tez zawiera pogląd prawy z dnia 26.06.2023 r. załączony do niniejszego wystąpienia.

3. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zajęcie przez Zamawiającego stanowiska, które bądź to - potwierdzi poglądy wyrażone w pkt. 2 powyżej, bądź to – tym poglądom zaprzeczy.

4. Wykonawca wskazuje, że potwierdzenie przez Zamawiającego poglądów wyrażonych w pkt. 2 powyżej, stanowi warunek sine qua non wzięcia przez niego udziału w przedmiotowym przetargu, nie może on sobie pozwolić na podjęcie zobowiązania co do wykonania odnośnego zadania w sytuacji, w której sam Zamawiający nie jest pewny na czym ma ostatecznie polegać świadczenie Wykonawcy. Wypada dodać, że w myśl art. 99 ust. 1 ustawy pzp, „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3,

Czy zakres etapu I, nie powinien też obejmować przebudowy rozdzielnicy głównej RGnn w piwnicy? Przebudowa jest niezbędna by móc zasilić, nowoprojektowane rozdzielnicę? Czy Zamawiający oczekuję podłączenia tymczasowego?
Odpowiedź:

W zakresie Wykonawcy jest również przebudowa i przystosowanie istniejącej rozdzielni głównej RGnnw w piwnicy do zasilania rozdzielnic piętrowych dla III i IV pietra. Zakres koniecznej przebudowy i dostosowania rozdzielni głównej RGnn do zasilania rozdzielnic piętrowych określi Wykonawca w dokumentacji projektowej, która jest w zakresie jego opracowania.

Pytanie 4,

Na czym ma polegać "adaptacja rozdzielnic" zgodnie z pkt 1.12, rozdziału 3, suplementu do PFU? Wykonawca nie będzie mógł udzielić gwarancji na zamontowane, już użytkowane zabezpieczenia.
Odpowiedź:

Wykonawca realizował będzie roboty według zasady „projektuj i wybuduj”, zatem Wykonawca ma w swoim zakresie zaprojektować rozdzielnice, adaptując istniejące rozdzielnice piętrowe. Zakres przebudowy rozdzielnic oraz wymiany podzespołów i wyposażenia określić ma Wykonawca, uwzględniając wymóg udzielenia gwarancji na wykonane roboty.

Pytanie 5,

Czy Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejącego zasilania dla planowanych do adaptacji rozdzielnic?
Odpowiedź:

Wykonawca realizował będzie roboty według zasady „projektuj i wybuduj”, zatem Wykonawca ma w swoim zakresie określić czy istniejąca instalacja zasilająca rozdzielnice piętrowe spełnia wymagania czy też nie spełnia. Jeżeli uzna, że istniejąca instalacja nie spełnia wymagań Wykonawca wymieni na nową o parametrach spełniających wymagania.

Pytanie 6,

Jaka jest kolejność ważności dokumentacji dołączonej do postępowania, dołączono PFU, suplement do PFU, Projekt Wykonawczy pierwotny, Projekt Wykonawczy zamienny, Projekt Budowlany pierwotny i zamienny.

Zgodnie z PZP to na Zamawiającym leży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób nie pozostający wątpliwości. Zakres branży elektrycznej w tym postępowaniu nie został opisany w sposób pozwalający nie mieć wątpliwości.
Odpowiedź:

Dokumentem nadrzędnym jest PFU wraz z suplementem do PFU.

Pytanie 7,

Czy w zakresie postępowania jest dostawa i montaż central SSP, SSWiN, które zostały zaprojektowane na 1. piętrze?
Odpowiedź:

Należy przewidzieć dostawę i montaż SSP, SSWiN – układ pomiarowy należy przewidzieć w recepcji na parterze.

Pytanie 8,

Czy połączenie światłowodowe między szafami LAN LPD3, LPD4 a GPD jest w zakresie?

Odpowiedź:

Tak, jest w zakresie.

Pytanie 9,

W których pomieszczeniach należy zainstalować rzutnik oraz ekran elektryczny?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem i załączonymi rzutami pięter IV dokumentacji technicznej.

Pytanie 10,

W jaki system kolejkowy obecnie wyposażony jest szpital w budynku K?
Odpowiedź:

W budynku K znajduje się system QMS.
Pytanie 11,

Czy możliwa jest wymiana aktualnie działającego systemu kolejkowego na nowy w przypadku braku możliwości integracji obydwóch systemów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12,

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie 24” monitora w automacie biletowym?
Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU.

Pytanie 13,

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia konsoli sprzętowej w formie tabletu dotykowego? Takie rozwiązanie znacznie ułatwi pracę pracownikowi
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia konsoli sprzętowej w formie tabletu dotykowego tylko w przypadku zachowania wszystkich pozostałych opisanych funkcjonalności w specyfikacji dla tego elementu. 

Pytanie 14,

Wymaganie: „posiadać możliwość wprowadzenia dwu etapowego procesu logowania z wykorzystaniem zewnętrznej aplikacji uwierzytelniania na telefon komórkowy” spowolni logowanie się do systemu i spowoduje wydłużenie czasu potrzebnego na obsługę oczekujących pacjentów. Czy zamawiający bierze pod uwagę możliwość zrezygnowania z tego wymagania?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuści system bez dwuetapowego procesu logowania z wykorzystaniem zewnętrznej aplikacji uwierzytelniania na telefon komórkowy, pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych opisanych funkcjonalności 

w specyfikacji dla oprogramowania systemu.

Pytanie 15,

Według rzutów, które dostarczył zamawiający wyświetlacze 43” w przypadku gabinetu lekarskiego są zbyt duże. Jeśli mają wisieć nad gabinetem. Ile gabinetów ma być objętych działaniem systemu?
Odpowiedź:

Wyświetlacze 43” są wyświetlaczami zbiorczymi w poczekalni i nie znajdują się nad drzwiami. 

Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU na IV piętrze system będzie obejmował punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych dla wszystkich pracowni. Pacjent pobiera bilet z biletomatu i oczekuje na wezwanie przez pielęgniarkę. Po wezwaniu na monitorze wyświetla się numer wezwanego biletu. 
System będzie składał się z biletomatu, monitora w poczekalni oraz konsoli przywoławczej (PAD, tablet).

Pytanie 16,

Wykonawca wnosi o gruntowne przeanalizowanie postanowień projektowanej umowy dotyczących odbioru końcowego przedmiotu umowy, w kontekście dokumentów, które Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pod rygorem odmowy przystąpienia do odbioru, ze względu na nieusuwalne sprzeczności pomiędzy poszczególnymi zapisami.

Przykładowo, w myśl § 4 ust. 16 projektu umowy „czynności odbioru końcowego mogą się zakończyć dopiero po przedłożeniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (ewentualnie – zgłoszenia)”, z czego można domniemywać, że możliwe jest rozpoczęcie odbioru przed przekazaniem Zamawiającemu ww. dokumentów, zaś w myśl § 4 ust. 18 tego projektu – Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót powinien przedłożyć Zamawiającemu m.in. dokument, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 29 umowy, czyli właśnie – pozwolenie na użytkowanie.

Co istotne, w myśl § 4 ust. 2 projektowanej umowy, nieprzedłożenie ww. dokumentu uprawnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru.

Odpowiedź:

Mając na uwadze treść  zdania ostatniego §4 ust. 16 umowy nie można domniemywać że możliwe jest rozpoczęcie odbioru końcowego przed przekazaniem wszystkich, wymienionych w zdaniu pierwszym §4 ust. 16  dokumentów. Zgodnie z omawianym postanowieniem Zamawiający może przystąpić od odbioru  wyłącznie  bez decyzji pozwoleniu na użytkowanie.

Jednocześnie w celu wyeliminowania dalszych wątpliwości w przedmiotowym zakresie  Zamawiający:

modyfikuje treść § 4 ust. 16 oraz zdanie pierwsze ust. 18 projektu umowy które otrzymują brzmienie:

„16. Odbiór końcowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, składających się na Przedmiot umowy, potwierdzeniu dokonania rozruchu, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, uzyskaniu właściwych decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, pozwoleń i uzgodnień właściwych podmiotów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane i zatwierdzeniu dokumentacji, o której mowa w ust. 17 poniżej. Wykonawca zgłosi zakończone roboty do odbioru końcowego po ich całkowitym wykonaniu oraz po zrealizowaniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami obowiązującego prawa i przekazaniu dokumentacji, w tym w szczególności danych niezbędnych do wystawienia dokumentu OT, dokumentów potwierdzających odbiór obiektu przez właściwe jednostki terenowe Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Państwowej Straży Pożarnej.  Czynności odbioru końcowego mogą się zakończyć dopiero po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu  ostatecznej lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne.”

„18. Wraz z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 17, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 18 -22 i § 10 ust. 1 pkt 29 30 Umowy, w szczególności dokumentację powykonawczą w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z protokołem odbioru 72-godzinnego rozruchu urządzeń i instalacji i z właściwymi decyzjami Urzędu Dozoru Technicznego o których mowa w ust. 15 powyżej, a także wraz ze wszystkimi innymi dokumentami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane –  do uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane.”

Ponadto zamawiający modyfikuje treść § 10 ust. 1 pkt  18 i 29 projektu  Umowy które otrzymują brzmienie:

„18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy, w szczególności: dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane –  do uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane   świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy Prawo budowlane, właściwe decyzje Urzędu Dozoru Technicznego”

„29) uzyskanie w imieniu Zamawiającego  ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie III i IV piętra lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego terminu).”

Pytanie 17,

Niezależnie od prośby o rozstrzygnięcie kwestii czy dla przedmiotowej przebudowy konieczne jest uzyskiwanie pozwoleń na budowę/na użytkowanie, a także – czy dla przedmiotowej zabudowy konieczne są zgłoszenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Wykonawca wnosi o gruntowne przeanalizowanie tego problemu i odzwierciedlenie dokonanych ustaleń w całym tekście projektowanej umowy.

W chwili obecnej wątek pozwoleń na budowę/na użytkowanie znajduje w szeregu zapisów projektowanej umowy (np. w § 1 ust. 1 pkt. 2, § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. b, § 1 ust. 1 pkt. 6, § 4 ust. 16, § 9 ust. 1 pkt. 1, § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. i, § 9 ust. 20, § 10 ust. 1 pkt. 29, § 11 ust. 21). Widoczna jest przy tym niekonsekwencja, polegająca na tym, że w jednych miejscach konieczność uzyskiwania tych zezwoleń prezentowana jest wariantowo („o ile ich uzyskanie jest konieczne”), zaś w innych miejscach – bezwariantowo (konieczność uzyskania pozwolenia).
Odpowiedź:

Zgodnie z treścią  1 ust 1 pkt  6  projektu umowy  zakres umowy  obejmuje uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie III i IV piętra lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego terminu).

 Każdy zatem przypadek w którym zamawiający powołuje  się na pozwolenie na użytkowanie  należy interpretować w powiązaniu z ww. postanowieniem umownym,  jako warunek wariantowy, a więc o ile uzyskanie  przedmiotowego pozwolenia będzie konieczne. 

Niezalenie  od powyższego,  w celu  wyeliminowania dalszych ewentualnych wątpliwości odnośnie zakresu ciążących na wykonawcy obowiązków  w omawianym zakresie Zamawiający  modyfikuje treść:

§6 ust. 8 projektu  umowy, który otrzymuje brzmienie

„8. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest sporządzony protokół odbioru końcowego z dokumentacją, o której mowa w  § 4 ust. 16, 17 i 18  umowy, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, w tym dokumentami, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 18) -22) oraz pkt 29)  Umowy.”

w §9 ust. 1 pkt 1 litery h,i,j,k,l, otrzymują kolejno numerację a,b,c,d,e

w §9 ust.1 pkt 3  projektu umowy  który otrzymuje brzmienie:

„3) sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu budowlanego i urządzeń, niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pięter objętych przedmiotem umowy lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane –  do uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane”

w §11 ust. 13 pkt 9 i 16   projektu umowy otrzymują brzmienie:

 „9) udziału w odbiorze końcowym i czynnościach, mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane”

„16) po zakończeniu robót budowlanych, a przed złożeniem zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo budowlane oraz przed uzyskaniem ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane dokonania sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz niezwłocznego informowania właściwego Inspektora Nadzoru o wszelkich stwierdzonych trudnościach lub nieprawidłowościach, dotyczących wykonywania robót budowlanych, w szczególności ich niezgodności z dokumentacją projektową, Umową, a także o nieprawidłowości rysunków warsztatowych, w szczególności ich niezgodności z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa lub dokumentacją projektową.”

w§11 ust 21 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„21.Nadzór autorski sprawowany będzie od chwili przekazania placu budowy do czasu uzyskania pozytywnej decyzji na użytkowanie  III i IV  piętra przebudowanego  w oparciu o dokumentację projektową będącą efektem tej umowy lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane –  do czasu uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane lub pisemnego poinformowania Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego terminu).”

Pytanie 18,

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jakim terminie Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane wchodzące w skład przebudowy?

Pytanie to uzasadnia się faktem, że z jednej strony, w myśl § 3 ust. 1 projektowanej umowy, jej realizacja nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2023 r., równocześnie – w myśl § 4 ust. 17 projektowanej umowy – zgłoszenie zakończenia robót powinno nastąpić nie później, niż na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania umowy, a zarazem – w myśl § 16 ust. 4 owej umowy – terminem wykonania robót budowlanych na piętrze 3 i 4, jest dzień 15 listopada 2023 r.

Ww. zapisy zawierają wewnętrzną logicznie sprzeczność: nie można wymagać od Wykonawcy, by zgłosił zakończenie robót do dnia 31 października 2023 r., jeśli zarazem jest on uprawniony do zakończenia robót w terminie do dnia 15 listopada 2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść  §16 ust.4 projektu umowy w ten sposób że wykreśla z jego treść zwrot „ z wyjątkiem

 terminu wykonania robót budowlanych na piętrze 3 i 4 (15.11.2023 r.) oraz”

Pytanie 19,

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego Zamawiający domaga się zgłoszenia zakończenia budowy w terminie 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy, jeśli zarazem – w myśl § 14 ust. 17 projektowanej umowy – Zamawiający dokonuje odbioru końcowego robót w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu zgłoszenia zakończenia robót.

Zdaniem Wykonawcy powyższa regulacja projektowanej umowy bez żadnego uzasadnienia skraca i tak już krótki termin na realizację robót o 21 dni.

Dodatkowo Wykonawca prosi o gruntowne przeanalizowanie całokształtu zapisów projektowanej umowy w kontekście terminów. Uważa on, że obecny tekst projektu charakteryzuje się w tym zakresie przypadkowością i brakiem konsekwencji. Przykładowo § 2 ust. 8 pkt. 1 projektu mówi o konieczności aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego nie później, niż do dnia 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia i 31 marca, chociaż zarazem termin wykonania przedmiotu umowy określono na 30 listopada 2023 r.
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść §4 ust. 17  projektu umowy który otrzymuje brzmienie

„17. Odbioru końcowego robót dokonuje przy udziale Wykonawcy komisja powołana przez Zamawiającego, złożona z Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz innych właściwych osób, poprzez sporządzenie przez Strony protokołu odbioru końcowego robót, w terminie do 30 ( trzydzieści ) dni kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót do odbioru końcowego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 16 i 18. Zgłoszenie zakończenia robót powinno być dokonane nie później niż na 30 ( trzydzieści) dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania Umowy i powinno być potwierdzone odpowiednimi wpisami w Dzienniku Budowy Kierownika Budowy i branżowych Inspektorów Nadzoru.”

Zamawiający modyfikuje treść §2 ust. 8 pkt 1 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1) nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał (rozumiany jako kwartał roczny), nie później jednak niż odpowiednio do dnia 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia i 31 marca ,stosownie do aktualnego postępu prac. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy, będzie przedkładany do zatwierdzenia Zamawiającemu najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w ilości i formie wskazanej w ust. 6 i ust. 9. Zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego nie jest wymagane w przypadku, gdy aktualizacja nie wskazuje żadnych zmian dotyczących postępu prac w stosunku do poprzednio zatwierdzonego harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz”

Pytanie 20,

Wykonawca prosi o udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy wady nadającej się do usunięcia, a zarazem nie uniemożliwiającej użytkowania przedmiotu umowy i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie tej wady, przedmiot umowy będzie się uważało za odebrany, czy nie?

Wykonawca uzasadnia to pytanie faktem, że projektowane postanowienia umowy, a w szczególności - § 4 ust. 20 pkt. 4, milczą w powyższym zakresie.

Wykonawca zauważa zarazem, że w myśl jednolitych poglądów wyrażonych w orzecznictwie sądowym, niedopuszczalne jest uzależnianie odbioru końcowego robót od występowania wad o charakterze usuwalnym i nieistotnym.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż  w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy wady nadającej się do usunięcia, a zarazem nie uniemożliwiającej użytkowania przedmiotu umowy, przedmiot umowy będzie się uważało  za odebrany  gdy przedmiotowe wady będą nieistotne. 

Pytanie 21,

Prosimy o wyjaśnienie czy na potrzeby III i IV p. należy dostarczyć 2 centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia z digestoriami, czy też należy wykorzystać istniejące, które obsługiwały I i II p.?
Odpowiedź:

Należy wykorzystać istniejące.  

Pytanie 22,

Czy wykonawca będzie mógł na czas prowadzenia I-go etapu przebudowy mieć do dyspozycji niezagospodarowane pomieszczenia piwnicy oraz 1-go i 2-go piętra oraz wykorzystać je jako zaplecze budowy?
Odpowiedź:

Tak, Wykonawca będzie miał do dyspozycji część piwnicy niezagospodarowanej oraz cześć 1-go i 2-go piętra od momentu przekazania placu budowy.

Pytanie 23,

Czy Zamawiający przewiduje określone godziny pracy podczas przebudowy obiektu, bądź inne ograniczenia czasu pracy dla Wykonawcy?
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie robót uciążliwych w godzinach 8-20. 

Prace nieuciążliwe będą mogły być prowadzone bez ograniczeń czasowych. Chyba, że będzie to związanie z przełączeniami lub innymi pracami, które będą kolidować z funkcjonowaniem Szpitala.  

Pytanie 24,

Zgodnie z zapisami w zestawieniu stolarki w Projekcie Wykonawczym- rysunek A.09, drzwi wewnętrzne wejściowe na oddziały oraz drzwi na drogach komunikacyjnych wyposażone są w system kontroli dostępu oraz elektronicznego zamknięcia/otwarcia. Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Projekt Wykonawczy instalacji teletechnicznych opisują drzwi objęte kontrolą dostępu wraz z elektrozaczepami. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego systemu elektronicznego zamknięcia/otwarcia czy dotyczy on automatycznego otwierania i zamykania drzwi, czy dotyczy to elektrozaczepu w zamku i sposobu jego zwalniania?
Odpowiedź:

Wykonawca realizował będzie roboty według zasady „projektuj i wybuduj”, zatem Wykonawca ma w swoim zakresie określić czy istniejąca instalacja zasilająca rozdzielnice piętrowe spełnia wymagania czy też nie spełnia. Jeżeli uzna, że istniejąca instalacja nie spełnia wymagań Wykonawca wymieni na nową o parametrach spełniających wymagania.

Pytanie 25,

Prosimy o potwierdzenie, że zapis znajdujący się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w dziale 4.2.2.5.2 Wymagania dotyczące architektury: „Na wszystkich kondygnacjach objętych zamierzeniem inwestycyjnym w miejscu sufitów podwieszonych, pełnych należy wykonać sufity podwieszane, modułowe 600/600, gr. 25-25mm z konstrukcją ukrytą, umożliwiającą pełen demontaż od dołu.” dotyczy również I etapu realizacyjnego, tj. III i IV piętra budynku M.
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26,

Prosimy o potwierdzenie, że niżej wymienione urządzenia:

-Autoklaw do niszczenia materiału biologicznego

-Destylator – Milipore

-Sekwenator
-Komora laminarna

-Komora PCR

-Urządzenie do izolacji DNA

objęte są zakresem przedmiotu zamówienia etapu I?

W przypadku potwierdzającym przez Zamawiającego prosimy o przekazanie brakujących specyfikacji urządzeń niezbędnych do ich rzetelnej wyceny, ze względu olbrzymią rozbieżność cenową poszczególnych modeli.
Odpowiedź:

Ww. urządzenia nie są w zakresie etapu I 

Są to urządzenia, które zostaną zakupione dopiero po zakończeniu budowy.

Pytanie 27,

Zgodnie z rysunkami III i IV piętra brakuje opisów i specyfikacji technicznych dla następujących elementów wyposażenia:
PIĘTRO III:
• Dgl9/6ż
• Dgl11/6ż
• Dgl11/7ż
• Dgl11/7żi
• DG12/10
• DG15/10
• Eb16/7
• UPS
• Xa
• Dgl12/6ż
• Tbl15/10
• PG
• Ci
• Pzoj
PIĘTRO IV:
• Tbl15/10
• Cl6/6p
• Dgl15/6ż
• Dgl9/7l
• Dgl12/ż
• Dgl15/ż
• AN
• Dgl9/6l
• Barw
• UPS
• DG21/7
• AFS40E
Prosimy o uzupełnienie specyfikacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU.

Urządzenia, które wymagają podtrzymania awaryjnego są wypisane w załączniku PW Technologia Opis 24.04.20.

Pytanie 28,

Prosimy o potwierdzenie, że do przedmiotu zamówienia nie należą dostawy komputerów z oprzyrządowaniem (jak monitory, klawiatury, myszki itp.) i oprogramowaniem do nich, telefony oraz sprzęt rehabilitacyjny.
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 29,

Wykonawca wskazuje, że w myśl § 10 ust. 1 pkt. 35, 36 i 37 projektowanej umowy, jest on zobowiązany do:

1) współpracy, przy udziale Zamawiającego, z wykonawcami sąsiednich zadań inwestycyjnych prowadzonych na rzecz Zamawiającego. Powyższe obejmuje przede wszystkim obowiązek wzajemnej koordynacji działań oraz wzajemnego uzgadniania terminów i planowanych zakresów robót, celem minimalizowania utrudnień w realizacji robót, a także utrudnień generowanych dla użytkowników obiektów. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania;

2) wykonywania poleceń Zamawiającego w zakresie dostosowania się do uwarunkowań związanych z realizacją sąsiednich zadań inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawców na rzecz Zamawiającego. W szczególności zaś dotyczy to terenu, terminu prowadzenia robót, zakresu podziału kompetencji i zasad rzeczowego podziału robót na styku dwóch zadań inwestycyjnych. Jeżeli z technicznie uzasadnionych przesłanek Zamawiający wyłączy z realizacji Wykonawcy niektóre elementy robót, powierzając je innemu wykonawcy, Wykonawca umożliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robót oraz skoordynuje wykonanie swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewnić możliwie największą sprawność i możliwie szybki termin łącznego wykonania robót przez siebie i innego wykonawcę.

3) stosowania się do przyjętej zasady dobrej współpracy i wymiany informacji między wykonawcami, działającymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by osiągnąć możliwą minimalizację wzajemnych utrudnień i ograniczeń w ruchu i dostępie do każdego z placów budowy (poprzez np., nieutrudnianie dowozu materiałów budowlanych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót, wzajemne uzgadnianie odcięć mediów –z uwzględnieniem postanowień Umowy.

Dodatkowo, w myśl § 10 ust. 35 pkt. 2 projektowanej umowy:

Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiającego Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac (…) wszelkim innym Wykonawcom zaangażowanym przez Zamawiającego.

W odniesieniu do powyższego Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie:

Czy i w jakim zakresie sytuacja opisana w powyższych zapisach analizowanej umowy, będzie w ogóle miała miejsce?

W ramach tego wątku Wykonawca wskazuje, że dokumentacja przetargowa milczy w zakresie ewentualnych innych Wykonawców w miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem, tymczasem zaś kwestia ta w istotny sposób rzutuje na uwarunkowania dotyczące realizacji zadania i co za tym idzie – na wycenę zadania dla potrzeb sformułowania oferty.

W sytuacji natomiast, gdy rzeczywiście w miejscu wykonywania zamówienia będą obecni inni Wykonawcy niepodlegający umownie Wykonawcy, Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. zapisów, co uzasadnia się faktem, że Wykonawca nie może przyjąć na siebie koordynacji innych podmiotów, i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, w sytuacji, kiedy nie ma on na te podmioty żadnego wiążącego wpływu umownego, a co więcej - Zamawiający pozostawia sobie niczym nieuwarunkowane prawo do wydawania poleceń dotyczących tej koordynacji.
Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU. Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wprowadzania innych Wykonawców na plac budowy.

Pytanie 30,

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem, że „przebudowa instalacji C.T. musi uwzględniać również nagrzewnice central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, które będą zainstalowane na potrzeby pozostałych kondygnacji przewidzianych do zagospodarowania w kolejnym etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego”?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby instalacja C.T. od źródła ciepła zlokalizowanego w piwnicy na dach budynku, gdzie zlokalizowane będą centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne obsługujące kondygnacje objęte obecną przebudową jak i kondygnacje przewidziane do przebudowy w następnym etapie tj.: piwnica archiwum, I, II piętro posiadała parametry – średnice przewodów, które będą w stanie przesyłać wymagane ilości ciepła na potrzeby grzewcze central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych. Szacowany bilans potrzeb cieplnych dla systemów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych podany został w Programie funkcjonalno-użytkowym dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń 

w budynku „M” – Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 PUM w Szczecinie pkt 4.2.3.3.3.3.

Na dachu budynku należy przyjąć średnice przewodów instalacji C.T., które pozwolą w kolejnym etapie rozbudować instalację bez konieczności wymiany istniejącej instalacji.

Pytanie 31,

§ 7 ust. 9 i 11 projektowanej umowy przewiduje 30-dniowy termin na złożenie sprzeciwu w stosunku do umowy podwykonawczej lub aneksu do takiej umowy.

W obliczu krótkiego terminu realizacji umowy Wykonawca wnosi o skrócenie ww. terminu, jego obecna długość de facto przekreśla sens posługiwania się podwykonawcami.
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust. 9 i 11 umowy skracając termin  do 14 dni 

Pytanie 32,

W myśl § 9 ust. 5 projektowanej umowy:

W przypadku zmiany stanu prawnego przyjętych rozwiązań technicznych objętych wykonaną dokumentacja projektową w okresie od protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej do odbioru końcowego robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnego stanu prawnego w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie: dlaczego w sytuacji, za którą nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, ani na którą nie ma on żadnego wpływu, musi on wykonywać ponowne prace projektowe bez żadnego wynagrodzenia? W jego przekonaniu analizowany zapis stanowi naruszenie równowagi kontraktowej stron, wobec czego prosi on o jego usunięcie.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie omawianego postanowienia.

Pytanie 33,

W myśl § 9 ust. 8 in fine projektowanej umowy:

Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia i dokonać stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji.

Wykonawca wskazuje, że ww. zapis zaburza równowagę kontraktową Stron. Skoro zobowiązaniem Wykonawcy jest sporządzenie dokumentacji projektowej, za którą następnie ponosi on odpowiedzialność (także rękojmianą i gwarancyjną), to w jego przekonaniu niedopuszczalna jest sytuacja, w której Wykonawca – na podstawie całkowicie jednostronnego i niczym nie uwarunkowanego oświadczenia Zamawiającego – jest zobowiązany zmieniać ów przedmiot umowy. Wykonawca prosi o wykreślenie tego fragmentu zapisu.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu

Pytanie 34,

W myśl § 10 ust. 1 pkt. 12 projektowanej umowy:-

Do obowiązków Wykonawcy należy (…) realizacja zaleceń Zamawiającego w tym wpisanych do dziennika budowy.

Wykonawca wskazuje, że jego obowiązki określa umowa i związane z nią dokumenty, wobec czego zapis pozwalający Zamawiającemu na nieograniczone merytorycznie polecenia wobec Wykonawcy i zarazem – nakazujący Wykonawcy bezwarunkowe podporządkowanie się tym poleceniom, jest niedopuszczalny.

Wykonawca wnosi wobec tego o zmianę ww. zapisu, w myśl której byłby on zobowiązany do realizacji zaleceń Zamawiającego, ale - zgodnych z umową oraz przepisami prawa.
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 10 ust. 1 pkt. 12 który otrzymuje brzmienie:

„12) realizacja zaleceń Zamawiającego, w tym wpisanych do dziennika budowy, zgodnych z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa”

Pytanie 35,

W myśl § 10 ust. 3 pkt. 2 projektowanej umowy:

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad pracy obowiązujących na terenie Zamawiającego.

Jako że Wykonawca nie zna owych zasad pracy i nie wie do czego finalnie miałby się w tym zakresie zobowiązać, prosi on o przedstawienie mu zasad pracy na terenie Zamawiającego, których będzie on musiał przestrzegać.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:

· oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

· utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci, z udokumentowaniem miejsc składowania odpadów lub ich utylizacji,

· przywrócenie po zakończeniu robót terenu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do stanu z przed rozpoczęcia robót,

· zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla terenu budowy,

· zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

· w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,

· zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

· strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy,

· organizacji terenu budowy, w tym w szczególności jego urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt stosownie do przyjętej organizacji robót oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia należytego ładu i porządku, w szczególności przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów ochrony środowiska na terenie placu budowy,

· prowadzenia prac, w taki sposób, by hałas i kurz nie zakłócały normalnej pracy jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w pobliżu,

· zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy,

· bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

Pytanie 36,

W myśl § 10 ust. 16 projektowanej umowy:

Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stanu prawnego, Wykonawca wykonana swoje zobowiązania, wynikające z umowy, zgodnie nowymi przepisami prawa.

Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie: dlaczego w sytuacji, za którą nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, ani na którą nie ma on żadnego wpływu, musi on wykonać roboty de facto zamienne, o nieznanym w chwili złożenia oferty zakresie i wartości, bez aneksu na roboty zamienne?

Wykonawca wskazuje, że zmiana stanu prawnego rzutująca na zmiany przedmiot umowy wymaga aneksu do umowy i odpowiedniej korekty wynagrodzenia, w związku z czym prosi on o wykreślenie analizowanego postanowienia projektu umowy.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego postanowienia.
Pytanie 37,

W myśl § 13 ust. 7 zdanie drugie projektowanej umowy:

O charakterze wady (tj. zwykła lub awaryjna) decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia Zamawiającego lub uniemożliwia korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Wykonawca wskazuje, że wg jego doświadczeń inwestorzy mają zawsze skłonność do określania na wszelki wypadek każdej wady jako awaryjnej. Tymczasem o tym, czy wada stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia, a także – czy wada uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy, rozstrzygają przecież okoliczności faktyczne.

W konsekwencji Wykonawca prosi o zmianę ww. zapisu w taki sposób, że o kwalifikacji danej wady rozstrzygają wspólnie Strony.

Powyższy postulat jest o tyle istotny, że w myśl § 13 ust. 8 in fine projektu umowy, Zamawiający może powierzyć usunięcie wady w ramach wykonania zastępczego już po upływie 24 godzin od zgłoszenia.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 38,

W myśl § 15 ust. 6 pkt. 2 projektowanej umowy:

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej łub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać (…): zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo (tj. w szczególności bez konieczności przedkładania dokumentów, poza wezwaniem do zapłaty skierowany do Wykonawcy), na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp,

Wykonawca wskazuje, że przepis art. 150 ust. 7 ustawy Pzp nie istnieje, wobec prosi on o jego skorygowania.

Wykonawca wskazuje zarazem, że ww. art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, istniał na gruncie uchylonej ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. Wskazuje on też, że na podstawie obecnego zapisu projektu nie dostanie on gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o oczekiwanej przez Zamawiającego treści.

W ramach wątku zabezpieczenia Wykonawca prosi o skorygowanie numeracji zawartej w § 15 ust. 8; przywołanie w nim ust. 8 i 9 tego paragrafu jest błędne.
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść §14 ust. 6 pkt 2 projektu umowy , który otrzymuje brzmienie:

„ 2) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela
(np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo (tj. w szczególności bez konieczności przedkładania dokumentów, poza wezwaniem do zapłaty skierowany do Wykonawcy), na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 452  ust. 9 ustawy Pzp”

Zamawiający modyfikuje treść §14 ust. 8 projektu umowy który otrzymuje brzmienie 

„8. W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej elementów, o których mowa w ust. 6-7  bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia i/lub wymogi i/lub warunki dotyczące wypłaty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia.”

Pytanie 39,

W myśl § 15 ust. 6 pkt. 1 lit. j projektowanej umowy:

Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

W związku z tym Wykonawca wskazuje, że uprawnienie do unicestwienia umowy bez dodatkowego wezwania, wyłącznie ze względu niewykonanie niczym nieuwarunkowanego wskazania np. Inspektora Nadzoru, jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym, nieproporcjonalnym, możliwym nawet w przypadku, gdy np. wskazanie Inspektora Nadzoru jest błędne.

W konsekwencji Wykonawca prosi, aby powyższą możliwość odstąpienia uzupełnić o dodanie dodatkowej przesłanki, tj. dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 15 ust. 6 pkt. 1 lit. j projektowanej umowy, który otrzymuje brzmienie:

„j) realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru pomimo wcześniejszego wezwania do usunięcia  uchybień   w wyznaczonym przez zmawiającego terminie”

Pytanie 40,

Czy Zamawiający posiada do udostępnienia Wykonawcy dokumentację projektową w wersji edytowalnej, a w szczególności projekt wykonawczy wszystkich branż ze stycznia-kwietnia 2020 roku?
Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej.

Pytanie 41,

Prosimy o przełożenie terminu składania ofert na dzień 06.06.2023 ze względu na konieczność aktualizacji wycen po uzyskanych odpowiedziach od Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.07.2023 r.

Pytanie 42,

LAN. Proszę uprzejmie o przekazanie spisu istniejących elementów sieci LAN do wykorzystania - szafy, panele, przełączniki.
Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU cała infrastruktura ma być nowa.

Pytanie 43, Pytania dotyczące załącznika 9A
Dot. Poz. Sofa jednoosobowa rozkładana do spania (Af1)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sofę jednoosobową  o poniższych wymiarach:

 -szerokość 89 cm 

- głębokość 100 cm 

- wysokość całkowita 84 cm

- powierzchnia spania 187 x 70 cm?
Odpowiedź:

Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 44, Pytania dotyczące załącznika 9

Dot. Poz. Taboret laboratoryjny do pracy przy blatach o wysokości 90cm (BI2)

Czy Zamawiający dopuści taboret laboratoryjny opisany poniżej:

- Krzesło z wysokością siedziska od 45 do 65 cm. Wyposażone w mechanizm synchroniczny z regulacją wagi. Regulowana wysokość siedziska oraz oparcia. Krzesło obrotowe z podnóżkiem na stopy. Regulowana głębokość siedziska. Tapicerowane materiałem zmywalnym ekoskóra. Kolor siedziska do wyboru przez Zamawiającego (4 kolory). Szkielet krzesła stalowy.
Odpowiedź:

Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 45, Pytania dotyczące załącznika 9B
Dot. Poz. Chłodziarko-zamrażarka (Tg) str. 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarko-zamrażarkę o wysokości 185,3 cm?
Odpowiedź:

Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 46, Pytania dotyczące załącznika 9B
Dot. Poz. Krzesło z oparciem (B3) str. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło o wymiarach: 

- wysokość oparcia 330 

- szerokość siedziska 470 mm 

- głębokość siedziska 410 mm?
Odpowiedź:

Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 47, Pytania dotyczące załącznika 9B
Dot. Poz. Sofa rozkładana do spania (Af3) str. 22

Czy Zamawiający dopuści sofę rozkładaną do spania opisaną poniżej: 

- Sofa rozkładana tapicerowana materiałem soft typu skaj. Wyposażona w pojemnik na pościel. Osadzona na nóżkach. Siedzisko wypełnione w sprężyny bonellowe i piankę poliuretanową T35. Szerokość 2000 mm, wysokość 920 mm, głębokość 900 mm. Powierzchnia spania 2000x1200 mm.
Odpowiedź:

Tak, ale przy spełnieniu wymagania, dotyczącego tapicerki, tj. "Tapicerka łatwo zmywalna nie zawierająca pigmentów metalicznych. 100% poliester. Gramatura minimum 320g/m2. Odporność na ścieranie ≥ 300 000 cykli Martindale."

Pytanie 48, Pytania dotyczące załącznika 9B
Dot. Poz. Szafa dwudzielna na odzież wierzchnią i roboczą personelu (Ch3/5)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę dwudzielną pracowniczą na nóżkach o wysokości 14 cm?
Odpowiedź:

Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 49, Pytania dotyczące załącznika 9B
Dot. Fotel zabiegowy do pobierania krwi oraz iniekcji (YZ)

Czy Zamawiający dopuści fotel do iniekcji opisany poniżej:

„ Konstrukcja nośna stanowiska wykonana z profili stalowych, malowano proszkowo.

Lakier odporny na działanie promieniowania UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno- myjące.

Cztery stopki gwarantujące brak przesuwania się fotela po powierzchni podłogi.

Siedzisko, oparcie pleców oraz podłokietniki pokryte tapicerką odporną na zadrapania, wysoce wytrzymałą i ognioodporną.

Podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie 150 mm.

Podłokietniki z regulacją kąta odchylenia 180

Długość całkowita stanowiska 773 mm

Szerokość całkowita stanowiska 810 mm

Wysokość całkowita stanowiska 841 mm

Wysokość siedziska od podłogi  552 mm

Szerokość siedziska 450 mm

Długość siedziska 400 mm

Dopuszczalne obciążenie 200 kg”
Odpowiedź:

Nie, Zamawiający oczekuje fotela zgodnie z SWZ.

Pytanie 50, Pytania dotyczące załącznika 9B
Dot. Kozetka lekarska (Kl)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę lekarską o poniższych parametrach:

„ Kozetka lekarska zbudowana jest z profili stalowych, lakierowanych proszkowo, lakierem odpornym na działanie promieniowania UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Zastosowano tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów, którą łatwo utrzymać w czystości. Kozetka lekarska o wymiarach:

- całkowita długość kozetki 1850 mm

- całkowita szerokość kozetki 560 mm

- wysokość leża od podłogi 505 mm

- zakres regulacji oparcia 0-45°

- Maksymalne obciążenie 170 kg

- Masa kozetki 18,6 kg?
Odpowiedź:

Tak, ale Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania czyli: "Leże dwusegmentowe miękkie, wbudowany uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego, podstawa kozetki na nóżkach z możliwością wypoziomowania, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Kolorystyka tapicerki do wyboru wg dostępnej palety kolorów oferowanych przez producenta (minimum 10 kolorów)."

Pytanie 51, Pytania dotyczące załącznika nr 10


Dot. A. Lampa zabiegowa jednoczaszowa sufitowa – 4 szt.

(dot.  Lp. 17) Czy  Zamawiający oczekuje aby Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 na III i IV piętrze zostało wyposażone w Lampę zabiegową jednoczaszową sufitową? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z średnicą plamy świetlnej pola w odległości 1 m od czoła lampy: 150 mm?
Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU. Lampy operacyjne nie są częścią tego postępowania.

Pytanie 52, Pytania dotyczące załącznika nr 10
Dot. B. Lampa operacyjna dwuczaszowa – 1 szt.

(dot.  Lp. 37) Czy  Zamawiający oczekuje aby Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 na III i IV piętrze zostało wyposażone w Lampę operacyjną dwuczaszową? Jeśli tak, czy Zamawiający  dopuści do postępowania kamerę HD bezprzewodową o poniższych parametrach:

Przetwornik obrazu: 1/3’ CMOS Sensor

Standard video – Full HD 1080i 50/60 Hz

Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080

Piksele: 2,14 mln

Proporcja obrazu: 16:9

Stosunek sygnału do szumu: 50 dB

Zoom optyczny 10x

Zoom cyfrowy 16x

Funkcja „zamrażania” obrazu

Wyjścia wideo : 1 x DVI

Zoom automatyczny i manualny

Balans bieli: automatyczny i manualny

Rotacja obrazu: elektryczna ( w dwóch krokach) i manualna

Waga kamery: 1,4 kg

Klasa ochrony : I

Certyfikat : CE

Możliwość przekładania kamery pomiędzy salami operacyjnymi z lampami dwuczaszowymi bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi?
Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU. Lampy operacyjne nie są częścią tego postępowania.

Pytanie 53, Pytania dotyczące załącznika nr 10
(dot. Lp. 37) Czy  Zamawiający  dopuści do postępowania kamerę HD przewodową o poniższych parametrach:

Przetwornik obrazu: 1/3’ CMOS Sensor

Standard video – Full HD 1080i 50/60 Hz

Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080

Piksele: 2,14 mln

Proporcja obrazu: 16:9

Stosunek sygnału do szumu: 50 dB

Zoom optyczny 10x

Zoom cyfrowy 16x

Funkcja „zamrażania” obrazu

Wyjścia wideo : 1 x HD-SDI 1 x HDMI/DVI

Zoom manualny

Balans bieli: automatyczny i manualny

Rotacja obrazu: elektryczna ( w dwóch krokach) i manualna

Waga kamery: 1,4 kg

Klasa ochrony : I

Certyfikat : CE

Możliwość przekładania kamery pomiędzy salami operacyjnymi z lampami dwuczaszowymi (z przygotowaniem pod kamerę przewodową) bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi?
Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU. Lampy operacyjne nie są częścią tego postępowania.

Pytanie 54,

Czy Zamawiający oczekuje aby Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 na III i IV piętrze zostało wyposażone w komory laminarne? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie ilości. Niniejsze pytanie wynika z rozbieżności pomiędzy załącznikiem „PW TECHNOLOGIA OPIS_24.04.20.pdf” a załącznikiem „ZAŁĄCZNIK NR 9A Opis wymagań i parametrów dla wyposażenia medycznego i meblowego”.
Odpowiedź:

Urządzenie zostanie zakupione osobno. Nie jest częścią tego postępowania. 

Pytanie 55,

Czy Zamawiający oczekuje aby Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 na III i IV piętrze zostało wyposażone w autoklawy przelotowe? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie ilości. Niniejsze pytanie wynika z rozbieżności pomiędzy załącznikiem „PW TECHNOLOGIA OPIS_24.04.20.pdf” a załącznikiem „ZAŁĄCZNIK NR 9A Opis wymagań i parametrów dla wyposażenia medycznego i meblowego”.
Odpowiedź:

Urządzenie zostanie zakupione osobno. Nie jest częścią tego postępowania. 
Pytanie 56,

Czy Zamawiający oczekuje aby Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 na III i IV piętrze zostało wyposażone w dygestorium? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie ilości. Niniejsze pytanie wynika z rozbieżności pomiędzy załącznikiem „PW TECHNOLOGIA OPIS_24.04.20.pdf” a załącznikiem „ZAŁĄCZNIK NR 9A Opis wymagań i parametrów dla wyposażenia medycznego i meblowego”.
Odpowiedź:

Urządzenie zostanie zakupione osobno. Nie jest częścią tego postępowania. 

Pytanie 57,

Czy Zamawiający oczekuje aby Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 na III i IV piętrze zostało wyposażone w mobilną lampę przepływową UV? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie ilości. Niniejsze pytanie wynika z rozbieżności pomiędzy załącznikiem „PW TECHNOLOGIA OPIS_24.04.20.pdf” a załącznikiem „ZAŁĄCZNIK NR 9A Opis wymagań i parametrów dla wyposażenia medycznego i meblowego”.
Odpowiedź:

Urządzenie zostanie zakupione osobno. Nie jest częścią tego postępowania. 
Pytanie 58,

Czy Zamawiający oczekuje aby Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 na III i IV piętrze zostało wyposażone w autoklaw? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie ilości. Niniejsze pytanie wynika z rozbieżności pomiędzy załącznikiem „PW TECHNOLOGIA OPIS_24.04.20.pdf” a załącznikiem „ZAŁĄCZNIK NR 9A Opis wymagań i parametrów dla wyposażenia medycznego i meblowego”.
Odpowiedź:

Urządzenie zostanie zakupione osobno. Nie jest częścią tego postępowania. 
Pytanie 59,

Czy Zamawiający oczekuje aby Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 na III i IV piętrze zostało wyposażone w sekwenator? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie ilości. Niniejsze pytanie wynika z rozbieżności pomiędzy załącznikiem „PW TECHNOLOGIA OPIS_24.04.20.pdf” a załącznikiem „ZAŁĄCZNIK NR 9A Opis wymagań i parametrów dla wyposażenia medycznego i meblowego”.
Odpowiedź:

Urządzenie zostanie zakupione osobno. Nie jest częścią tego postępowania. 
Pytanie 60,

W związku z istniejącymi rozbieżnościami w zakresie ilości oraz nazw wyposażenia ujętych w załącznikach „PW TECHNOLOGIA OPIS_24.04.20.pdf” a „ZAŁĄCZNIK NR 9A Opis wymagań i parametrów dla wyposażenia medycznego i meblowego”, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie, który załącznik należy traktować jako nadrzędny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź:

Dokumentem nadrzędnym jest PFU wraz z suplementem do PFU.

Pytanie 61,

W związku z prowadzonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, o którym mowa powyżej, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie - w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP - zmiany (zastąpienia) zapisów zawartych w rozdziale XVIII ust. 1D pkt a) SWZ, o treści:

b) Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę, których przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku szpitala,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności technologii medycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę, których przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku szpitala,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę,

- Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia w zakresie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będące rzeczoznawcami budowlanymi, posiadające doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające doświadczeniu zawodowemu projektanta opracowującego sprawdzaną część projektu

na zapis o treści:

b) Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku szpitala,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności technologii medycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku szpitala,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę,

Powyższy postulat uzasadniamy tym, że ww. warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu w dotychczasowej formule, jest nieadekwatny do potrzeb przedmiotowego zamówienia i pozostaje on w kolizji z zasadą proporcjonalności zawartą w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Apelujemy zatem o przychylenie się do niniejszego wystąpienia.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. XVII ppkt. 1D lit. b).
Pytanie 62,

W związku z prowadzonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, o którym mowa powyżej, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie - w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP - zmiany (zastąpienia) zapisów zawartych w rozdziale XVIII ust. 1D pkt a) SWZ, o treści:

- Kierownik budowy:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,

• posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym kierował przynajmniej jedną budową lub przebudową o wartości budowy nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów 00/100) brutto,

- Kierownik robót ogólnobudowlanych:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

• posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży ogólnobudowlanej w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) brutto,

- Kierownik robót sanitarnych:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

• posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami, a w tym kierował robotami budowlanymi z zakresu budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji gazów medycznych o wartości każdej budowy nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) brutto w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) brutto,

- Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

• posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100) brutto,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

na zapis o treści:

- Kierownik budowy:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,

 • posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym kierował przynajmniej jedną budową lub przebudową o wartości budowy nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów 00/100) brutto,

- Kierownik robót ogólnobudowlanych:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

• posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży ogólnobudowlanej w zakresie budowy lub przebudowy budynków o wartości budowy nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) brutto,

- Kierownik robót sanitarnych:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

 • posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami, a w tym kierował przynajmniej jednymi robotami budowlanymi z zakresu budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji gazów medycznych o wartości każdej budowy nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) brutto

- Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

• posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami, a w tym kierował przynajmniej jednymi robotami budowlanymi z zakresu branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości każdej budowy nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100) brutto,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Powyższy postulat uzasadniamy tym, że ww. warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu w dotychczasowej formule, jest nieadekwatny do potrzeb przedmiotowego zamówienia i pozostaje on w kolizji z zasadą proporcjonalności zawartą w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Apelujemy zatem o przychylenie się do niniejszego wystąpienia.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. XVII ppkt. 1D lit. b).
Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

I. Wykreśla się w całości zmodyfikowany już w dniu 19.06.2023 r. załącznik nr 1 do SWZ i w to miejsce wprowadza się NOWY ZMODFIKOWANY załącznik nr 1 do SWZ w nowym brzmieniu:

W/w dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
II. Wykreśla z SWZ pkt. XVII ppkt. 1D w całości i w to miejsce wprowadza się pkt. XVII ppkt. 1D w nowym brzmieniu:

„1D. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

a) Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:

tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)) i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów złotych 00/100) brutto oraz dla jednego z tych dwóch zadań - opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i w ramach tego zamówienia wykonali co najmniej następujące zakresy prac:

• Projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku dla szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia,

• Roboty ogólnobudowlane,

• Roboty instalacyjne elektryczne,

• Roboty teletechniczne i AKPiA,

 • Roboty sanitarne,

• Roboty instalacyjne z zakresu wykonawstwa gazów medycznych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie.

b) Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku szpitala,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności technologii medycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku szpitala,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę,

- Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę,

- Kierownik budowy:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,

 • posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym kierował przynajmniej jedną budową lub przebudową o wartości budowy nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów 00/100) brutto,

- Kierownik robót ogólnobudowlanych:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

• posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży ogólnobudowlanej w zakresie budowy lub przebudowy budynków o wartości budowy nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) brutto,

- Kierownik robót sanitarnych:

• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

 • posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami, a w tym kierował przynajmniej jednymi robotami budowlanymi z zakresu budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji gazów medycznych o wartości każdej budowy nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) brutto

- Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,

• posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami, a w tym kierował przynajmniej jednymi robotami budowlanymi z zakresu branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości każdej budowy nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100) brutto,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.”

Pozostałe zapisy SWZ z pkt. 1D pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

  Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała): 

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086

