59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Postgpowanie nr WAG.271.6.2023
Zalacznik nr S do SWZ

- WZOR UMOWY -

Umowa zawarta w dniu .............cccueeeeneee. pomi¢dzy Gmina Miejska Zlotoryja z siedzibg Pl.
Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ziotoryja, NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653,
reprezentowang przez:

Roberta Pawlowskiego — Burmistrza Miasta Ztotoryi

przy kontrasygnacie Grazyny Soi — Skarbnika Miasta Ztotoryi

zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwang uPzp), Nr sprawy ...........cccccueeneee.

§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa
skrzyZowania ulicy Jerzmanickiej 7 ulicq Wojska Polskiego w Zlotoryi”.

2. Szczegbdlowy zakres rzeczowy robot opisany jest w Specyfikacji Warunkow Zamowienia
oraz zatacznikach.

3. Integralnymi czeéciami skladowymi niniejszej umowy sa oferta Wykonawcy,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Specyfikacja Warunkow
Zamodwienia wraz z zatacznikami.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa i1 uznaje jg za
kompletna, jako podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia, umiejetnosci, wiedzg, srodki,
sprzet 1 doswiadczenie do prawidlowej, i terminowej realizacji przedmiotu umowy,
1 zobowigzuje si¢ wykonac¢ je z nalezytg staranno$cig oraz aktualnym poziomem wiedzy
I techniki.

6. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot umowy strony beda traktowac, jako wzajemnie
uzupelniajace si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek
wieloznacznos$ci lub rozbieznosci strony nie moga, z powotaniem si¢ na t¢ okolicznos¢,
ograniczy¢ zakresu zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.
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7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, okresla wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy okre$lone w dokumentacii
opisujace] przedmiot zamowienia, gdyz wykonanie tych czynnoSci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Zatrudnienie
to powinno trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania umowy.

8. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 8. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogdéw i dokonywania oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow;

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdéwienia;

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 2.

1. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg najpozniej do dnia 31.05.2024 r

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajagcy uzna zakonczenie robot
budowlanych, wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek,
uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce
w trakcie wykonywania umowy (wywiezienie resztek materialow, odpadow, itp.)
I skompletowanie pelnej dokumentacji powykonawcze;.

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

4. Od chwili przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za materialy, narzedzia
1 urzadzenia sktadowane na terenie budowy. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzenia robdt oraz za
kradzieze i wtamania popetnione przy wykorzystaniu uzywanych urzadzen.

§ 3.
1. Strony ustalajq, Ze za wykonanie przedmiotu wumowy Zamawiajgcy zaplaci
wynagrodzenie ryczaltowe W WYPSOKOSCI ....ueeoeoouneeiiossssuneresssssnnerccsssnnns zlotych brutto
(STOWRE: aaueeveonnnanerienssrnnrinsscsnnniecssssnssecssssnssssssssssssssssssssssnecs w tym podatek VAT 23 %).
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, jakie
poniesie Wykonawca z tytulu naleznej 1 zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym te, ktore nie sg ujete w dokumentacji projektowej
1 w przedmiarze robo6t, a ktorych realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, np. wszelkie koszty robot przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji 1 utrzymania terenu
budowy, koszty zajecia pasa drogowego, wprowadzenia czasowej 1 docelowej organizacji
ruchu, koszty wykonania niezbednych projektéw, prob, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzorow, wpie¢ (np. kanalizacji deszczowej
do miejskiej sieci), sprawdzen (np. skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji obwodoéw oswietleniowych, sterowania i odbiorow elektrycznych oraz
rezystancji uziomow, itp.), opinii, itp.; wszelkie oplaty, narzuty, podatki, cla, itp.; koszty
dostaw, montazu 1 rozruchu urzadzen, a takze koszty 1 oplaty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot i1 urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, tablicy
informacyjnej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji faktur czesciowych.

§ 4.

. Rozliczenie robot konicowych nastapi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt podpisanego przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Wykonawce oraz kompletnego operatu kolaudacyjnego.

. Zaptata za wykonane roboty koncowe nastgpi na podstawie podpisanego bezusterkowego
protokolu odbioru koncowego robot oraz kompletnego operatu kolaudacyjnego,
w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po rozliczeniu wszelkich naleznosci wobec
Podwykonawcow. Wykonawca, przed ztozeniem fraktury koncowej, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody uiszczenia nalezno$ci Podwykonawcom (w formie
kopii potwierdzonej ,,za zgodnos$¢ z oryginalem”) oraz o$wiadczen Podwykonawcow
,,0 uregulowaniu naleznos$ci przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawce
do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce”.

. W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury, bez wczesniejszej weryfikacji przez
Zamawiajacego dokumentéw oraz operatu kolaudacyjnego, lub blednie wystawionej
faktury to Zamawiajagcy ma prawo uzna¢ ja za bezzasadng i odesta¢ do Wykonawcy.
W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o podstawie nieoptacenia
faktury.
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. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie
o elektronicznym  fakturowaniu w  zamoOwieniach  publicznych, przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania
stosowana przez Zamawiajacego to https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

. Zamawiajacy przeleje zaptate na rachunek bankowy Wykonawcey ..................oooi

. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy stuzy do dziatalnosci
gospodarczej.

. Zamawiajacy bedzie regulowal swoje zobowigzania z umowy wylgcznie
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwosci
zrealizowania ptatnosci w ten sposob (z uwagi na okolicznosci, co do ktorych wineg ponosi
Wykonawca w szczegdlno$ci z uwagi na brak rachunku bankowego, o ktéorym
mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw 1 ustug) odsetek
za zwloke nie nalicza si¢. Zaptata nie zostanie wykonana do momentu, w ktorym realizacja
ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci stanie si¢ mozliwa.

. Przelew/cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy nie moze
nastgpi¢ bez uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego, pod
rygorem niewaznosci przelewu.

10.Konieczne roboty zamienne zlecone w ramach niniejszej] umowy muszg by¢ w zgodzie

z trescig art. 455 uPzp 1 zostang rozliczone kosztorysem robot zamiennych,

sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Zmiana robot nie moze spowodowac przekroczenia wysokosci
wynagrodzenia okreslonego § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§5.

. Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcg 1 koordynacji
realizacji inwestycji Naczelnika Wydziatu Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta oraz
Podinspektora ds. inwestycji.

. W trakcie trwania inwestycji o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 1 informacje
Zamawiajacy 1 Wykonawca przekazujg pisemnie (na adres Zamawiajacego), faksem (076/
8783 120) Iub droga elektroniczng (dorota.michalska@zlotoryja.pl) w godzinach pracy
Urzedu.

. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/ Pani ................ ,
ktory posiada prawo do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej
specjalnosci.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z iloscig 1 jakos$cig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
robot.
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5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dot.
robot dodatkowych 1 zamiennych, ani do uzgadniania 1 zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana/ Pani ...........ccccccceeevveninennnnnns
ktory posiada prawo do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiednie;j
specjalnosci.

7. Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia
wymagane prawem budowlanym, a takze nalezy do wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. Na dowod tego przedstawia kopie odpowiednich dokumentow.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania os6b innych niz
wskazane w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego
z winy Wykonawcy.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Kierownik budowy dzialaja w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

11. Zamawiajacemu przystuguje prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego pod

warunkiem pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Zmiana ta bedzie dokonana
wpisem do dziennika budowy.

12. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie

1 wymaga przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanej osoby.

§ 6.

1. Wykonawca os$wiadcza, ze pozostaje przedsigbiorstwem prawidlowo utworzonym,
istniejagcym 1 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza zgodnie z prawem polskim oraz, ze
w stosunku do niego nie zostat ztozony wniosek o ogloszenie upadlosci lub upadtos¢
z mozliwo$cig zawarcia uktadu lub wniosek o otwarcie postgpowania naprawczego, ani tez
nie zostata otwarta likwidacja.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki niezbedne do nalezytego
wykonania umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na realizacj¢ wynikajacych
Z niej zobowigzan.

Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie
z przepisami oraz zasadami postgpowania obowigzujacymi w jego zawodzie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy, o§wiadczenia w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osob realizujacych
roboty budowlane wykonywane na terenie budowy okreslone w dokumentacji opisujgce;j
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przedmiot zamoéwienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,

ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
skorygowane o$wiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) zatrudni¢ Kierownika budowy oraz Kierownikow robot w poszczegdlnych branzach,
wpisa¢ Ich do dziennika budowy i powierzy¢ Im czynne kierowanie robotami
budowlanymi.

b) odebra¢ plac budowy i przystgpi¢ do wykonywania robot budowlanych bez zbedne;j
zwloki.

c) wykonywa¢ wszelkie czynnosci informacyjne/administracyjne m.in. zawiadamiaé
organy o rozpoczeciu/ zakonczeniu robdt, wprowadzeniu organizacji ruchu itp.

d) zorganizowac zaplecze — biuro budowy; Zamawiajacy wymaga wyposazenia biura
w sprze¢t umozliwiajacy komunikacje elektroniczng, telefoniczng oraz oprogramowanie
umozliwiajace przekazanie dokumentow w wersji elektroniczne;.

e) umiesci¢ na terenie budowy tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

f) prowadzi¢ dziennik budowy.

g) zorganizowa¢ na wtasny koszt potrzebne do wykonania przedmiotu umowy media na
terenie budowy, stosownie do potrzeb inwestycji oraz ponosi¢ koszty ich zuzycia
w okresie realizacji robot.

h) zapewni¢ niezbedng obstuge geodezyjng i geotechniczng; Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot; obstuga
geotechniczna dotyczy w szczegdlnosci wykonania badan no$nosci gruntu.

1) przedlozy¢ wykaz PodwykonawcoOw wraz z okre§leniem zakresu powierzonych im
cze$cl zamdwienia.

J) jesli zajdzie taka potrzeba, wystapi¢ z wnioskiem o wycinke drzew — uzyskaé
wymagane opinie i1 decyzje¢, dokonaé niezbednej wycinki oraz zagospodarowaé
materiat w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

k) wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow i1 urzadzen wiasnych.

|) wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o opracowanq i zatwierdzong dokumentacje
projektowq oraz decyzje o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogoweyj.
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m) opracowaé projekt techniczny i inne opracowania projektowe wraz z wymaganymi
opiniami, uzgodnieniami, zgloszeniami, pozwoleniami 1 innymi dokumentami,
ktorych obowigzek dolgczenia wynika z przepisow odrebnych ustaw w zakresie
budowy doswietlenia przej$cia dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego (w obrebie
skrzyzowania ulic Wojska Polskiego, Nad Zalewem, Henryka Poboznego).

n) opracowad, uzgodnic i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

0) zawiadomic¢ strony o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

P) wynies¢ w teren tymczasowq organizacje ruchu (zgodnie z zatwierdzonym projektem)
oraz zapewnic¢ nalezytq eksploatacje oznakowania stanowigcego zabezpieczenie robot
I ruchu zastepczego przez caly okres realizacji robot, zgodnie z projektem, na
warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzqdzajgcego ruchem.

q) w przypadku naruszenia/ uszkodzenia nawierzchni pasa drogowego ulicy Wojska
Polskiego lub Jerzmanickiej odtworzy¢ 1 przywrdci¢ do whasciwego stanu technicznego
z zachowaniem odpowiednich warunkéw technicznych.

r) zapewni¢ ochron¢ mienia Zamawiajgcego znajdujgcego si¢ w  obrebie
przebudowywanych drog przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

s) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz
sztuka budowlana.

t) wykona¢ przedmiot umowy z materiatow odpowiadajacych, co do jakoSci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, z odpowiednimi
atestami i certyfikatami.

u) przed wbudowaniem materiatdéw dostarczy¢ Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru)

deklaracje, karty materialowe oraz certyfikaty zgodno$ci wraz z wymaganymi

zalacznikami, $wiadectwami dopuszczenia do obrotu na rynku polskim.

V) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach zwigzanych
z realizacjag umowy i oddaniem obiektu do uzytkowania.

w) utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym od zbgdnych przeszkdd, usuwaé na
biezaco zbedne materiaty, odpady, Smieci 1 urzadzenia prowizoryczne.

X) zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczyé plac budowy
W sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy
1w jej obrebie oraz przed dostgpem osob trzecich.

y) prowadzi¢ na placu budowy gospodarke odpadami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddow
potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

z) wlasnym staraniem zapewnic ciagly, bezpieczny dojazd i dojScie do posesji
znajdujacych si¢ na odcinku przebudowywanych drog.
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aa) przestrzegac przepisow BHP.

bb) natychmiast informowaé¢ Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) na
piSmie o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych Ilub zamiennych oraz
o wystepujacych kolizjach z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami.

cc) informowaé¢ Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) 0 terminie zakrycia
oraz odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
jest zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworow niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego.

dd) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robot sieci, urzadzen lub
ich cze$ci doprowadzi¢ do ich naprawienia i1 przywroci¢ do stanu poprzedniego.
Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi beda usuwane
na koszt Wykonawcy.

ee) w przypadku koniecznosci wejscia z robotami na teren oséb trzecich, dokonac
uzgodnien z ich wladcicielami.

ff) ponosi¢ oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dot. ochrony §rodowiska 1 bezpieczenstwa ruchu.

gg) zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg Wszystkie osoby biorace udziat w realizacji
czynno$ci wymienionych w § 1 ust. 7 umowy.

hh) dopilnowa¢, aby pracownicy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow bioracy
udzial w realizacji robét wymienionych w § 1 ust. 7 umowy byli zatrudnieni na
podstawie umowy o prace.

i) sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w_skali 1:500 w_wersji
papierowej w_oryginale w_ilosci 3 egzemplarzy + w_ wersji elektronicznej
w formacie PDF;

]J) opracowaé¢ dokumentacje powykonawcza w ilosci 3 egzemplarzy — w oryginale;

kk) przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru wykonaé wszystkie niezbedne

proby 1 odbiory oraz przedstawi¢ badania z wynikiem pozytywnym w operacie
kolaudacyjnym.

Il) na Zadanie Zamawiajacego w zakresie dodatkowego zbadania jakoSci wykonanych
robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy wykraczajacych poza zakres badan
yjetych w SST, zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespdt wykonawczy
oraz materialy do wykonania badan. W przypadku otrzymania negatywnych wynikow
koszt wykonania badan obcigzy Wykonawce, natomiast w przypadku otrzymania
wynikoéw pozytywnych koszt badan pokryje Zamawiajacy.

mm) zawiadomié¢ strony o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu oraz wynies¢ jq
w teren zgodnie z zatwierdzonym projektem.
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nn) opracowac graficznie, wykonaé¢, dostarczy¢ i zamontowaé tablice informacyjng
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych — po wczesniejszym uzgodnieniu wzoru z Zamawiajgcym.

00) po zakonczeniu robét uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbidr robot.

pp) zakupi¢ i dokona¢ nasadzen roslin na wyspie centralnej ronda — tawule japonskag
odmiana little princess 1 golden princess w facznej ilosci ok. 260 szt. — sadzonki musza
by¢ dobrze ukorzenione 1 rozkrzewione (donica C2/ 2 litry); warstwa podloza musi
by¢ zyzna, wynosi¢ m.in. 30 cm 1 by¢ zabezpieczona agrowldkning;

qq) uczestniczy¢ w odbiorach zorganizowanych przez Zamawiajacego, jak i przez organy
zewnetrzne.

rr) uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach gwarancyjnych.

. Wykonanie robot dodatkowych moze odby¢ si¢ wylacznie za zgoda i na polecenie
Zamawiajacego. Ich rozliczenie nastapi na podstawie protokotu, kosztorysem robodt
dodatkowych  sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym  przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé najpozniej] w dniu przekazania placu budowy

dokument potwierdzajqcy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,

zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie

nizszq niz 100% ceny ofertowej brutto za wypadek, niezaleznie od ilosci wypadkow.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ kserokopi¢ dokumentu stwierdzajacego fakt

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne; Zamawiajagcemu do dnia protokolarnego
przekazania palcu budowy.

§7.
.Strony ustalaja, ze kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach

1 wysokosciach:
1.1. Wykonaweca placi Zamawiajagcemu kary umowne:
a)za zwlok¢ w rozpoczeciu i prowadzeniu prac po protokolarnym przekazaniu placu
budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki;
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b)za zwloke¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki;

C)za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
1 gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

d)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwioki;

e)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki;

f) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki;

g)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

h)w przypadku nieprzedtozenia do wiadomosci oswiadczenia o zatrudnieniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego;

1) za dopuszczenie do wykonywania robdt lub ich cze$¢ innego podmiotu niz
Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiajagcym Podwykonawca, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek;

J) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

K)za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego;

1.2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki;

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie
od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 uPzp;

2. Strony zaptaca kar¢ umowng w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania pisemnego
wystapienia z zagdaniem zaptacenia kary.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
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. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Postanowienia umowy dotyczace kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy
w calosci lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od umowy.

. Strony moga odstapi¢ od wzajemnego naliczania kar umownych. Odstapienie od
wzajemnego naliczania kar wymaga zgody obu stron, wyrazonej na pi§mie.

. Kary maja charakter kumulatywny, a ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprzestrzegania przez Wykonawce
obowigzujacych wymagan prawnych 1 przepisow w zakresie BHP, p.poz, sanitarnych
Zamawiajacy zawiadomi wlasciwy organ panstwowy lub resortowy uprawniony do
nadzoru 1 naktadania kar. Kary nalozone przez te organy nie stanowig kar natozonych przez
Zamawiajacego

§8.

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umownej brutto.

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................
.......................................... W FOTTIIC ..o

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni
ponad termin okre$lony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznos$ci
wydluzenia terminu wykonania umowy o kolejne 30 dni.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane (po odbiorze koncowym bezusterkowym);
b) 30% w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady — gwarancji;

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wnoszone w pienigdzu to
musi zosta¢ zlozone na piSmie z podzialem na odpowiednie kwoty i okresy:

a) 70% warto$ci na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
b) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji (na okres ... miesigcy
liczac od daty koncowego odbioru robot).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zadnej z cz¢$ci nie moze zawiera¢ zapisu

0 bezspornosci roszczen.
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9. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ potracenia naleznej kwoty gwarancji z wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku, gdy gwarancja nie bedzie pokrywac¢ wysokosci roszczen lub
dhugosci umownego terminu.

§9.

1. Zasady odbioru koncowego robot:

a) Wykonawca (Kierownik budowy) zglosi gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ begdzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie
osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi
pisemnie Zamawiajacego.

b) Do dnia odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny, na ktory
sktada¢ si¢ beda wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robot budowlanych, potwierdzenia zawiadomienia stron
o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu, wyniki wykonanych badan (w tym
archeologicznych), pomiarow (m.in. elektrycznych), przeprowadzonych préb (m.in.
szczelnosci sieci), inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza potwierdzona przez
uprawnionego Geodete, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, deklaracje,
aprobaty techniczne, atesty, itp. Nie dostarczenie operatu kolaudacyjnego do dnia
odbioru robdt uwazane bedzie za niezakonczenie robot.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od pisemnego poinformowania go przez Wykonawce.

d) Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego spisany bedzie protokot,
podpisany przez uczestnikow odbioru, zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

2.1. jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia

wad, wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

2.2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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w

. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad
osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega moZzZliwosé

potrgcenia naleznosci za usuniecie wad z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku usunigcia wad Wykonawca zawiadamia pisemnie o ich usunieciu.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie rekojmi 1 gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie (zwrot)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..............
miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy, a dla wymienionych materialéw 1 urzadzen od
dnia ich wymiany.

3. Wady stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji Wykonawca
usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca,
a w przypadku braku uzgodnienia z Wykonawca, w przeciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia o wadach.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

5. W przypadku nie usunigcia w terminie przez Wykonawce usterek, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia usunigcia usterek osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji.

6. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuni¢te niezwtocznie

1. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia wyzej] wymienionej naleznosci

z kwoty gwarancji Wykonawcy.

8. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytulu rekojmi.
9. Strony rozszerzaja okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.
10. Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytulu gwarancji nastgpowac
bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia z wyltaczeniem prac
(czesci zamowienia) wymienionych w ust. 3.
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. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie cze¢sci robot Podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
. Strony ustalajg zakres robot wykonywanych przez Podwykonawcow:

. Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;j.

. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

10. Przepisy ust. 4 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego.

D -7 /2 Ministerstwo
BG'( AN Infrastruktury
m FRRaRaG

Inwestycja wspétfinansowana ze Srodkéow Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég;
Strona 14 z 21



59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaplaty naleznego wynagrodzenia oraz przedtozenia Zamawiajgcemu, przed
ztozeniem fraktury koncowej, dowodow uiszczenia =zaplaty (w formie Kkopii
potwierdzone] ,za zgodno$¢ z oryginalem”) oraz oswiadczen Podwykonawcow
,0 uregulowaniu nalezno$ci przez Wykonawce za roboty wykonane przez
Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce”.

13. W przypadku zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia ktoremukolwiek
z Podwykonawcow (bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), Wykonawca
zobowiagzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od wezwania 100%
wynagrodzenia zaptaconej naleznosci wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od
terminu ptatnosci.

14. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania wyzej wymienionej naleznos$ci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

15. W umowach zawartych z poszczegdlnymi Podwykonawcami Ilub dalszymi
Podwykonawcami przez Wykonawce zapewni On okres odpowiedzialno$ci za wady nie
krétszy od odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

§12.
1.Zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pisSmie, w formie aneksu pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany — na podstawie art. 455
ust. 1 uPzp.
2.Niedopuszczalna jest — pod rygorem niewazno$ci — zmiana istotnych postanowien zawarte;
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorych dokonano wyboru Wykonawcy

oraz wprowadzanie nowych postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego, poza

nastepujacymi okolicznos$ciami:

1) zmiany danych dot. Stron umowy np. zmiana nazwy, siedziby, osob reprezentujagcych,
numeru konta bankowego, itp.;

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych niepozwalajacych na wykonywanie
czesci przedmiotu umowy ze wzgledéw technologicznych, co moze mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania, trwato$¢ 1 zachowanie okresu gwarancji; W takim przypadku:

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zlozy¢é wniosek o przedluzenie terminu, oraz
wykaza¢ zaistniate przestanki do przedtuzenia terminu;
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b) Kierownik budowy zobowigzany bedzie dokona¢ wpis w dzienniku budowy
o panujgcych warunkach atmosferycznych i ewentualnym wstrzymaniu budowy;
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, zobowigzany
bedzie potwierdzi¢ o§wiadczenie Kierownika budowy;
d) termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o ilo$¢ dni, w ktorych wystapity
niesprzyjajace warunki;
3) kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami;
4) awarii niezawinionych przez Wykonawce;
5) prac archeologicznych;
6) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy, lub zmiana zakresu prac wykonywanych
przez Podwykonawce;
7) zmiany Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;
8) zmiany przepisow w trakcie realizowanego zadania, ktore skutkuja potrzebg
dokonania zmian w projekcie lub uzgodnieniach;
9) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
10) gdy, Zamawiajacy dokonal zmiany sposobu wykonania, technologii cz¢séci przedmiotu
umowy czego nie mozna bylo przewidzie¢, ani tez nie wynikalo to
z potrzeby wykonania rob6t 1 nie mozna byto tego przewidzie¢ przed zawarciem
umowy;
11)rezygnacji przez Zamawiajacego z czes$ci robot i zwigzang z tym zmiang kwoty
wynagrodzenia;
12)koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, uzgodnien, itp.;
13)koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych;
14)koniecznos¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen uprawnionych organoéw
administracyjnych np. nadzoru budowlanego, itp.;
15)dziatan organow administracji publicznej, w szczeg6élnosci przekroczenia
zakre$lonych przez prawo terminéw wydania przez te organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. lub odmowy ich wydania, wstrzymania rob6t budowlanych przez
Zamawiajacego lub wtasciwy organ nadzoru budowlanego z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;
16) omyiki pisarskiej;
17)na skutek sily wyzszej (nadzwyczajnych okolicznosci, jak kleski zywiotowe, stan
wyjatkowy, stan epidemii, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje
administracyjne majace wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy) lub innych
okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, lub ktérych Wykonawca przy zachowaniu
naleznej starannosci nie byl w stanie unikng¢ lub przewidzie¢, jak rowniez inne
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przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez
osobg trzecig — o czas dzialania oraz czas potrzebny do usuni¢cia skutkéw dziatania
oraz usunigcia przeszkod;

18)klauzuli waloryzacyjnej, o ktorej mowa w § 13.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wykonawca wystapi z zagdaniem zmiany umowy w zwigzku z wystapieniem okoliczno$ci,
o ktérych mowa powyzej, w terminie 14 dni od dnia powstania dziatania uzasadniajacego
zmiany. Zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wiosek o zmiang umowy, przywotujac
podstawe prawng zadania 1 wlasciwe postanowienia umowy lub przepisow ustawy prawo
zaméwien publicznych oraz uzasadnienie wniosku, w tym precyzyjnie okresli¢ m.in
w jakim zakresie domaga si¢ zmiany umowy, czas wykonania zmiany, wptyw zmiany na
termin zakonczenia umowy;, itp.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie aneks wraz z uzasadnieniem

podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg.

§ 13.

. Kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robot budowlanych
oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc
poprzedzajacy wniosek o waloryzacj¢ wzro$nie/ spadnie o co najmniej 13% w stosunku
do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy
nastgpito po 180 dniach od uplywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci
wskaznika w miesigcu skladania ofert. W przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢
dostgpne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uplywie

6 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy 1 ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktore zgodnie z umowa miaty
by¢ wykonane w ciggu 6 miesi¢ecy od zawarcia umowy, chyba, ze opdznienie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

. Strona zainteresowana waloryzacja sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie

waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz
przedmiot i warto$¢ robot podlegtych waloryzacji (niewykonanych do dnia zlozenia
wniosku).

. W przypadku wzrostu/ spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 1, waloryzacja

bedzie polegala na wzroScie/ obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu
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ztozenia wniosku o 12%, jednak nie wigcej niz 6% wynagrodzenia tagcznego Wykonawcy
wskazanego w umowie § 3 ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigce;

§ 14.

1. Wszelkie spory w relacjach z Wykonawca/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne Zamawiajacy podda mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego mediatora lub osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. Zamawiajacy informuje, ze postanowienia dot. pozasadowego rozwigzywania Sporow
okreslone sa w Dziale X uPzp.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od zgloszenia, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sagdowa.

§ 15.
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagraza¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp; Zamawiajacy
odstepuje w tym przypadku od umowy w czg$ci, ktérej zmiana dotyczy;

c) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
art.108 uPzp;

d) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;j;
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e) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogtoszenie upadtosci
lub wniosku o wszczecie postepowania uktadowego lub wniosku o wszczecie
restrukturyzacji, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce. O fakcie tym
Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego;

f) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

g) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot, a przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;

h) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb
niezgodny z niniejszag umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego;

1) gdy wysoko$¢ kar umownych naliczonych w trakcie trwania umowy wyniesie
20 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury okreslonej
W niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2.0dstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢$ci zamdwienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego zobowigzuje si¢
w terminie 14 dni od daty odstgpienia do sporzadzenia szczegdlowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku wraz z uzasadnieniem wartosci wykonanych robot wg stanu
na dzien odstgpienia. Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

§ 16.

1. Wypehniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 i 14 rozporzadzenia PEiR (UE)
nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE.L.z2016 1. Nr 119, s. 1, zpdzn. zm.) — dalej RODO, informujemy, ze:
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gmina Miejska Ziotoryja
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zlotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1, 59-500
Ztotoryja, adres e-mail: um@zlotoryja.pl.
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1) ADO wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (IOD), z ktérym mozna si¢
skontaktowac listownie wysylajac korespondencje na adres ADO lub poprzez adres
e-mail: iod@zlotoryja.pl.

2) Dane osobowe begdg przetwarzane w zwigzku z zawarciem z Panig/Panem umowy beda

przetwarzane w nastepujacych celach:

e zwigzanych z realizacja podpisanej z Panig/Panem umowy;

e zwigzanych z dochodzeniem ewentualnych roszczen, odszkodowan;

e udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;

e udzielania odpowiedzi w toczacych si¢ postepowaniach;

3) Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest:

e niezbedno$¢ do wykonania umowy lub do podjecia dziatan na Pani/Pana Zadanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e konieczno$¢ wypelnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO);

e niezbedno$¢ do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji umowy.

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane:

e podmiotom przetwarzajacym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujacych
przepisOw prawa, np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym, gdy
wystapia z zadaniem, w oparciu o stosowng podstawe prawna.

6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim
dane sa przetwarzane. Okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe beda
przechowywane jest obliczany w oparciu o nastepujace kryteria:

e czasu obowigzywania umowy;

e przepisy prawa, ktore moga nas obligowa¢ do przetwarzania danych przez
okreslny czas;

e okres, ktory jest niezbedny do obrony naszych interesow;

7) Informujemy, ze ma Pani/Pan prawo do:

e dostepu do swoich danych osobowych;

e 7adania sprostowania swoich danych osobowych, ktore sa nieprawidtowe oraz
uzupehnienia niekompletnych danych osobowych;

e 7gdania usunigcia swoich danych osobowych, w szczegdlnosci w przypadku
cofnigcia przez Panig/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania;

e 7adania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
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e Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze wzgledu na
Pani/Pana szczego6lng sytuacj¢, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana
dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy tez na
potrzeby marketingu bezposredniego;

e przenoszenia swoich danych osobowych;

e wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong danych
osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8) Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pani/Pan decyzjom, ktore si¢ opierajg wytacznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 og6lnego rozporzadzenia
0 ochronie danych osobowych.

§17.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 18.
Ewentualne spory wynikte przy wykonaniu niniejszej umowy podlegaja orzecznictwu sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§19.
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach: 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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