
	
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Leszczynowej w Radwanicach”.

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1. Postanowienia ogólne
1) [bookmark: _Hlk148355027]Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w podziale na zadania:
Zadanie 1: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od terenu PKP do istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego”,
[bookmark: _Hlk534265918]Zadanie 2: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego do istniejącego chodnika na wysokości działki o nr 15/2, obręb Smardzów”.
2. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego
1) Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa obejmująca nadzorowanie zadania inwestycyjnego, (w tym nadzór, koordynacja i udział w realizacji całego procesu inwestycyjnego), polegająca m.in. na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane.
2) Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw. 
3) Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym.
4) Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie.
3. Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:

3.1 Zadanie 1
1) Inwestycja realizowana będzie na działce nr 94/1, obręb Smardzów, jednostka ewidencyjna Siechnice.
2) W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności: 
a) [bookmark: _Hlk144894893]wykonanie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 
ok. 330,0 m, szerokości 3,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego,
b) przebudowa zjazdów,
c) wykonanie pobocza z kryszywa oraz pobocza chłonnego,
d) regulacja wysokościową oraz zabezpieczenie istniejących elementów sieci,
e) odtworzenie konstrukcji istniejącej jezdni o szerokości 1m oraz warstwy ścieralnej do połowy jezdni w miejscu zjazdów.
3) Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę: NOVA-PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Parkowej 25/70b, na którą składają się:
a) Projekt wykonawczy branży drogowej
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
c) Projekt docelowej organizacji ruchu
d) Projekt tymczasowej organizacji ruchu
e) Przedmiar
f) Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:
i. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
ii. Zatwierdzenie organizacji ruchu na czas budowy – Starosta Powiatu Wrocławskiego
iii. Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu – Starosta Powiatu Wrocławskiego 

3.2 Zadanie 2
1) Inwestycja realizowana będzie na działce nr 94/1, obręb Smardzów, jednostka ewidencyjna Siechnice.
2) W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności: 
a) wykonanie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 
ok. 43,0 m, szerokości 3,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego,
b) wykonanie fragmentu drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
c) przebudowa zjazdów,
d) wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
e) [bookmark: _Hlk144895132]uzupełnienie i rekultywacja terenu zielonego w obrębie pasa drogowego,
f) regulacja wysokościową oraz zabezpieczenie istniejących elementów sieci,
g) zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
h) odtworzenie konstrukcji istniejącej jezdni o szerokości 1m oraz warstwy ścieralnej do połowy jezdni 
3) Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę: NOVA-PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Parkowej 25/70b, na którą składają się:
a) Projekt wykonawczy branży drogowej
b) Projekt wykonawczy zieleni
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
d) Projekt docelowej organizacji ruchu
e) Projekt tymczasowej organizacji ruchu
f) Przedmiar
g) Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:
i. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
ii. Zatwierdzenie organizacji ruchu na czas budowy – Starosta Powiatu Wrocławskiego
iii. Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu – Starosta Powiatu Wrocławskiego

4. Dostępność:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.
5. Załączniki:
1) Dokumentacja projektowa 
2) Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 02.12.2015 r.
3) Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
4) Wzór świadectwa wykonania robót,
5) Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń,
6) Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów,
7) Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,
8) Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniechane,
9) Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
10) Procedura – Dokumentacja powykonawcza
11) Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
12) Wzór upoważnienia

	


                                    Opracowała: Ewelina Biały


                                   ……………………………..
                                              data i podpis	
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