

Wąbrzeźno, 23 marca 2022 r.

**GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO**

ul. Wolności 18

87 – 200 Wąbrzeźno

NIP 878 179 41 85

ZP.271.4.12.2022.AG

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na roboty budowlane pn.: „**Budowa ulic: Okrężnej i Akacjowej w Wąbrzeźnie**”. ZP.271.4.2022.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W STWiORB „D.04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO w punkcie 2.2 Zamawiający wskazując konkretne parametry nasiąkliwości wyklucza większość stosowanych powszechnie materiałów skalnych, oraz ogranicza konkurencję. W zgodzie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG zastąpionej w 2011 roku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów rozwiązań technologicznych (w tym przypadku dostosowywanie specyfikacji pod konkretny rodzaj skały) lub ich wykluczanie. Wnosimy o wykreślenie zapisów "nasiąkliwość WA241" i zmianę kategorii, dając możliwość na zastosowanie wszelkich materiałów zgodnych z powszechnie stosowanymi wymaganiami np. WT-4 2010 GDDKiA.

**Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-4 2010**

2. Prosimy o określenie czyją własnością będą materiały rozbiórkowe. Jeżeli Zamawiającego, to prosimy o podanie lokalizacji wywozu oraz określenie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania.

**Odpowiedź: Materiał rozbiórkowy jest własnością Zamawiającego i jego miejsce składowania zostanie wyznaczone po podpisaniu umowy z wykonawcą w odległości nie większej niż 5 km od budowy. Zamawiający nie wymaga paletowania materiałów.**

3. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W STWiORB przedstawiono wymagania dla mieszanek AC 11 S 50/70 i AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2, które nie występują na przedmiotowym zadaniu. Wnosimy o zamieszczenie prawidłowych STWiORB określających wymagania dla kruszyw i projektowania dla wskazanych na zadaniu mieszanek mineralno-asfaltowych jak w projekcie wykonawczym dla kategorii ruchu KR 1-2 i KR 3-4 zgodnych z wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014.

**Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1, WT-2 2014**

4. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b Zamieszczone przez zamawiającego STWIORB opracowane są o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Informujemy, że przewołane dokumenty zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014.

**Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1, WT-2 2014**

5. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W STWIORB w pkt. 2.2 dla kruszywa grubego dla projektowanych mieszanek przedstawiono wymagania w zakresie: kształtu kruszywa (Si/Fi), procentowej zawartości ziaren przekruszonych (C), odporności na rozdrabnianie (LA), nasiakliwości (Wa24), mrozoodporności w soli (NaCl) niezgodne z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1. Wnosimy o dostosowanie zapisów z zakresu wymagań właściwości dla kruszywa grubego w STWIORB na zgodne z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 w zależności od kategorii ruchu przewidzianej dla projektowanej mieszanki na zadaniu lub potwierdzenie, że należy zastosować materiały zgodne z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 2014.

**Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1 2014**

6. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W STWIORB w pkt. 2.2 dla kruszywa łamanego dla projektowanych mieszanek przedstawiono wymagania w zakresie: nasiakliwości (Wa24) niezgodne z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1. Wnosimy o dostosowanie wymagań w zakresie właściwości dla kruszywa drobnego łamanego w STWIORB na zgodne z obowiązującymi wymaganiami technicznym WT-1 dla projektowanej mieszanki na zadaniu lub potwierdzenie, że należy zastosować materiały zgodne z aktualnym dokumentem technicznym WT-1 2014.

**Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1 2014**

7. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W STWIORB w pkt. 2.2 nie przedstawiono wymagań dla kruszywa drobnego niełamanego dla projektowanej mieszanki na warstwę ścierną AC 8 S dla kategorii ruchu KR 1-2, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.2 WT-1. Zgodnie z przywołaną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do warstwy ścierną dla kategorii ruchu KR1-2. Wnosimy o uzupełnienie zapisów STWIORB o wymagania dla kruszywa drobnego niełamanego lub potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki na warstwę ścierną dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować materiały zgodne z WT-1 2014.

**Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1 2014**

8. Dotyczy D05.03.05b W STWIORB w pkt 2.2 dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych dla kategorii ruchu KR 1-2 i KR 3-4 na warstwę wiążącą nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego. Zgodnie instrukcją techniczną WT-1 przywołaną w pkt. 10.2 materiał ten można stosować do mm-a do warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa drobnego niełamanego do projektowanych mieszanki na warstwę wiążącą nie pogorszy właściwości mm-a jakie wymagane są dla końcowego wyrobu. Wnosimy uzupełnienie zapisów STWIORB lub potwierdzenie możliwości użycia kruszywa drobnego niełamanego do projektowanych mieszanek na warstwę wiążącą zgodnie z WT-1 2014.

**Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1 2014**

9. W dokumentacji przetargowej mamy zapis o wykonaniu warstwy ścieralnej na drodze rowerowej AC 8 S w kolorze szarym. Prosimy o doprecyzowanie technologii wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną koloru szarego i w przypadku konieczności spełnienia „szczególnych wymagań” prosimy o załączenie odpowiedniej specyfikacji technicznej lub potwierdzenie, że projektowana mieszanka AC 8 S ma być koloru czarnego i zaprojektowana wg. obowiązujących wymagań WT-1, WT-2 2014.

**Odpowiedź: Wykonać zgodnie z WT-1, WT-2 2014**

#### **Poprawione specyfikacje w załączeniu.**

10. Zwracamy się do Państwa w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym nr ZP.271.4.2022 na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic: Okrężnej i Akacyjnej w Wąbrzeźnie”, dla którego wyznaczono termin składania ofert na dzień 25.03.2022r. Firma zawsze odpowiedzialnie podchodził do przygotowania ofert z zamiarem późniejszej realizacji pozyskanych zadań. Kalkulacja i złożenie rzetelnej oferty opartej na realnych danych oraz profesjonalnie szacowanych ryzykach realizacyjnych było i jest jednym z naszych priorytetów, co dawało rękojmię należytego wykonania zamówienia. Takie postępowanie pozwalało na wykonanie zawartych umów z sukcesem dla Zamawiającego i wykonawcy. Działając jako rzetelny i profesjonalny wykonawca chcemy kontynuować ten standard pracy naszej firmy i współpracy z Zamawiającymi. Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza będąca następstwem okoliczności, na które nie mamy wpływu, w szczególności wojny w Ukrainie spowodowała gwałtowną zmianę otoczenia gospodarczego i warunków działania firm budowlanych. Niemal z dnia na dzień huty wstrzymały ofertowanie lub przedstawiają oferty z tak krótkim terminem, że nie jest możliwe zabezpieczenie tego materiału na realizację inwestycji, tym samym nie jest możliwe rzetelne oszacowanie ceny tego materiału. Dostawcy kruszyw, zwłaszcza dostarczanych zza wschodniej granicy nie są w stanie przedstawić ofert pozwalających na przyjęcie wiarygodnych założeń ofertowych. Zmieniające się z dnia na dzień ceny paliw i asfaltów powodują, że w przyjmowane założenia kalkulacyjne w tym samym tempie tracą aktualność. Większość podwykonawców również wstrzymało ofertowanie. Podobnie dostawcy innych materiałów albo wstrzymali ofertowanie albo przedstawiają oferty z bardzo krótkimi terminami związania. Niestabilny kurs walut, nieprzewidywalne ceny energii i paliw oraz niepewność do ich dostępności również uniemożliwiają rzetelną kalkulację ofert. Te okoliczności powodują, że obecnie nie można odpowiedzialnie oszacować kosztów realizacji inwestycji oraz racjonalnie przyjąć ryzyka zmiany cen. Co więcej, w obecnych okolicznościach nie można nawet racjonalnie przyjąć terminów dostępności poszczególnych materiałów, a co za tym idzie nie można praktycznie założyć terminów realizacji umowy. Niestabilne i nieprzewidywalne warunki rynkowe powodują, że oferty złożone w postępowaniu nie będą porównywalne, albowiem każdy z wykonawców będzie zmuszony oszacować ryzyka zmiany cen, dostępności materiałów i usług w oparciu o spekulacyjne założenia. Obecnej sytuacji nie sposób bowiem porównać z żadną podobną, nie sposób tym samym przewidzieć jej wpływu na uwarunkowania gospodarcze i ekonomiczne, w jakich doszłoby do realizacji zamówienia. Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności, w szczególności brak realnych możliwości rozpoznania rynku wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia ofert na późniejszy okres. W naszej opinii obecnie, w pierwszym okresie po wybuchu wojny, występuje największa niepewność i niestabilność rynku. W związku z tym uważamy, że w interesie zarówno Zamawiającego jak

i wykonawców jest przesunięcie terminu złożenia ofert na okres, gdy będzie możliwe odpowiedzialne skalkulowanie terminów i kosztów realizacji zamówienia. Złożony przez Nas wniosek uwzględnia, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019 poz. 2020 z późn. zm.) (dalej: pzp), dyrektywy dotyczące prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podane w ustawie pzp terminy składania ofert (art. 138 i art. 283 ustawy pzp) zdefiniowane zostały jako terminy minimalne. To, że ustawa pzp posługuje się minimalnymi terminami składania ofert, co oznacza, że zamawiający zawsze może wyznaczyć termin dłuższy niż przewidziany w ustawie, szczególnie jeżeli zakres zamówienia oraz sposób przygotowania oferty pozwalają oszacować czas niezbędny do przygotowania się do skutecznego uczestniczenia w postępowaniu na dłuższy. Artykuł 131, w którym zawarte zostały nadrzędne wytyczne co do wyznaczania terminów składania ofert w postępowaniach niezależnie od trybu ich prowadzenia, stanowi o konieczności dostosowania długości terminu do złożoności oferty składanej w danym postępowaniu, nakazując zamawiającemu uwzględnienie czasu niezbędnego do przygotowania oferty oraz specyfiki i złożoności przedmiotu zamówienia. Ta nadrzędna wytyczna dotycząca sposobu ustalania długości terminu składania ofert wprost jest powtórzona w art. 238 ustawy pzp. Z przywołanych przepisów wynika więc, że wyznaczone terminy składania ofert uwzględniać mają złożoność i specyfikę przedmiotu zamówienia lub czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty. Określając czas niezbędny na przygotowanie oferty, jak wskazuje się w doktrynie, zamawiający powinien uwzględnić, że wykonawca potrzebuje czasu na przygotowanie oferty, czyli wykonanie szeregu czynności zmierzających do zapewnienia realizacji umowy, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, w tym np. na ustalenie optymalnego sposobu wykonania zamówienia, ustalenie i obliczenie wszystkich kosztów wykonania, zapewnienie dostępności wykwalifikowanych osób oraz dostaw niezbędnych do wykonania zamówienia czy też zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia w okresie trwania umowy. W ocenie Firmy jako doświadczonego wykonawcy na obowiązujący dziś w niniejszym postępowaniu termin składania ofert wykonawca nie jest w stanie przewidzieć w jakich warunkach realizowana będzie umowa tj. ustalić kosztów zapewnić jej wykonanie. Opisane okoliczności uzasadniają więc w świetle obowiązujących przepisów wniosek o wydłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 6 kwietnia 2022 roku godz. 9:00.**

Wobec powyższego Komisja Przetargowa wnosi o wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianę terminu związania ofertą. Godzinę składania i otwarcia ofert pozostawić bez zmian, tj. 9:00. Komisja proponuje ustalić termin składania i otwarcia ofert na dzień 6 kwietnia 2022 roku.

W związku z powyższym Komisja Przetargowa wnioskuję o zmianę treści SWZ, tj.:

1. W Rozdziale 31 ust. 2 zmienić termin składania ofert:

**Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2022 roku o godz. 9:00.**

2. W Rozdziale 32 ust. 1 zmienić termin otwarcia ofert:

**Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 6 kwietnia 2022 roku o godz. 9.15. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.**

3. W Rozdziale 29 ust. 1 zmienić termin związania ofertą:

**Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, tj. do dnia 5 maja 2022 roku.**

**Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ zostanie także zmienione ogłoszenie o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Zmiana ogłoszenia zostanie zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno>