Znak spr.: SA.270.16.2021 Zatagcznik SWZ

Wzor umowy

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z siedzibg w
Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta .........cccccevvveceeviieecnnnn,

NIP 8490004505 oraz REGON 790011300,
(AANE QO FGKEUIY: ..oovveeeeeee ettt ettt e e ttses e s ttts e sttt sssssstssansssssasssnsanns )
reprezentowany przez Pana Andrzeja Czerepko — Nadlesniczego z kontrasygnatg .........ccceeennn.

WYKONAWCA:
.............................. [imie i nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam. W ........ccccccoeeeecveennee.
Przy Ul .ocoooviiiiiiiiiieeee e, , legitymujacy sie dowodem osobistym seria nr ................... ,
PESEL: ...ceevervieieeeen S NIP , REGON ....oocrviiiieien
prowadzacy dziatalnoS¢ gospodarczg pod firmg ,....ccecvveeevveennn, "ZSiedzibg W ..oceeeeeeeeecee e, przy
ul, , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

lub
........................ [nazwa spotkil z siedzibg w ............cceee.. przy ul. ..................., wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w .................... Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS ....................... ,
NIP: .o ; REGON .o
o kapitale zakladowym w wysokosSCi ........ccceveuvnennee. zt | w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie

wpisanie takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

zwazywszy, ze Zamawiajagcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (2019.2020 z pdzn. zm. - dalej zwang ustawg Pzp),
w przedmiocie zadania ,,Rozbudowa i termomodernizacja le$niczOwki Lesnictwa Orzysz w
Wierzbinach” (nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru oferty Wykonawcy,
wskazani powyzej oznaczani dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, zawierajg niniejszg umowe
(dalej zwang umowag), o tresci nastepujacej:

§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1). cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wstepne wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem
podatkow, optat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalone w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i inne
dokumenty dotyczace w/w zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci o przedmiar robdt,

2). dokumentacja projektowa - zbior dokumentdw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a. projekt budowlany (obejmujacy cate zadanie inwestycyjne), w zakresie 3 branz:
urbanistyczno-architektonicznej i konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej
stanowigcy zatacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ),
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b. projekty wykonawcze,

C. przedmiar robot - przedmiar ma walor pomocniczy i poglagdowy wzgledem projektu
budowlanego i projektdw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty
budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SIWZ,
Wykonawca ma obowigzek wykonac wszystkie roboty budowlane oraz wykonac inne
czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane
w przedmiarze robot. Przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i zawiera
zestawienie szacowanej ilosci robdt budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z obliczeniem ilosci oraz wskazaniem podstaw wyceny,

d. informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

f. pozwolenie na budowe — decyzja nr WZB.6740.167.2018 z dnia 12 czerwiec 2018 r.
wydana przez Starosta Piski

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej
oznaczane jako STWIORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowej,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz
dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét (np.
dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje
sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu
umowy jak i jego poszczegdlnych etapow (elementdw) i rodzajow robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdéw
materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku,
osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robdt,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robdt,

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku ustanowienia
kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba osoba fizyczna, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i upowazniona
przez Wykonawce, do ktorej obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci:

a. przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b. prowadzenie dokumentacji budowy;
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C. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposoéb zgodny z dokumentacjag
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d. koordynowanie realizacji robdét budowlanych w sposéb zgodny z umowg i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f. wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

g. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h. zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robodt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych
stanowigcych jego czes¢,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru
robdt, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego,
stanowigcy zatgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w
celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot budowlanych, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej
oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji budowlanej,

0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub
ulegaja zakryciu,

Odbioér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot
stanowigcych przedmiot umowy,

0Odbior koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

0dbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji,

Odbidr gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,
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Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego cze$é, zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej oznaczonej jako
SIWZ) w szczegolnosci z postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:

a. zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci
robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy lub

b. zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego objetego umowg, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (nie dotyczy to uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu),

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktére
ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub jak
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robdt juz uptynat,
obejmujgcy w szczegolnosci:

a. propozycje termindw realizacji poszczegdinych etapdw robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w
zakresie przedmiotu umowy w tym robot budowlanych, dokonywanych w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegolnosci w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokdt odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci robot budowlanych,

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokdt odbioru koncowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

Protokdt przekazania iobjecia terenu budowy - dokument potwierdzajgcy
przekazanie wykonawcy terenu budowy,
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Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpienia ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy
dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystagpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robét budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé/zrealizowaé przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odpfatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, zawarta miedzy wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
robdt budowlanych takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

Wada - jawne lub ukryte wihasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodno$¢ z umowa. W szczegdlnosci
niezgodno$¢ z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a. nie ma wiasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma witasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzor. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktora przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrozniajgcego przedstawia sie jako producent;

C. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d. zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, albo
przez Zamawiajgcego, ktdry postgpit wedtug instrukgcji otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia wiasciwego organu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych (PZP) wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w
SIWZ,
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35). Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

2. Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.

4, W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pisSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

6. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

8. Jezeli umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcoéw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

9. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcdw w nim uczestniczacych.

10.  Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowigzuijg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéw Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy sg
zobowigzani zatgczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

11. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

12. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

I Zakres Przedmiotowy Umowy
§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,,Rozbudowa i termomodernizacja
le$niczéwki Lesnictwa Orzysz w Wierzbinach”. Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy. Zakres robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1). rozbudowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lesniczéwka) na dz. nr 70 w
miejscowosci Wierzbiny o nw. parametry techniczne: Pz= +34,71 m?, Pu=+23,89 m?,
V=+99,52 m?,

2).  czesciowa rozbidrke istniejgcej dobuddwki,
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3). wykonanie termomodernizacji budynku poprzez: docieplenie przegréd zewnetrznych,
wymiane okien i drzwi zewnetrznych, wymiane grzejnikdw, wykonanie instalacji solarnej
na potrzeby przygotowania c.w.u.,

4).  wykonanie dojscia do budynku mieszkalnego oraz opaski zewnetrznej,

2. Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
w umowie i zatgcznikach do niej.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

4, Nalezyte wykonanie zamdwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie

protokotu odbioru koncowego robédt, w ktdrym stwierdzenie to zostanie ujete.

5. Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegdlnosci prowadzenia robét
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepiséw P-POZ.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzgca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajacego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w
przedmiocie robot zamiennych lub robot zaniechanych.

7. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

10.  Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi ........ccvvvererriiireeneesssvneenn. (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...........ccooevvveevnnnnnnn. (w jakim wiedza
i/ doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uZytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu znany przepis art. 120 ustawy Pzp.

II. Podwykonawcy
§3
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1. Wykonawca wiasnymi sitami tj. bez angazowania podwykonawcow wykona przedmiot
Umowy./Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce czynnosci lub roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy:

1 T
D). ettt ettt eenene

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czynnosci lub robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

1 YOO
7 T oo

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez
powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy) co do ktorych pierwotnie Wykonawca ztozyt oswiadczenie o ich osobistym wykonaniu.

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1). termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2).  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

3). wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych przez Wykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

5).  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie realizacji zamodwienia to wykonawca ma obowigzek wykazania brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien:

1).  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2). uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajagcego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec wykonywania tych
robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowg, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przedtozone:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okre$lonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajgca w szczegolnosci  zestawienie ilosci robdt i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji;

3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegdlnosci ustawg Pzp.

11.  Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych wraz
z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

12.  Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu tego projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy.

13.  Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajgcemu okoliczno$¢ wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia (badz ich czesci) przez Podwykonawce
badz dalszego podwykonawce. Do zgloszenia zatgczona bedzie kopia umowy o to
podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30 dni
od dnia doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i sklada sie go zardwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, ktérych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

14.  Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1).  niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,
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2).  niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkdw okreslonych w
ust. 6,
3). niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10,

4). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od
zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

7). gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdét,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przewidzianym terminie
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego lub uzupetnic
inng wymagang dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane albo
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pézniej niz na 38 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robot budowlanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13 w szczegdlnosci
w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 13, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem:

1). umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w umowie przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz,

2).  umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi.

10
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20. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 19 w terminie wskazanym w
ust. 13. Sprzeciw moze by¢ zgtoszony w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedtozyc
Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, w ktorej zapisach uwzgledniono sprzeciw
Zamawiajgcego. .

21.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu,
o ktérym mowa w ust. 13 lub w ust. 19.

22. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co do ktdrej zgtoszono sprzeciw, o
ktorym mowa w ust. 13 lub w ust. 19. Zamawiajgcy moze usung¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

23.  Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopiag Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

24. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyze;j.

25. Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie
odpowiednio do umoéw zmieniajgcych te umowy.

26. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

27. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

28. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

29. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

III. Termin realizacji umowy
§4
1. Strony ustalajg nastepujace maksymalne terminy realizacji umowy:

1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy, to
znaczy do dnia .......ceevunnnnnn.
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2).  wykonanie czesciowej rozbiorki istniejgcej dobudéwki oraz termomodernizacji budynku
poprzez: docieplenie przegrod zewnetrznych, wymiane okien i drzwi zewnetrznych,
wymiane kotta c.0. wymiane grzejnikdw, wykonanie instalacji solarnej na potrzeby
przygotowania c.w.u., oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru tych czesci zamowienia
nastgpi w ciggu ...... dni. Bieg terminu rozpoczyna sie od dnia podpisania umowy.

3).  wykonanie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (le$niczéwka) na dz. nr 70
w miejscowosci Wierzbiny o nw. parametry techniczne: Pz= +34,71 m?, Pu=+23,89 m?,
V=+99,52 m? oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru tych czesci zamowienia ( koricowego)
nastgpi w ciggqu ...... dni. Bieg terminu rozpoczyna sie od dnia podpisania umowy.

4). Maksymalny okres zakonczenia realizacji przedmiotu wynosi ..... dni. Bieg terminu
rozpoczyna sie od dnia podpisania umowy.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru koncowego robot stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne
wynagrodzenie  kosztorysowe W WYSOKOSCI  Drutto  .....ooovevvrvvirrninniiiinsnnin e
(Stownie: ....oovveiiiiiie ), ktdre zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z
dnia .....cceeeviiinnnenes i kosztorysu ofertowego — ktdre stanowig zatgczniki do umowy. Wskazana
kwota obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za serwis gwarancyjny, wykonanie robdt
budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy oraz za inne czynnosci i Swiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robét faktycznie
wykonanych i objetych umowa oraz cen jednostkowych tych robét okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okre$lonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokdt odbioru koricowego robét
potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce lub
protokdt odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe na podstawie faktur czesciowych lub rachunkéw
czesciowych za zakonczone etapy (elementy) wchodzace w zakres przedmiotu umowy.

Rozliczenie czeSciowe moze by¢ dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc. Suma
wynagrodzenia zaptaconego na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90%
wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1. Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona
po wykonaniu przewidzianego harmonogramem rzeczowo — finansowym etapu (elementu) robot
i po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
] PP W Banku .....ceeeiiiiinceree e

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru czesciowego lub Protokotu odbioru koricowego
robot, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunku lub faktury z
uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tymi protokotami.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujace w Polsce
podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
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11.  Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

12.  Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzaciji.

13.  Wpynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

15. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw
Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkdw konsorcjum.

16. W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktdrego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje
sie, iz w takim przypadku Zamawiajgcy rozliczy w ten sposdb podatek od towardw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wtasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

17. Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split payment
(ptatnos$ci podzielonej), o ktérym mowa w przepisach 108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug.

V. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane

8§86

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robdt i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2).  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wycenic robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt
1 lub 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robdét.
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3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

4, Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

VI. Rozliczenia czesciowe

§7

1. W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia
kazdego miesigca nastepujacego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, ktérego dotyczy rozliczenie,
obmiar wykonanych i zakonczonych etapéw (elementéw) robdt budowlanych, wraz z
zestawieniem ich wartosci wg stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego z ewentualng
modyfikacjg wynikajaca z rozliczenia robdt zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i
zestawieniem Wykonawca zgtosi gotowos¢ tych robdt do odbioru czesciowego.

2. Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6.

3.  Zamawiajacy sprawdzi zakres i wartosci wykonanych robdt, dokona ewentualnych korekt
przedtozonego zestawienia oraz wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru
czesciowego.

VII. Rozliczenia koncowe

§8

1. Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci robdt do odbioru koncowego, Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu szczegdtowe rozliczenie  wynagrodzenia  przystugujgcego
Wykonawcy, uwzgledniajgc ptatnosci czesciowe oraz modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robot
zamiennych badz zaniechanych.

2. Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

3. Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnienn szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

4, Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,

uzgodnionych z Zamawiajgcym.

5. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

6. Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koficowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowic¢ bedzie Protokdt odbioru koricowego robét stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.
VIII. Platnosci
89

1. Ptatnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty wynikajace z
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rozliczenia czeSciowego lub koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposéb
sprzeczny z umowg lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktorej nie zostaty
zatgczone zadane umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac tej faktury lub zazadaé
uzupetnienia zatgcznikdw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikéw do faktury
przyjmuije sie, iz Zamawiajgcy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz
termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez
Wykonawce zgdanych od niego dokumentow.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czeSciowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wymagalnych do tego dnia naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktérych termin uptynat do dnia odbioru cze$ciowego. O$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Jezeli Wykonawca nie
angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia
czesSciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o takiej tresci.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z fakturg koncowa, os$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustug lub robdt budowlanych
stanowigcych cze$¢ przedmiotu umowy. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow Ilub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢, iz naleznos¢
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wynagrodzen/cen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umdw o podwykonawstwo zostata uregulowana. Jezeli
Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania
rozliczenia cze$ciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

4, Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1). nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2). zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa
w ust. 4 jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg
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10.

11.

12.

13.

Wzor umowy

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt budowlanych,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w
przypadku wczesniejszej wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i niemoznosci potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwiocznego zwrotu kwot zapfaconych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 5 ust. 5 przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1).  zprotokotem Odbioru czesciowego wykonanych etapow (elementéw) robdt, w ktdrym beda
wyszczegdlnione roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw w ramach odbieranego
etapu (elementu) robot,

2). z kopiami faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3). z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

4). a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow w tym zakresie. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy celem dokonania rozliczenia cze$ciowego ztozy Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2, 3 lub 9 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych
wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
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odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

14. BezposSrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

15. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty
ztozonej do depozytu sgdowego.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong z
zastrzezeniem, ze termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze nastgpic¢
wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zadaniem
zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ dokonywane czesciej niz
rozliczenia z Wykonawca.

17.  Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

18.  Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
robot budowlanych, ustug lub dostaw wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

19. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym przyjetym dla rozliczen czeSciowych, i Wykonawca zatgczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

IX. Wierzytelnosci
§ 10

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajacego. Zapis ujawniajgcy zastrzezenie wskazane wczes$niej Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

2. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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X. Obowigzki Zamawiajacego
§11
1. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej.
2. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byc

wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

4, Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robét.

5. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2). protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindw odbiordw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

7).  terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiordw:
1).  robot ulegajgcych zakryciu i robdt zanikajgcych,
2).  czesciowych,
3). koncowego,
4). gwarancyjnych,
5).  ostatecznego.

7. Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czeSciowych moze dokona¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

8. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czeSciowego lub odbioru koricowego robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbidr czeSciowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbidr koficowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni
roboczych.

XI. Obowigzki Wykonawcy
§12

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z
Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
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Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

4, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot Materiatéw. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizagji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiadaé wymogom jakosciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia, oraz dokumentacji
projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w
materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatow lub produktéw ujetych
w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o uzyciu innych
réwnowartosciowych produktéw, materiatow i rozwigzan technicznych. Na kazde Zadanie
Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace, ze zastosowany wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570, ze zm.).

6. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2). wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3). przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,

4). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5).  wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

6). stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

7). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytagcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

8). zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

10). utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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14).

15).

16).

17).

18).

19).
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angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatdéw i urzagdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robdt
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu

przyjac,
ubezpieczenia budowy z cesjg praw z tego ubezpieczenia nha Zamawiajgcego w zakresie:

a. robot, obiektéw, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robdt — od huraganu , powodzi i innych zdarzen losowych,

b. odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami , w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym wartos¢ robdt objetych
ubezpieczeniem winna odpowiadac¢ co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu
ofertg Wykonawcy (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek
co do sumy gwarancyjnej), przy czym jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku
ubezpieczenia, do ktérego jest zobowigzany umowg, Zamawiajgcy moze dokonaé
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potracajac ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy,

do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
opfacenia sktadek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu
ofertowemu brutto,

w przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

uzyskania na wtasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktéw czerpania energii elektrycznej ani
wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktdw czerpania
energii elektrycznej lub wody — zawrg rdwniez porozumienie w kwestii rozliczenia kosztow
poboru energii lub wody przez Wykonawce),

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1).
2).
3).
4).

Dziennik budowy,

ksigzke obmiaréw,

protokoty odbioru robdt,

pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).
2).
3).
4).

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

dokumentacji powykonawczej.
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11.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
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Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wilasne.

Od daty Odbioru kofcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a
spowodowanej:

1). Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu Umowy;

2). wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru korcowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynnosci te muszg byc
ukonczone do zakonczenia odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo organie administracji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i pomieszczenia
uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robot ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

Poniewaz w SIWZ wiozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
wykonanie tego obowigzku powinno by¢ zachowane nieprzerwanie przez caty okres wykonywania
umowy.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. 0séb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
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niezwlocznie udokumentowac zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przediozenie wykazu
0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
do wgladu kopie ich uméw o prace.

23. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczagcego w realizacji przedmiotu umowy oraz
moze zgtosi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia
pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§13

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

2. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyroznienie poszczegdlnych etapow robdt i postepu w realizacji robdt budowlanych.

4, Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy wykonywania
przedmiotu umowy w szczegdlnosci robot budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatow
STWIORB, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz
bedzie zawierat harmonogram pfatnosci naleznosci za etapy zrealizowanych robét oraz ich sume
w danym okresie rozliczeniowym oraz w catym okresie realizacji umowy. Asortymenty robdt mniej
znaczacych beda tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentow robdt powinny byc
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego .

5. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

6. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych etapdw robdt (jezeli etapy
sg przewidziane) lub Terminu zakonczenia robo6t. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4.

8. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca