Gmina Komorniki
Ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
ZP.271.24.2023Wszyscy Wykonawcy


Komorniki, 23 sierpnia 2023 r. 



dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ul. Promykowej w Wirach


Dnia 23 sierpnia br. o godzinie 10.00 odbyła się wizja lokalna na skrzyżowaniu ul. Południowej z Promykową w Wirach. Na wizji stawiło się siedmiu Wykonawców.
1. Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej poinformował potencjalnych Wykonawców o możliwości wyznaczenia dodatkowego objazdu przez ul. Pogodną w Wirach. 
2. Potencjalni Wykonawcy zostali poinformowani o zastanym stanie nawierzchni ulicy Promykowej w Wirach, w związku z zasypanymi płytami betonowymi oraz koniecznością zwrócenia uwagi na istniejące studnie kanalizacji sanitarnej.
3. Na spotkaniu zostały również udzielone odpowiedzi na poniższe pytania:
	a)	Kto wykonywał projekt budowy ul. Promykowej w Wirach?
Projekt wykonał: Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon, ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. – tel. 665-341-470

	b)Jaki długi odcinek jest do budowy?
Odcinek obejmujący budowę wynosi 474,50 m

	c)Jaki termin Zamawiający przewiduje na zakończenie robót?
Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy od podpisania umowy, w tym:
•   10 miesięcy od podpisania umowy - zakończenie robót budowlanych,
•   11 miesięcy od podpisania umowy - zakończenie czynności związanych z pracami geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz stosownych dokumentów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

	d)	Czy Zamawiający przewiduje odbiory częściowe?
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy:
§ 12
Odbiory
	1.	Zamawiający przewiduje 2 odbiory: częściowy i końcowy. Pierwszy odbiór częściowy przewidziany jest po wykonaniu robót budowlanych, drugi końcowy po wykonaniu dokumentacji powykonawczej i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołu odbioru końcowego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.
2.	Rozpoczęcie czynności odbiorowych Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru zadania potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
3.	Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac potwierdzonych pisemnym zgłoszeniem gotowości Wykonawcy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
4.	O terminie i miejscu rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę mailem na podany w ofercie adres.
5.	W wyznaczonym terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe potwierdzające, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie: dokumentacja powykonawcza wykonana w 4 egzemplarzach dla wszystkich branż z podpisem inspektora nadzoru i oświadczeniem projektanta o istotności każdej wykonanej zmiany, jeżeli taka wystąpiła. Przy czym inspektor nadzoru potwierdza dokumentację powykonawczą własnoręcznym podpisem i pieczątką po jej sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej zgodna z wersją papierową – 1 komplet dla wszystkich branż (format pdf), protokoły badań.
6.	W czynnościach odbiorowych będą brali udział Zamawiający, Wykonawca, inspektor nadzoru, a w przypadkach uzasadnionych również autor dokumentacji projektowej. W trakcie czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół.
7.	Zamawiający zastrzega możliwość nieodebrania robót w wypadku wystąpienia wad, których nieusunięcie uniemożliwi użytkowanie obiektu. W takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad. Po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad Zamawiający powtórzy czynności odbiorowe w zakresie stwierdzonych wad. 
8.	Oddzielnemu odbiorowi będą podlegały roboty zanikające, ulegające zakryciu lub warunkujące dalszy postęp prac. W tym wypadku obowiązuje telefoniczne powiadomienie inspektora nadzoru lub inny dopuszczony przez inspektora nadzoru sposób.
9.	Jeżeli Wykonawca nie poinformował o terminie odbioru, o którym mowa w ust.8, obowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego - bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
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