Dostepna
Panstwowy Fundusz przestrzen publiczna
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

Zadanie realizowane w zwigzku z dofinansowaniem ze $rodkéw PFRON projektu pod nazwa: ,,Budowa windy
w budynku Urzedu Miejskiego w Konstantynowie £tédzkim w celu likwidacji barier architektonicznych”,

w ramach programu ,Dostepna przestrzen publiczna”

Numer sprawy ZP.271.10.2024.AM Zatacznik Nr 8 do SWZ
UMOWA Nr ZP.272........... 2024.AM - Wz6r
Zawarta w dniu.......ccceeuenee.. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantyndéw todzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a

....................................... , Majaca Siedzibe ....ieeeceeceeeeceeeeen, PIZY UL sy
zarejestrowang W dniu .......ccceeeeveceeceeceeeeienenne, ) ereereereenreeree e e stesreenens , 0 hadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowej ..........coveeeeeenececreceennens ,onumerze REGON ........cccoveveveerecceeneeenrennen ,

zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), zwanej
dalej ,ustawg Pzp”, postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym (numer sprawy
ZP.271.10.2024.AM), o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zamdéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja budynku Urzedu Miejskiego - etap Il - budowa windy w budynku Urzedu
Miejskiego w Konstantynowie tédzkim w celu likwidacji barier architektonicznych, na dziatce
o numerze ewidencyjnym 337/1, obreb K-10 Konstantynéw todzki, gmina Konstantynéw todzki,
powiat pabianicki.

2. Przedmiot umowy okreslony w pkt 1, zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowiacg zatgcznik
nr 9 do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), obejmuje w szczegdlnosci:



1) rozbudowe budynku parterowego,

2) budowe szachtu windowego 0.06a,

3) przebudowe wezta cieplnego 0.32 i przytgcza cieptowniczego,

4) wydzielenie magazynku podrecznego 0.31 (bez koniecznosci spetnienia wymagan
przewidzianych w dokumentacji projektowej dla archiwum),

5) wykonanie Komunikacji 0.06, Przedsionka 0.24, Komunikacji 0.25 oraz przebudowy Klatki
schodowej Il 0.K2 na parterze, wykonanie Korytarza 1.15 na 1 pietrze i Korytarza 2.14 na 2
pietrze,

6) wykonanie toalety dla niepetnosprawnych 0.03,

7) wykonanie toalety damskiej 0.04 i toalety meskiej 0.05,

8) wyburzenie istniejgce]j toalety w Komunikacji | 0.07 i doprowadzenie fragmentu korytarza po
usunieciu toalet do mozliwosci bezproblemowego korzystania z niego.

Szczegdtowy zakres prac oraz sposéb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

stanowigce zatgcznik nr 9 do SWZ, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy,

z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beda odczytywane i interpretowane

w nastepujgcej kolejnosci:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) SWZ z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie
trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce,

4) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 z uwzglednieniem wyjasnien i zmian
dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego — jezeli miaty miejsce,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWiORB),

6) przedmiar robodt, z zastrzezeniem ust. 5 6,

- ztym, ze jezeli jakikolwiek z powyzszych dokumentdéw bedzie przewidywat korzystniejsze

W ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzgdzen, sprzetu i materiatéw lub

korzystniejszg technologie wykonywania robét bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi

dokumentami.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent Swiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 7 oraz w STWiORB.

Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacijg projektowg lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,



nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ robdt budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdwienia publicznego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§2

Postanowienia ogdlne

1. Zamawiajgcy informuje, ze niniejsze zadanie inwestycyjne realizowane jest w zwigzku
z dofinansowaniem ze $rodkéw PFRON projektu pod nazwa: ,,Budowa windy w budynku Urzedu
Miejskiego w Konstantynowie tddzkim w celu likwidacji barier architektonicznych”, w ramach
programu ,Dostepna przestrzen publiczna”, zgodnie z umowg o dofinansowanie nr
PPA/000012/05/D z dn. 15.11.2023 r.

2. W zwigzku z uzyskanym przez Zamawiajgcego dofinansowaniem do realizacji zadania
inwestycyjnego ze srodkow PFRON, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
w dokumentach powigzanych z realizacjg zadania stosownych logotypdw w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

3. Wszelkie uchybienia moggce mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie



zadania inwestycyjnego ze srodkdéw wskazanych powyzej badz ich rozliczenie, powstate
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, obcigzac¢ bedg Wykonawce do wysokosci utraconych

przez Zamawiajgcego srodkow.

§3
Etapy realizacji i ich zakres
Przedmiot umowy nalezy wykonaé w dwéch etapach:
a) Etap llA obejmuje realizacje prac okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1)-5);
b) Etap lIB obejmuje realizacje prac okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 6)-8).

§4

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okres$lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez

Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.

Harmonogram winien w szczegdlnos$ci uwzgledniaé:

1) terminy rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych robdét budowlanych
stanowigcych Etap IIA i IIB;

2) zakres i wartos¢ robét stanowigcych Etap IIA, podlegajacych odbiorowi czesciowemu;

3) zakres i wartos¢ robét stanowigcych Etap IIB.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub

whniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni roboczych od dnia

otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do

przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowaé

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca

zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé

Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od

dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy i jest podstawg

do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie

do 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,

zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego/Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy dla realizacji robot budowlanych
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stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 3 dni roboczych skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia
i uwagi, o ktérych mowa powyzej oraz przekazaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych

od daty otrzymania zastrzezen lub uwag.

§5
Materiaty

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swéj
koszt Wykonawca.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadac
wymogom dotyczgcym wyrobdéw dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z pézn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB
oraz nie mogg posiadad zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu zaptaty ceny.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzagdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktére bedg sporzgdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzér inwestorski
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywacé
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowsg, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych

maszyn, urzadzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany



serwis producenta posiadajacy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialno$¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.

§6

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 w terminie
do 180 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W zakresie prac okreslonych w § 1 ust 2 pkt 1)-5) (Etap IIA), Strony ustalajg termin zakonczenia
wskazanych robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie dla urzadzen
dzwigowych (Urzad Dozoru Technicznego i Nadzér Budowlany) do 140 dni od dnia podpisania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ terminy odbioréw, o ktérych mowa w § 17 Umowy.
Za termin zakonczenia etapu lIA i [IB przedmiotu umowy uwaza sie:

1) dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoriczeniu
wszystkich robét budowlanych objetych danym etapem i gotowosci do odbioru
czesciowego/koncowego, potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy
chyba, ze Zamawiajgcy nie odebratf robét budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiajacy nie
odebrat rob6t budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych nie zostat
dotrzymany, w takim przypadku, za dzier wykonania robét budowlanych przyjmuje sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru
czesciowego/koncowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
kolejnych wad uznaje sig, ze termin wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany
albo

2) dzien protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

Pozwolenie na uzytkowanie oznacza obowigzek uzyskania przez Wykonawce, na podstawie

udzielonych przez Zamawiajgcego upowaznien/petnomocnictw ostatecznego i bezwarunkowego

pozwolenia na uzytkowanie zadania inwestycyjnego powstatego na skutek wykonania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy. Ostatecznym zgtoszeniem zakonczenia
wykonywania robét budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy jest zgtoszenie ich
zakonczenia do wtasciwego organu oraz uzyskanie stanowiska w sprawie braku zgtoszenia
sprzeciwu lub uptyw terminu do jego zgtoszenia (w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen
bedzie wczesniejsze).

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 25 ust. 1.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
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umowy tgcznie wynosi brutto: .......ccoceveevevevcrccnnenns zt (stownie ztotych: ....cooveeveeirice e ),
w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyé
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla
catego zakresu robét, opracowany na podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac

i wykonany metoda kalkulacji szczegétowe]. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenie
ryczattowe. Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania
Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razaco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robdt budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujac wartosci poszczegdlnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 3 nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci ptatnosci cze$ciowych, kosztéow robdt zamiennych lub
zamowienia dodatkowego, a w przypadku odstgpienia od umowy, do ustalenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu, o ktéorym mowa w ust. 3, z zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ robdét wytgczonych

z realizacji nie moze przekraczac¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie



przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 25 umowy.

§8
Ptatnosci

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na

podstawie:

1) faktury czesciowej wystawionej za zakonczony zakres robét budowlanych stanowigcych
Etap llA, podlegajgcych odbiorowi czesciowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

2) faktury koicowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koricowym catosci przedmiotu
umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za zakoriczony zakres robét budowlanych zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym bedzie stanowié protokét odbioru czesciowego

podpisany przez uczestnikdw odbioru. W protokole odbioru czesciowego zostanie okreslony

zakres robét podlegajacych odbiorowi oraz ich wartosc.

Wraz z doreczeniem faktury czeSciowej Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu os$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot budowlanych, za ktérych

wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy

pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, zestawienia ich naleznosci wraz

z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez

Wykonawce - zestawienie winno okreslaé nazwe Podwykonawcy, nr umowy

o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych,

wartos$é do zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni przed terminem ptatnosci faktury czesciowej

do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodoéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub upowaznienia dla

Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktdry wykonywat roboty objete wystawiong fakturg czesciowg,

przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawecy i jednoczesnie upowazniajace

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

Podstawe do wystawienia faktury konncowej bedzie stanowié protokot bezusterkowego odbioru

koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru reprezentujgcych

Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze, z zastrzezeniem ust. 13.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
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rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynow todzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow todzki, NIP: 7311993975. Wykonawca dostarczy fakture pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 6 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 10 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14.

Wraz z doreczeniem faktury korncowej Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot budowlanych, za ktérych
wykonanie Wykonawca wystawif fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, zestawienia ich naleznosci wraz

z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
wykonawece - zestawienie winno okreslaé nazwe Podwykonawcy, nr umowy

o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
wartosc do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub
upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong
faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie
upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4112,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 17 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 18 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.
§9

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwane]j dalej ustawg

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
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ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 7311993975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisaé NIP Gminy: 7311993975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP Gminy: 7311993975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 7311993975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§10
Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem
sktadania o$wiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pani Dorota Imbierczyk, tel.: 42 211 11 73 wew. 145, e-mail: dimbierczyk@konstantynow.pl

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, osdb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numerdw faksdw i adresdw poczty
elektronicznej.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§11

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) przeprowadzenie odbioru czesciowego robdt;

4) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
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5)

protokotu odbioru koncowego;
dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okreslonych w § 8.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do biezgcej kontroli prawidtowosci realizacji zobowigzan

Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci ich terminowosci i stanu

zaawansowania.

§12
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarnego przejecia terenu budowy;

wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

spetnienia warunkdéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce

w ramach wynagrodzenia umownego (o ile dotyczy);

zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotdw odbioru

z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robét budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania roboét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robét oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez

aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;
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10) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezacej regulacji ptatnosci za ich
zuzycie;

11) scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia lub planujgcymi rozpoczaé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy placu budowy;

12) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania to jest w szczegdlnosci: certyfikatow
»na znak bezpieczenstwa”, certyfikatoéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie
robot;

14) dokonania wszelkich wytgczen i przetaczen infrastruktury technicznej pod nadzorem gestora
infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych. Prace przy wezle cieptowniczym prowadzié przy udziale przedstawicieli
Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy Konstantyndéw tédzki Sp. z 0.0.;

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

16) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim.
Zamawiajgcy informuje, iz materiaty z rozbidrki oraz ztom stalowy stanowig wtasnos¢
Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu przez niego zgodnie z powyzszymi aktami
prawnymi;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz.
i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

18) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej

wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przed
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przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ do
wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzone;j

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oSwiadczeniami geodety,

w trzech egzemplarzach.

Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

W terminie do 2 miesiecy od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Paristwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego;

19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach moggcych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

20) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdéw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

21) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzgdzen budowlanych, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie
ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym
wskazanym przez poszkodowanych — dotyczy powstatych z winy Wykonawcy, a zwigzanych z
wykonywaniem przez Wykonawce robét budowlanych objetych zakresem umowy;

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

26) wykonania, dostawy i montazu w widocznym miejscu tablicy informacyjnej identyfikujacej
projekt.

W miejscu realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest umiescic tablice

14



informacyjng zawierajgcg nastepujgce informacje: barwy Rzeczypospolitej Polskiej

i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej, informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu
zadania z budzetu panstwa lub z painstwowych funduszy celowych, rodzaj dotacji
budzetowej lub nazwe programu lub funduszu, nazwe zadania. W przypadku realizacji
zadania w zakresie prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x
120 cm, a wyglad tablic musi by¢ zgodny ze wzorem tablic znajdujgcych sie na stronie

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

27) uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku
prowadzonych prac zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem
umowy, terendw, nawierzchni lub instalacji;

28) kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

29) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

30) wykonania niezbednych badan potwierdzajgcych wtasciwosci i prawidtowe wykonanie,

w tym wypetnienia i ztozenia wniosku wraz z zatgcznikami o przeprowadzenie badania
technicznego urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicznemu, o ktérych
mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022 r. poz. 68);

31) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla urzadzen dzwigowych (Urzad Dozoru
Technicznego i Nadzér Budowlany). W przypadku, gdy jakiekolwiek urzadzenie podlega
zgtoszeniu, po stronie Wykonawcy lezy dokonanie zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego,
dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru
urzgdzenia przez Urzad Dozoru Technicznego, uzyskanie odbioru oraz przekazanie
Zamawiajgcemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskang decyzjg) do czasu
podpisania protokotu odbioru czesciowego/koricowego potwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy;

32) przeszkolenia w uzgodnionym obustronnie terminie wyznaczonych przez Zamawiajgcego
0sOb w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen i systemoéw;

33) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

34) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.

gestordw sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
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budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

35) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy zwigzane
wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem umowy bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

36) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 17 umowy;

37) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentow zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg
w szczegolnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i
sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdéw, gestordéw sieci.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé aktualizacje instrukcji przeciwpozarowej niezbedne
badania, pomiary, préby, sprawdzenia oraz zapewnic odbiory realizowanych robét przez
odpowiednie stuzby, instytucje i wtascicieli sieci oraz uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje
umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzgdcami sieci
uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodniert dokumentacji projektowej (o ile dotyczy);

38) udziatu w przeglgdach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladdw;

39) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

Roboty budowlane realizowane bedg w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej — Urzedzie

Miejskim w Konstantynowie tddzkim. Wobec tego Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz

zabezpieczenia terenu budowy w sposdéb umozliwiajgcy bezpieczne przemieszczanie sie
uzytkownikdw obiektu w otoczeniu prowadzonych robét budowlanych.

Roboty budowlane realizowane w pétnocnej granicy dziatki o numerze ewidencyjnym 337,

obreb K-10 Konstantynow tédzki, nalezy wczesniej uzgodni¢ z Komendg Wojewddzka Policji w

todzi, ul. Lutomierska 108/112 i przewidzie¢ trwate zabezpieczenie dziatki sgsiedniej na czas

prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos$é

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce — koszty z tym zwigzane obcigzaja

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w

razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania

robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omoéwione
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zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.

§13
Nadzor nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ na wtasny koszt, nastepujacy zespdt oséb, ktore beda
uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,

— przynaleznos¢ do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2) kierownik robét elektrycznych — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
uprawnienia réwnowazne.

— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

3) kierownik robdt sanitarnych — 1 osoba posiadajaca:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,

— przynaleznosé do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Obowigzki kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wynikajg wprost z przepiséw
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego
interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownik robét branzowych w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania
kierownika budowy i kierownika robét branzowych.

Obecnos¢ kierownika budowy i kierownika robdt na terenie budowy musi zapewnic
prawidtowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robét do
stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krotszym niz 24
godziny liczgc od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po

uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli
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Zamawiajacy uzna, ze kierownik budowy lub kierownicy robét branzowych nie wykonuja
swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy lub wykonuja je nienalezycie. Wykonawca dokona
zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez
Wykonawce na kierownika budowy/kierownika robét musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne

z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana 0sdb, o ktérej mowa w ust. 6 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§14

Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
§15

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
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projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okresdlono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdét objetych umowa,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwaranc;ji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

5) brak jest zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 22 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

6) zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy, ktore bedg
wykonywane przez Podwykonawce oraz szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych
zawierajgce jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny, materiatow, pracy sprzetu i srodkow

transportu technologicznego oraz ceny jednostkowe czynnikdow produkcji, obejmujace:
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godzinowa stawke robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiatéw (tzn. jednostkowe ceny
zakupu materiatéw wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe pracy sprzetu i Srodkéw
transportu technologicznego, koszty posrednie oraz zysk kalkulacyjny na jednostke
przedmiarowa, a takze tgczng wartos$¢ wszystkich robot,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty rdznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos$¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg,

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowic¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgace roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

17) zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez

Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
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Wykonawcy.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§16

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
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1.

3.

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawecy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungd takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okres$lonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§17
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — nie stanowigce podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbidr czesciowy po zakonczeniu prac Etapu IIA — stanowigcy podstawe do wystawienia
faktury czesciowej,

3) odbior koricowy.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru

wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie

przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz

zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor

nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
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inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajgce, na zadanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub

wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu

poprzedniego.

Rozpoczecie cze$ciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od

dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz

otrzymania przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego zawiadomienia o

gotowosci do odbioru czesciowego. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) wykaz robdt zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosg¢,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystagpity,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy do wgladu,

6) inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru bedga brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy, Kierownik robét podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego

strony sporzgdzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym

w szczegodlnosci: zakres odebranych robot oraz kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢é do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robdt budowlanych,

3) dowdd przekazania: powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oswiadczeniem uprawionego geodety,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —

jezeli takie wystgpity,
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10.

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia — jezeli
dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamowieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru korncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik

budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru konicowego.

Odbidr koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:
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12.

13.

— odmowic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do

kosztéw usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

. W przypadku odbioru korncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorem, zakoiczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§18
Gwarancja jakosci i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wykonaweca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte/dostarczone materiaty na okres ...... miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru kofncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen robdt
budowlanych wskazanych w § 1 umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy bgdz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami

w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Ustala sie nastepujgce zasady gwarancji jakosci i rekojmi:

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez Wykonawce gwarancji jakosci.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
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2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Gwarancja jakosci nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi

zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.

Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.

§19
Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzgdzajac protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad

i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzadzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotfu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajacego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitego szacunkowego wynagrodzenia podanego w ofercie (brutto),

|5 P z,
Strony zastrzegajg, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine
Konstantyndow todzki, 95-050 Konstantyndéw tddzki, ul. Zgierska 2 w kwocie ..................... zt

stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 450 ust.

1 ustawy Pzp w nastepujgcych formach:
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a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysokosci ........ccceevevvveeennnnenn. zt,
na konto AURET BANKU Spotdzielczego w Aleksandrowie £édzkim nr: 05 8780 0007 0000
0316 1000 0005.

D) e ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpodzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokofu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy informuje, iz data koncowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy winna przypadac na 30 dzieni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez
zastrzezen catego zakresu robét budowlanych wskazanych w § 1 Umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji
i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w rekojmi.

9. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktdrym mowa

w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedfuzenia
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terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢
kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza

niz 1.000.000,00 zt, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 10.000,00 zt oraz
regularnie optacac sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1
umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w
pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci w terminie 5 dni
roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu pfatnosci,
w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1. W przypadku gdy
poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci
Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne os$wiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne kwoty z wynagrodzenia

Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.

§22
Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-

montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym w § 1 ust. 1-2 niniejszej umowy.
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Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych
ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa
w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktérych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1465 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
do wgladu poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdéb przez caty okres realizacji przedmiotu

umowy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
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okazania dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce opfacanie sktadek i naleznych podatkéw

z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego

uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,

mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,

inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio.

§23

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

za brak obecnosci Kierownika budowy lub kierownika robét na terenie budowy,

w przypadkach okreslonych umowa lub skierowanie do wykonywania przedmiotu
umowy osoby innej niz wynika to z postanowien niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek oddzielnie;

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 umowy,

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
odpowiednio w § 6 ust. 1i 2 umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koAicowym, w
okresie rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym —w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za
kazdy przypadek oddzielnie;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrym mowa w § 4
ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o ktérym mowaw § 7 ust. 3 —

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na przekazanie kosztorysu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 15 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;
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i)

j)

k)

1)

m)

p)

q)

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 15

ust. 2 pkt 3) —w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat

podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 22 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia czynnosci opisanych w § 22 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikow wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 21 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy
ptatnosci — w wysokosci 700,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, braku ciggtosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 21 umowy lub nieprzedtozenia
ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 21 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie;

w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu;

w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, o ktérej mowa w § 17 ust. 6 pkt 3, posiadajgcej stosowne klauzule
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potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego
w § 12 ust. 1 pkt 18;

r) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 20, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu do zapfaty tej kary.

§24
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 14, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje

przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

skierowanego przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 21, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 14 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 1-2 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od

umowy do:

1)

2)

3)

sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, wg stanu na dzien
odstgpienia,

zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzenia wykazu tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowsg,

jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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4) zgtoszenia Zamawiajgcemu odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usungc z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) sporzadzenia przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robét,
6) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu wraz
z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 17 ust. 4 i 6 umowy.
6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,
2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy,
3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;j.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzgdzonym
zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§25

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatah zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

2) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,
a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego

wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig,
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3)

4)

5)

6)

w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania osdb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordéb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww.
okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowodow
przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww. okolicznosci na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedacych nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkow
atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uznaé w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majacych wptyw na niemoznosé
prowadzenia robdét budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajace
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni
temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, przedtuzajacy sie okres
zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczna
uniemozliwiajg prowadzenie robét.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych Wykonawca
niezwtocznie poinformuje pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji
ustalen dotyczacych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na
podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla

miejsca budowy). Zakonczenie dziatania ww. czynnikéw i ich ustgpienie/zakonczenie
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zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakoniczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) odmowy udostepnienia terenu do celéw realizacji przedmiotu umowy, gdy wykonanie robét
nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawca innych
robét wykonywanych na terenie budowy,

9) koniecznosci udzielenia zamowienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktdrych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej,
cieptowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenig miejskg, nie
przewidzianymi w dokumentacji projektowej,

12) w przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegélnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedtuzeniem

okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedfuzony termin wykonania zamdwienia,

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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4. Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 umowy,

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie zadania
inwestycyjnego lub wytycznych dotyczacych realizacji tego zadania,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscia na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

6) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw
ubiegajacych sie o zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami s
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

7) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricow gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposdb satysfakcjonujacy
dla strony spotecznej,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub
funduszy lub innych zrédet finansowania zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowg
lub zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie
w przypadku wprowadzenia robdt dodatkowych.

5. Dopuszcza sie mozliwo$é wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania
okres$lonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
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3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy;,

4) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym koniecznos¢ realizacji robdt zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o rdznice wartosci robot zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartosé robot

zaniechanych oraz wartosc robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do

okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktérym mowa w § 7 ust. 3

umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zostaé zmienione w przypadku

wprowadzenia robot dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym koniecznos¢ realizacji robot

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robét, protokot koniecznosci, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiardw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 8.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich

kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegbtowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz Srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robodt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz $rednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu

wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt a w przypadku braku
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9.

10.

odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacga z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce
WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§ 26
Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia

2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
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ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§27
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28

Polubowne rozwigzywanie sporow

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowaq, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie poddania
tego sporu mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§29

Postanowienie koncowe

1. Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajacego
o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym
i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspdtwiascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencije kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 28 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich obowigzkdéw na osobe trzecig.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .....cceeeeveerrneecseeesaeees
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

41



7.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorys ofertowy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy
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