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Numer sprawy: RGWI.271.1.7.2024 

Załącznik nr 9 do SWZ 

        

 

PROJEKT UMOWY 

 

 

zawarta w dniu [_] 2024 roku w ………………., pomiędzy:  

Gminą Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz,  

NIP 6662002886, REGON 311019326  

reprezentowaną  przez  

Jarosława Sobańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz      

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

Spółką pod firmą [_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_], której akta rejestrowe są 

przechowywane w [_] Sądzie Rejonowym [_], posługującej się nadanym jej Numerem Identyfikacji 

Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_]  

reprezentowaną przez: 

[_] - [_] 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 

(imię i nazwisko) [_], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [_]z siedzibą przy ulicy 

……………………, kod pocztowy [_], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem Identyfikacji 

Podatkowej  [_] oraz numerem REGON …………………  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy (zwanej dalej: 

„Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.  

W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w 

przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.  

 

 

 

Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającą wyboru oferty Wykonawcy w 

trybie podstawowym bez negocjacji, postępowanie nr RGWI.271.1.7.2024, na podstawie art. 275 pkt 

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również Stroną, zaś wspólnie Stronami, 

zawierają Umowę, o następującej treści: 
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I.PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Przebudowa wiejskich dróg 

gminnych w sołectwie Dziwie, gmina Przedecz” zwanego dalej: „Przedmiotem Umowy”). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w dokumentacji opisującej przedmiot 

zamówienia w szczególności: w SWZ, umowie, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Wykonawca zrealizuje zadanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym 

przez zamawiającego, który stanowi zał. nr 2 do umowy. 

4. Zadanie dofinansowane z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU 

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja VIII. 

 

§ 2 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie 

realizację zadania pn. „Przebudowa wiejskich dróg gminnych w sołectwie Dziwie, gmina 

Przedecz” 

Zamówienie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj.  

Szczegółowy opis zamówienia publicznego został zawarty w dokumentacji SWZ wraz  

z załącznikami, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). 

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej 

Zamawiającego do prowadzonego postępowania.  

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 odcinki dróg: 

1, „Przebudowa drogi gminnej Dziwie - Nowa Wieś Wielka” długości około 2,506 km, 

2.„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziwie” długości około 0,352 km, 

3. „Przebudowa drogi gminnej Dziwie – Arkuszewo” długości około 0,808 km, 

4. „Przebudowa drogi gminnej Kłokoczyn – Długie” długości około 0,992 km. 

 

2. Zakres zamówienia:  

2.1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, a w szczególności: 

1. projektów budowlanych, dokumentacji geotechnicznej dla całości robót budowlanych – 4 

egzemplarze, 

2. uzyskanie dla dokumentacji projektowej niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń   

i innych dokumentów wymaganych przepisami, 

3. uzyskanie ostatecznych decyzji/zgłoszeń administracyjnych niezbędnych dla realizacji 

robót budowlanych,  

4. wykonanie projektów technicznych do zatwierdzonej przez odpowiedni organ 

administracji  dokumentacji projektowej- 4 egzemplarze  

5. opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczególności kosztorysu inwestorskiego i 

przedmiaru robót – 1 egzemplarz, 

6. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) –  

2 egzemplarze, 

7. dokumentację projektową na etapie opracowania przed etapem opiniowania  

i uzgodnień należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, 

8. ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie 

edytowalnej – (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) – 

na elektronicznym nośniku danych CD/pendrive. 
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Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla czterech  planowanych 

odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Dziwie, Nowa Wieś Wielka, Kłokoczyn, 

Arkuszewo, Jasieniec (UWAGA! NALEŻY SPORZĄDZIĆ CZTERY  NIEZALEŻNE 

OPRACOWANIA DLA CZTERECH PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW) obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jak również opracowania zabezpieczeń lub przebudów 

wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci, których Zamawiający nie jest 

właścicielem.  

Dokumentacje winny składać się z następujących opracowań: 

1)mapy do celów projektowych 

2)badania geotechniczne podłoża gruntowego 

3)4 projekty budowlane dla czterech odcinków – DECYZJE ZRID 

4)projekt stałej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót 

5)niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenia dokumentacji 

6)projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawa umożliwiające uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wartość wykonania dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych nie może wynieść więcej 

niż 6 % całkowitej wartości oferty. 

 

2.2. Wykonanie robót budowlanych 

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna Przedecz, Adres obiektu budowlanego: 

Gmina Przedecz, obręby, arkusze, działki 

 Obręb Dziwie: ark. 1: 

̶ działka 50/1 - własność Gminy Przedecz, 

̶ działka  53 – własność Melioracje Wodne, 

̶ działka  51/3 – własność prywatna. 

Obręb Dziwie: ark. 2: 

̶ działka 610 - własność Gminy Przedecz, 

̶ działka  75/1 – własność Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. 

Obręb Dziwie: ark. 3: 

̶ działka 607 - własność Gminy Przedecz. 

Obręb Nowa Wieś Wielka: ark. 1: 

̶ działka 182, działka 188, działka 198, - własność Gminy Przedecz, 

̶ działka  128 – własność Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, 

̶ działka 180 – własność Melioracje Wodne. 

Obręb Kłokoczyn: ark. 1: 

̶ działka 4, działka 145 - własność Gminy Przedecz. 

Obręb Arkuszewo: ark. 1: 

̶ działka 28, działka 78 - własność Gminy Przedecz. 

Obręb Jasieniec: ark. 1: 

̶ działka 41 - własność Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, 

̶ działka 10 - własność prywatna. 

Odcinek I  

„Przebudowa drogi gminnej Dziwie - Nowa Wieś Wielka” długości około 2,506 km. Przewidywany 

zakres dokumentacji projektowej i realizacji: 

a) należy opracować mapę do celów projektowych z protokolarnym ustaleniem granic 

pasa drogowego. Dla granic ustalonych prawnie, w przypadku konieczności zajęcia 

gruntu prywatnego pod inwestycję, Inwestor zobowiązany jest uzyskać oświadczenia 

właścicieli o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, 
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b) klasa techniczna drogi – D w trudnych warunkach. Droga szerokości 4,5m na 

odcinkach prostych z poszerzeniami na łukach kołowych i prostymi / krzywymi 

przejściowymi. Kategoria ruchu KR1, 

c) istniejącą nawierzchnię gruntową należy przewidzieć do profilowania i zagęszczenia, 

d) należy opracować operat geotechniczny oraz określić grupę nośności istniejącego 

podłoża gruntowego, 

e) w przypadku nośności istniejącego podłoża gruntowego niższego niż G1 należy 

opracować jego wzmocnienie. 

f) należy zaprojektować konstrukcję górnych warstw nawierzchni podatnych o 

parametrach nie gorszych i o grubości nie mniejszej niż zawarty w Tablicy 9.1 Typ A1 

dla KR1 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

Politechniki Gdańskiej z 2012 r., tj.: 

▪ warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 grubości 20 cm, 

▪ warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 3cm, 

▪ skropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2, 

▪ warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S grubości 5 cm, 

▪ skropienie krawędzi jezdni i łączenia z istniejącymi nawierzchniami na 

szerokości 0,15 m emulsją kationową w ilości 0,8 kg/m2. 

g) należy zaprojektować pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 szerokości 0,75 m i 

grubości nie mniejszej niż 10 cm, 

h) należy zaprojektować rowy drogowe, 

i) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy kolizje 

rozwiązać, uzgodnić i wykonać, 

j) należy rozpoznać u właściciela sieci telekomunikacyjnej, czy położona w pasie drogi 

gminnej infrastruktura telekomunikacyjna została umieszczona w kanalizacji 

kablowej. W przypadku braku kanalizacji kablowej na tym odcinku drogi oraz na 

odcinkach niewyposażonych w kable teletechniczne należy zaprojektować, uzgodnić 

na Naradzie Koordynacyjnej i wykonać kanał technologiczny lub uzyskać odstępstwo 

, 

k) istniejące przepusty drogowe w przypadku niewystarczającej szerokości należy 

zaprojektować i wykonać ich wydłużenie z materiałów tożsamych z istniejącymi lub 

w przypadku złego stanu technicznego zaprojektować je z nowych materiałów (rury 

żelbetowe, dwuścienne PVC itp.), 

l) w obrębie rowu melioracyjnego należy zaprojektować i wykonać obustronną barierę 

energochłonną o długości części prostej 8 m i obustronnych skosów najazdowych po 

8 m, łącznie 2x(8+8+8)=48 m, 

m) istniejące zjazdy podlegają przebudowie z wykonaniem konstrukcji nawierzchni z 

tłucznia kamiennego grubości minimum 20cm do granicy pasa drogowego, 

n) należy zaprojektować, uzgodnić i wynieść w teren projekt stałej organizacji ruchu 

drogowego. 

Odcinek II - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziwie” długości około 0,352 km. 

Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i realizacji: 

o) należy opracować mapę do celów projektowych z protokolarnym ustaleniem granic 

pasa drogowego. Dla granic ustalonych prawnie, w przypadku konieczności zajęcia 

gruntu prywatnego pod inwestycję, Inwestor zobowiązany jest uzyskać oświadczenia 

właścicieli o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, 
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p) klasa techniczna drogi – D w trudnych warunkach. Droga szerokości 4,5m na 

odcinkach prostych z poszerzeniami na łukach kołowych i prostymi / krzywymi 

przejściowymi. Kategoria ruchu KR1, 

q) istniejącą nawierzchnię gruntową należy przewidzieć do wyprofilowania i 

zagęszczenia, 

r) należy opracować operat geotechniczny oraz określić grupę nośności istniejącego 

podłoża gruntowego, 

s) w przypadku nośności istniejącego podłoża gruntowego niższego niż G1 należy 

opracować jego wzmocnienie. 

t) należy zaprojektować konstrukcję górnych warstw nawierzchni podatnych o 

parametrach nie gorszych i o grubości nie mniejszej niż zawarty w Tablicy 9.1 Typ A1 

dla KR1 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

Politechniki Gdańskiej z 2012 r., tj.: 

▪ warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 grubości 20 cm, 

▪ warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 3cm, 

▪ skropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2, 

▪ warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S grubości 5 cm, 

▪ skropienie krawędzi jezdni i łączenia z istniejącymi nawierzchniami na 

szerokości 0,15 m emulsją kationową w ilości 0,8 kg/m2. 

u) należy zaprojektować pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 szerokości 0,75 m i 

grubości nie mniejszej niż 10 cm, 

v) należy zaprojektować rowy drogowe, 

w) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy kolizje 

rozwiązać, uzgodnić i wykonać, 

x) nie należy projektować kanału technologicznego, 

y) istniejące zjazdy podlegają przebudowie z wykonaniem konstrukcji nawierzchni z 

tłucznia kamiennego grubości minimum 20cm do granicy pasa drogowego, 

z) należy zaprojektować, uzgodnić i wynieść w teren projekt stałej organizacji ruchu 

drogowego. 

Odcinek 3 - „Przebudowa drogi gminnej Dziwie – Arkuszewo” długości około 0,808 km. 

Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i realizacji: 

a)należy opracować mapę do celów projektowych z protokolarnym ustaleniem granic pasa 

drogowego. Dla granic ustalonych prawnie, w przypadku konieczności zajęcia gruntu 

prywatnego pod inwestycję, Inwestor zobowiązany jest uzyskać oświadczenia właścicieli o 

prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, 

b)klasa techniczna drogi – D w trudnych warunkach. Droga szerokości 4,5m na odcinkach 

prostych z poszerzeniami na łukach kołowych i prostymi / krzywymi przejściowymi. 

Kategoria ruchu KR1, 

c)istniejącą nawierzchnię gruntową należy przewidzieć do wyprofilowania i zagęszczenia, 

d)należy opracować operat geotechniczny oraz określić grupę nośności istniejącego podłoża 

gruntowego, 

e)w przypadku nośności istniejącego podłoża gruntowego niższego niż G1 należy opracować 

jego wzmocnienie. 

f)należy zaprojektować konstrukcję górnych warstw nawierzchni podatnych o parametrach nie 

gorszych i o grubości nie mniejszej niż zawarty w Tablicy 9.1 Typ A1 dla KR1 Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Politechniki Gdańskiej z 2012 r., 

tj.: 
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▪ warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 grubości 20 cm, 

▪ warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 3cm, 

▪ skropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2, 

▪ warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S grubości 5 cm, 

▪ skropienie krawędzi jezdni i łączenia z istniejącymi nawierzchniami na 

szerokości 0,15 m emulsją kationową w ilości 0,8 kg/m2. 

g)należy zaprojektować pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 szerokości 0,75 m i grubości 

nie mniejszej niż 10 cm, 

h)należy zaprojektować rowy drogowe, 

i)w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy kolizje 

rozwiązać, uzgodnić i wykonać, 

j)nie należy projektować kanału technologicznego, 

k)istniejące przepusty drogowe w przypadku niewystarczającej szerokości należy 

zaprojektować i wykonać ich wydłużenie z materiałów tożsamych z istniejącymi lub w 

przypadku złego stanu technicznego zaprojektować je z nowych materiałów (rury żelbetowe, 

dwuścienne PVC itp.), 

l)w obrębie rowu melioracyjnego należy zaprojektować i wykonać obustronną barierę 

energochłonną o długości części prostej 8 m i obustronnych skosów najazdowych po 8 m, 

łącznie 2x(8+8+8)=48 m, 

m)istniejące zjazdy podlegają przebudowie z wykonaniem konstrukcji nawierzchni z tłucznia 

kamiennego grubości minimum 20cm do granicy pasa drogowego, 

n)należy zaprojektować, uzgodnić i wynieść w teren projekt stałej organizacji ruchu 

drogowego. 

Odcinek  4 - „Przebudowa drogi gminnej Kłokoczyn – Długie” długości około 0,992 km. 

a)należy opracować mapę do celów projektowych z protokolarnym ustaleniem granic pasa 

drogowego. Dla granic ustalonych prawnie, w przypadku konieczności zajęcia gruntu prywatnego pod 

inwestycję, Inwestor zobowiązany jest uzyskać oświadczenia właścicieli o prawie do dysponowania 

gruntem na cele budowlane, 

b)klasa techniczna drogi – D w trudnych warunkach. Droga szerokości 4,5m na odcinkach prostych z 

poszerzeniami na łukach kołowych i prostymi / krzywymi przejściowymi. Kategoria ruchu KR1, 

c)istniejącą nawierzchnię gruntową należy przewidzieć do wyprofilowania i zagęszczenia, 

d)należy opracować operat geotechniczny oraz określić grupę nośności istniejącego podłoża 

gruntowego, 

e)w przypadku nośności istniejącego podłoża gruntowego niższego niż G1 należy opracować jego 

wzmocnienie. 

f)należy zaprojektować konstrukcję górnych warstw nawierzchni podatnych o parametrach nie 

gorszych i o grubości nie mniejszej niż zawarty w Tablicy 9.1 Typ A1 dla KR1 Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Politechniki Gdańskiej z 2012 r., tj.: 

▪ warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 grubości 20 cm, 

▪ warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 3cm, 

▪ skropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2, 

▪ warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S grubości 5 cm, 

▪ skropienie krawędzi jezdni i łączenia z istniejącymi nawierzchniami na 

szerokości 0,15 m emulsją kationową w ilości 0,8 kg/m2. 

g)należy zaprojektować pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 szerokości 0,75 m i grubości nie 

mniejszej niż 10 cm, 
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h)należy zaprojektować rowy drogowe, 

i)w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy kolizje rozwiązać, 

uzgodnić i wykonać, 

j)nie należy projektować kanału technologicznego, 

k)istniejące zjazdy podlegają przebudowie z wykonaniem konstrukcji nawierzchni z tłucznia 

kamiennego grubości minimum 20cm do granicy pasa drogowego, 

l)należy zaprojektować, uzgodnić i wynieść w teren projekt stałej organizacji ruchu drogowego. 

2.3.Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. wykonanie projektów budowlanego i technicznego wraz uzyskaniem przewidzianych prawem 

opinii, uzgodnień i decyzją o pozwoleniu na budowę lub decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zrid) lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót w oparciu o załączone 

cztery „Przebiegi odcinków drogi”, 

2. aktualizację map do celów projektowych wraz z ustaleniem granic pasa drogowego, 

3. niezbędne badania i opracowania geotechniczne w celu określenia nośności istniejącego 

podłoża gruntowego, 

4. wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, 

5. wykonanie projektu oznakowania tymczasowego robót drogowych, 

6. roboty przygotowawcze wraz z odkrzaczeniem i usunięciem zbędnej roślinności, 

7. roboty ziemne wraz z odhumusowaniem i wywozem urobku, 

8. wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją, 

9. zaprojektowanie, uzgodnienie z Inwestorem i wykonanie konstrukcji jezdni. Projektowana 

konstrukcja winna odpowiadać kategorii ruchu KR1 i zostać dostosowana do ustalonej 

nośności istniejącego podłoża gruntowego w celu zachowania odporności na wysadziny i 

przemarzanie, 

10. wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5, 

11. wykonanie oznakowania pionowego o wielkości znaków małych, poza skrzyżowaniami z 

drogami powiatowymi, dla których należy przyjąć wielkość znaków średnich, 

12. przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, 

13. wykonanie kanału technologicznego dla Etapu 1 zgodnie z obowiązującym prawem, 

14. wykonanie rowów drogowych, 

15. wykonanie skrzyżowań, zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej wraz z ich 

odwodnieniem, 

16. frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie włączeń, 

17. wydłużenie istniejących przepustów z tożsamych, jak istniejące materiałów o ile zajdzie taka 

konieczność. W przypadku złego stanu technicznego przepustów należy zaprojektować je z 

nowych materiałów (rury żelbetowe, dwuścienne PVC itp.), 

18. wykonanie niezbędnych zabezpieczeń w postaci barier energochłonnych i poręczy przy 

nasypach i przepustach, 

19. rozwiązanie techniczne i uzgodnienie z właścicielami urządzeń kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną wraz z ich realizacją, 
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2.4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w Województwie Wielkopolskim, w 

Powiecie Kolskim na terenie gminy Przedecz w miejscowości Dziwie, Nowa Wieś Wielka, 

Kłokoczyn, Arkuszewo i Jasieniec. 

Działki położone pod inwestycję stanowią pas drogowy dróg gminnych Gminy Przedecz, w 

części są własnością Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, w części stanowią 

własność Melioracji Wodnych, a w części stanowią własność prywatną. Inwestor jest zobowiązany 

prawem budowlanym do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 

celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru realizacji bez zastrzeżeń 

organu architektoniczno - budowlanego. W przypadku problemów z uzyskaniem zgód, inwestycję 

należy przygotować na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) i 

uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid). 

Odcinki dróg stanowiące przedmiot inwestycji objęte są Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Planowany przebieg inwestycji został wskazany na planie orientacyjnym oraz czterech 

„Przebiegach odcinków dróg”. Łączna długość czterech odcinków dróg objęta zamówieniem wynosi 

około 4658 m.  

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniając czas 

niezbędny do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania 

wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia (opracowania 

dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu budowlanego i technicznego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

3) Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

elementy realizowanych robót, sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów z 

uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń. 

5) Opracowania i uzyskania niezbędnych opinii i zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej 

organizacji ruchu zgodnie z przepisami: 

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z 

późn. zm.). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz. U. 2017 poz. 784). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

6) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego i zatwierdzone przez Organ 

Architektoniczno – Budowlany Projekty Budowlane oraz Projekty Techniczne. 

7) Wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

8) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

11) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 

12) Zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie decyzji o 

dopuszczeniu do użytkowania. 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

2.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

2.6.Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

2.6.1. Powierzchnie użytkowe i parametry zadania: 

• szacowana długość: 2506+352+808+992=4658 m, 

• docelowa szerokość jezdni na odcinku prostym: 4,5m (+dodatkowe poszerzenia na łukach 

poziomych i włączeniu w drogę powiatową), 

• powierzchnia warstwy podbudowy zasadniczej: (2506+352+808+992)*4,8*1,05= 

23476,32 m2, 

• powierzchnia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: 

(2506+352+808+992)*4,66*1,05=22791,59 m2, 

• powierzchnia warstwy ścieralnej jezdni: (2506+352+808+992)*4,5*1,05=22009,05 m2, 

• powierzchnia poboczy: (2506+352+808+992)*0,75*2= 6987 m2, 

• oznakowanie pionowe stałe – 40 szt. ze słupkami. 

 

Wykonawca wykona w ramach zamówienia 4 tablice informacyjne zewnętrzne wraz  

ze słupkami i montażem o wym. 180 cm x 120 cm – wzór tablic dostarczy Zamawiający  

i wyznaczy miejsce montażu. 

 

 

§ 3 

1. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie dokumentacji zawierającej wszystkie niezbędne 

elementy umożliwiające zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych lub uzyskanie przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej z najwyższą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnego, a także w sposób zgodny  

z ustaleniami, wymaganiami ustaw, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz 
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zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia i 

spełniające warunki do wykonywania tych czynności oraz dostarczenia jej Zamawiającemu w 

terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 13 ust.1 pkt. 

c Umowy. 

 

§ 4 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację projektową w ilości i formie zgodnej z 

zapisami § 2 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy. 

 Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania koncepcji lub dokumentacji 

projektowej dokona jej akceptacji bądź w przypadku braków lub wad zgłosi Wykonawcy 

zastrzeżenia – wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia, lecz nie dłuższy niż 5 dni 

roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania usunięcia wad.  

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca po usunięciu wad jest zobowiązany dokonać 

czynności, o których mowa w ust. 1, zaś postanowienia ust. 2 stosować się będzie odpowiednio. 

 Z odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 zostanie sporządzony protokół 

odbioru, podpisany przez przedstawicieli obu stron. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, 

które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i 

wyników prac, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, w tym w szczególności 

dokumentacji projektowej oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieła 

stanowiącego przedmiot umowy.  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i 

ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed 

takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić 

Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie 

Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający 

poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu 

prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji w 

tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w 

ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1) umowy. Przeniesienie 

autorskich  praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru dokumentacji, czyli z chwilą podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru wskazanego w § 4 ust. 4, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach 

eksploatacji, w szczególności w zakresie umożliwiającym: 

1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,  

2. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany),  

3. utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  
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4. kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,  

5. rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  

6. wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,  

7. publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,  

8. wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań(abstraktów), 

9. wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;  

10. wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,  

11. wystawianie,  

12. wyświetlanie,  

13. wielokrotne wykorzystanie.  

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy, z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wskazanego w § 4 ust. 4 umowy, Wykonawca 

wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w 

wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 umowy.  

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do 

terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.  

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie 

korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.  

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.  

 

 

II ROBOTY BUDOWLANE 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych objętych Umową 

z należytą starannością, w szczególności zgodnie z: 

1) Umową/SWZ, 

2) Programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacją projektową, 

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) wytycznymi zamawiającego,  

5) zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

2. W przypadku ujawnienia się rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 1, 

wiążąca będzie dla Stron kolejność w jakiej je powołano. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

projektem budowlanym a projektem wykonawczym Zamawiający podejmie decyzje, co do 

wyboru rozwiązania, które należy zrealizować. W przypadku zadania realizowanego w formule 

zaprojektuj i wybuduj różnice w kosztach rozbieżnych rozwiązań obciążają Wykonawcę. 

3. Podstawą do wykonania robót będzie dokumentacja projektowa, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać każdą robotę budowlaną, montaż lub dostawę urządzenia jeżeli jego 

wykonanie określono w: 

a) którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w 

tym w: projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, 

b)Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, 

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 



 

12 

 

d) planach, rysunkach, SWZ/dokumentacji zamówienia lub innych dokumentach umożliwiających 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie 

wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie  

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 

2. Zamawiający w imieniu którego działa inspektor nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy 

okazania wszelkich dokumentów świadczących, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w 

budownictwie, oraz wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych stosowanych 

materiałów i wyrobów budowlanych we wskazanych przez niego laboratoriach. 

3. Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze współczesną wiedzą 

techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 7 

lipca 1994 roku – Prawo budowlane, ustawą z dnia  

15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i 

urbanistów, normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją 

projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.  

5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo 

budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Stosowane przez Wykonawcę 

materiały powinny być fabrycznie nowe. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez 

siebie pracowników w zakresie przepisów BHP. 

7. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 

8. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

i przy użyciu urządzeń i sprzętu Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu i Inspektorowi 

Nadzoru Zamawiającego przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów 

potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do obrotu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający 

i Inspektor Nadzoru Zamawiającego mają prawo żądać od Wykonawcy okazania wymienionych 

w ust. 5 dokumentów, próbek materiałów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-

ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, we wskazanym terminie.  

10. W razie stwierdzenia, że materiały lub urządzenia, sprzęt nabyte lub stosowane przez Wykonawcę 

nie spełniają wymogów określonych w ust. 5, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 

Zamawiającego może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót oraz usunięcie 

naruszeń. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z 

terminów pośrednich lub terminu końcowego uważa się za zawinione przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie oraz właściwe zabezpieczenie, 

składowanie materiałów oraz urządzeń, sprzętu wykorzystywanego przy realizacji Przedmiotu 

Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowywania i właściwego składowania wszystkich 

urządzeń i materiałów, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego. 
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13. Wykonawca jest wytwórcą̨ i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji 

Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim - w ramach wynagrodzenia - 

obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tj. zapewnienia bezpiecznych i zgodnych z 

obowiązującymi przepisami warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz transportu i  przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz 

pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie 

uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, 

czyli zbierania lub przetwarzania odpadów. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany 

jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające prawidłowe wypełnienia obowiązku 

wskazanego w zdaniu 1.  

 

§ 8 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru branży inżynieryjnej drogowej w osobie …….  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 9 

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji terenu budowy oraz jego otoczenia, a także 

zapoznał się z dokumentami przedstawionymi mu przez Zamawiającego i nie wnosi w tym zakresie 

jakichkolwiek zastrzeżeń.   

 

III. PODWYKONAWSTWO 

§ 10 

1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

Wymaga się aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami zawierały co najmniej: 

a) zakres robót  powierzony Podwykonawcy, 

b) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą 

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

d) wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalną 

nominalną wartość umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku gdy: 

) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, 

) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, 
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5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 9, przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Przepisy § 10 i 18 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

15. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:  

……………………………………………………………………………………………………… 

16. W przypadkach, o których mowa w § 10 Wykonawca ma obowiązek zawierania umów o  

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w formie pisemnej. Tym samym Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości zawierania przez Wykonawcę ustnych umów na podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo.  

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 11 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Realizacja Robót w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Przejęcie terenu budowy. 

3. Uzyskanie – w ramach wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 – wszelkich decyzji 

administracyjnych, zgód i zezwoleń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymagań 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, SWZ i opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
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4. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

5. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych nie później niż 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i przed 

przystąpieniem do ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie w 

przypadku, w którym Zamawiający wyrazi na to pisemnie zgodę pod rygorem ich nieuznania 

przez Zamawiającego oraz braku możliwości uzyskania z tego tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia.  

Wykonawca obowiązany jest poza Zamawiającym informację, o której mowa powyżej przekazać 

również w formie pisemnej do inspektora nadzoru. Poinformowanie inspektora nadzoru, bez 

przekazania pisemnej informacji Zamawiającemu o konieczności wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie powoduje skutecznego 

zgłoszenia przedmiotowych robót ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, 

w tym możliwości nie uznania przez Zamawiającego roszczeń finansowych i terminowych 

związanych z tymi robotami, na co Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową zgodę. 

6. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.  

7. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 

przeciwpożarowym. 

8. Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach.  

9. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów, gwarancji udzielonych przez 

dostawców i odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, 

świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. w zakresie materiałów i urządzeń.  Dokumentację w 

tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu w 

procedurze odbioru końcowego. 

10. Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa (CE), certyfikatów zgodności i 

aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. 

11. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie papierowej + 1 komplet 

wersji elektronicznej uniemożliwiającej ingerencję osób trzecich (PDF). Zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dokumentacja powykonawcza powinna zawierać 

dokumenty wskazane w § 2 ust. 2 ppkt. 2 lit.k). 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku 

jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do 

zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt i 

ryzyko. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 

wykonania zastępczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez upoważnienia sądu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do otrzymania akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiającego na 

wbudowywane materiały.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów 

nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.  

15. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich 

części bądź kradzieży urządzeń, naprawić je, doprowadzić do stanu poprzedniego ewentualnie 

uzupełnić brakujące urządzenia.  

16. W trakcie realizacji umowy odbywać się będą narady budowlane z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy minimum 1 raz na  miesiąc, w terminach określonych przez 

Zamawiającego. 
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17. Wykonawca ma obowiązek informowania z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem 

archeologa sprawującego nadzór archeologiczny o planowanych robotach ziemnych i jeśli zajdzie 

taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń archeologa. 

18. W przypadku natrafienia na obiekty noszące znamiona zabytku archeologicznego Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego oraz archeologa 

sprawującego nadzór. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

poleceń archeologa, co do dalszego prowadzenia robót w obrębie znalezionego obiektu noszącego 

znamiona zabytku archeologicznego. 

19. Wykonawca podczas realizacji umowy zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID19. 

20. Wykonawca będzie dysponował: 

1) Kierownikiem budowy branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

21. Osoby wskazane w ust. 20 muszą spełniać wszystkie wymogi określone w SWZ. 

22. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do pozyskania terenu na potrzeby lokalizacji, 

urządzenia i wyposażenia zaplecza budowy, w tym również zaplecza socjalnego, w sprzęt, 

wyposażenie oraz media niezbędne do prawidłowego przeprowadzania narad budowy oraz 

wszelkich zebrań i spotkań związanych z realizacją zadania. Wykonawca jest zobowiązany 

zdemontować urządzenia i wyposażenie zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz z 

doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 

 

 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania Robót budowlanych niezwłocznie po 

przekazaniu terenu budowy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od jego przekazania. 

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż  

w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji, o którym mowa  

w § 4 ust. 4. 

3. Przekazanie terenu robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Od tej chwili – aż do momentu 

odbioru końcowego, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody związane 

z realizacją umowy, zgodnie z § 25. 

 

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIORY ROBÓT 

§ 13 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:  

a) termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji 

administracyjnych - do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

c) termin zakończenia robót budowlanych wraz z dokonaniem zawiadomienia  

o zakończeniu robót budowlanych Zamawiającego - do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się sporządzony i podpisany przez strony końcowy 

protokół odbioru robót, w którym potwierdzone zostanie zakończenie robót budowlanych określonych 

w Umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, które uniemożliwiałyby 

dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy oraz terenu 

wykorzystywanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy i skompletowanie 

dokumentacji powykonawczej umożliwiającej dokonanie odbioru końcowego. 

3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby 

świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi 
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działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania nie jest 

niczym zagrożony.     

§ 14 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 

1. Odbiory będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

zamówienie. Zamawiający przewiduje:  

a)   Zamawiający przewiduje dwa odbiory częściowe. Zamawiający przewiduje pierwszy odbiór 

częściowy po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz drugi odbiór częściowy wykonaniu co 

najmniej 50 % robót budowalnych stanowiących zakres rzeczowy zadania 

b) odbiór końcowy. 

2. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i/lub zakończeniu wykonania części robót budowlanych, 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika 

budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego, a także przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu 

stosowne dokumenty rozliczeniowe.  

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu 

wykonanych prac projektowych oraz robót budowlanych. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane 

następuje w formie tabeli elementów rozliczeniowych na podstawie kosztorysów, o których mowa w § 

2 ust. 2 pkt. 1 lit. e) w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

4. Odbiór częściowy nie jest równoznaczny z ostatecznym odbiorem robót w tym zakresie. Oznacza to 

w szczególności, że Zamawiający może w ramach odbioru końcowego żądać usunięcia przez 

Wykonawcę̨ wykrytych przez Zamawiającego wszelkich wad i usterek.  

 

§ 15 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Odbiór końcowy polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac powinien być przez 

Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem Zamawiającego 

o gotowości do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu i dokonania odbioru 

końcowego.  

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru końcowego 

sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego: 

a) Certyfikaty wbudowanych materiałów lub aprobaty techniczne, o których mowa w § 11 pkt 10 

b) Dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 11 pkt 11 oraz § 2 ust. 2 pkt 2 lit. k) 

c) Instrukcje obsługi instalacji technicznej w języku polskim. 

5. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego Robót, jeżeli nie zostały wykonane 

wszystkie prace w ramach umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie istotnych 

wad uniemożliwiających swobodne, bezpieczne, zgodne z przepisami, funkcjonalne użytkowanie 

przedmiotu umowy, które nadają się do usunięcia a Wykonawca odmawia ich usunięcia w 

okresie, w którym dokonywany jest odbiór końcowy. W takim przypadku Strony określą 

odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie 

zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten 

nie będzie jednak dłuższy niż 14 dni. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, 

o ile czynniki niezależne do woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w tym terminie. 
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Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie 

zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru 

końcowego. 

6. Jeżeli Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad dotyczących 

wykonanych prac, które nadają się do usunięcia, strony określą odpowiedni, technicznie 

uzasadniony termin, do którego winny zostać usunięte wszystkie wady/usterki. Termin ten nie 

będzie jednak dłuższy niż 14 dni. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego o 

ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w tym terminie. 

Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. usunięcia 

wszystkich wad/usterek) zostanie wyznaczony termin odbioru wad/usterek stwierdzonych 

podczas odbioru końcowego. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego Robót stwierdzi istnienie wad, 

które nie nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków  

w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 i 6 Zamawiający – niezależnie od 

innych środków przewidzianych w umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i 

usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu. 

 

VI. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 16 

1. Wykonawcy za wykonanie umowy w całości przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z 

przedłożoną ofertą, w wysokości: ……………………………zł brutto (słownie: 

………………………………………………………… 00/100). Wynagrodzenie składa się z: 

1) wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 

………………………...(zgodnie z formularzem oferty). 

2) wynagrodzenia za roboty budowlane w wysokości ………………………….  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją umowy, w tym zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie 

wymaganych decyzji i pozwoleń.  

3. Przewiduje się obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego  

w ust. 1, z uwagi na waloryzację określoną w § 29 albo na zmianę lub ograniczenie faktycznego 

zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w  § 26 ust. 1 

pkt. 2 i 3, obniżenie wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 40 % wynagrodzenia umownego 

o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 

być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji 

projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia. 

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 17 
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1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi 

oraz fakturą końcową w następujący sposób:  

a) Jedną Fakturą częściową po odbiorze dokumentacji projektowej wraz  

z niezbędnymi ostatecznymi decyzjami/zgłoszeniami administracyjnymi niezbędnymi do 

realizacji robót budowlanych, 

b) Dwiema Fakturami – częściową i końcową- za roboty budowlane. 

2.  Za roboty budowlane Wykonawcy zamówienia zapłata wynagrodzenia nastąpi 2 fakturami: 

pierwsza faktura - częściowa- w kwocie 50 % umownego całkowitego wynagrodzenia brutto 

za roboty budowlane po wykonaniu minimum 60% zakresu robót budowlanych (wartość i 

zakres zostaną określone na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę), druga 

faktura „końcowa”– zostanie wypłacona w kwocie 50 % umownego wynagrodzenia brutto za 

roboty budowlane - po wykonaniu całości zadania.  

Faktury będą płatne w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru całości Inwestycji 

przez Zamawiającego bez uwag, zgodnie z warunkami ww. Wstępnej Promesy  z Programu 

Polski Ład. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.  

3. Warunkiem płatności:  

a) Faktur częściowych jest w szczególności podpisanie przez obie strony protokołu 

odbioru częściowego oraz przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 

w § 17 ust. 8 umowy;  

b) Faktury końcowej jest w szczególności podpisanie przez obie strony protokołu 

końcowego odbioru robót, przedłożenie dokumentów, o których mowa w § 15 ust.4 

umowy oraz 17 ust. 8 umowy.  

4. Zamawiający zapłaci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę w ciągu 35 (trzydzieści pięć) 

dni od jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

5. Za datę zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zapłata  

a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022  r. poz. 931 z późn. zm.), 

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

7. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności przenieść 

wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu: 

1) kserokopie faktury (rachunku) potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wystawionych 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) kserokopię dowodu zapłaty potwierdzonego za zgodność z oryginałem oraz pisemne 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu 

wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług.(Wzór oświadczenia podwykonawcy 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy). 
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9. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1666 – „Ustawa o Fakturowaniu”).  

10. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 9, 

Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana 

faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, 

a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

11. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na 

PEF: _____________  

12. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust. 10 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

13. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. 

zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

14. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni pisemnie członka konsorcjum 

upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich 

członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w 

rozumieniu art. 2 pkt. 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)  upoważnionego członka konsorcjum zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. W 

przypadku braku takiego wskazania do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia 

upoważniony będzie każdy z członków konsorcjum wspólnie ubiegających się o zamówienie w 

zakresie prac przez niego zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego zgodnie 

z podziałem zadań przyjętym przez członków konsorcjum w umowie konsorcjum. Dokonanie 

zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. 

poz.931 z późn. zm.) członka konsorcjum, który wystawił fakturę za zakres prac przez niego 

zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego zgodnie z podziałem zadań przyjętym 

w umowie konsorcjum, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie w stosunku 

do pozostałych członków konsorcjum. 

 

§ 18 

1.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 
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2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenia roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

§  19 

 Wykonawca udziela Zamawiającemu dla robót budowlanych gwarancji na okres ….. miesięcy 

oraz rękojmi na okres 60 miesięcy. 

 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni we własnym zakresie w ramach 

wynagrodzenia umownego naprawy (usunięcie wad). Naprawy świadczone będą 

w miarę możliwości w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

 W przypadku wad dokumentacji projektowej Wykonawca zapewnia usunięcie wad w okresie 

gwarancji i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym, niż 7 dni od ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie wady z przyczyn o obiektywnym charakterze 

będzie wymagało terminu dłuższego niż 7 dni, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie 

tego terminu, po złożeniu przez Wykonawcę pisemnej prośby o wyrażenie zgody na wydłużenie 

terminu na usunięcie wady wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem przyczyny przedłużenia terminu 

oraz  określeniem proponowanego terminu jej usunięcia. 

 W przypadku wad Robót, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji  

i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich 

usunięcia, jednak nie dłuższym niż 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający może 

zlecić wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu. 

 Wykonanie naprawy (usunięcie wad) zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. 

 W terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, o których mowa w ust. 1, Zamawiający 

dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych 
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objętych umową, na zasadach określonych w dokumentacji projektowej. 

 

§ 20 

1. Wykonawca udziela gwarancji dla urządzeń i materiałów na okres, (wskazany w § 19 ust. 1 

umowy) nie krótszy niż ….. miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest 

gwarancja producenta na okres dłuższy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada 

okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.  

2. W przypadku awarii urządzeń lub materiałów w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca 

przystąpi do ich naprawy w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia awarii (z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umożliwi Zamawiającemu 

bezpośrednie całodobowe zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub pisemnie we wszystkie dni 

tygodnia. 

3. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 48 godzin od jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego.  

W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych,  

o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 

48 godzin od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni roboczych od 

jej zgłoszenia przez Zamawiającego.  

4. W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się 

do dokonania naprawy nie później niż w ciągu następnych 7 dni oraz dostarczenia w terminie 48 

godzin (liczone od daty zgłoszenia o awarii) urządzenia zamiennego o nie gorszych parametrach 

technicznych bez dodatkowych opłat. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń i materiałów na nowe w okresie wskazanym 

w ust. 1 w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z 

wymianą części lub podzespołów – przy trzeciej awarii lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. 

Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku wymiany uszkodzonych urządzeń i materiałów na nowe lub wymiany ich części lub 

podzespołów w związku z okolicznościami określonymi w ust. 5 oraz w przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z rękojmi, w stosunku do nowych, wymienionych urządzeń obowiązują 

warunki gwarancji i serwisu przewidziane  

w umowie. 

7. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają 

okres gwarancji. 

8. Uprawnienia Zamawiający z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu rękojmi.  

9. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez upoważnienia sądu. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 16 ust.1 pkt 2)  wykonywać będzie 

przez okres o którym mowa w ust. 1 przeglądy okresowe techniczne oraz dotyczące poprawności 

działania urządzeń 1 raz w roku lub częściej jeżeli wynika to z zaleceń producentów danego 

urządzenia, jak również Wykonawca zobowiązany jest dokonywać bieżącej konserwacji 

urządzeń. W przypadku konieczności wymiany elementów przedmiotu gwarancji w szczególności 

urządzeń, elementów urządzeń, materiałów, wszelkie z tym związane koszty będą obciążać 

Wykonawcę.   

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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§ 21 

1. Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

odstąpienia (oprócz pkt. 3-4, dla których termin do odstąpienia od Umowy będzie liczony od dnia 

następnego po upływie terminów w tych punktach określonych) –poza przypadkami określonymi 

w kodeksie cywilnym - przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części 

niewykonanej w sytuacji kiedy: 

1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn po upływie 5 dni od terminu określonego w § 13 ust. 

1 pkt. b po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, nie przedstawił dokumentacji 

projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych lub ich części lub przerwał 

realizację Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż 14 dni, 

5) Wykonawca wykonuje robotyniezgodnie z Umową, a w szczególności z dokumentacją 

techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od 

wezwania przez Zamawiającego wykonywania robót zgodnie z Umową,  

6) zajdzie okoliczność określona w §15 ust. 7 pkt. 2 Umowy, 

7) nastąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z Umowy lub  przepisów prawa, 

8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

9) zajdzie okoliczność określona w § 27 ust. 7, 

10) Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub dokonywał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, 

4) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

5) w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień 

odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie Przedmiotu Umowy 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z § 22. 

 

X. KARY UMOWNE 

 

§ 22 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 1) umowy za każdy dzień zwłoki w 
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dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę,  

2) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień zwłoki w 

wykonywaniu robót budowlanych; 

3) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień zwłoki w 

rozpoczęciu realizacji robót budowlanych; 

4) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad i usterek dotyczących robót budowlanych oraz materiałów w okresie gwarancji 

i rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek;  

5) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, błędów lub braków w dokumentacji w 

wysokości 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 1) umowy - za każdy 

dzień zwłoki, 

6) 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy - w przypadku odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

7) 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy za niewypełnienie obowiązku, 

o którym mowa w  § 2 ust. 12 za każdy stwierdzony przypadek; 

8) 1.000,00 zł za każdy przypadek nie przedstawienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust.13,14 i 15 

9) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za nieprzedstawienie 

projektu umowy lub projektu zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w § 10 ust. 2 i ust. 12 , za każdy stwierdzony przypadek; 

10) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za nieprzedstawienie, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy 

lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w §10 

ust. 6, ust. 9 i ust. 12, za każdy stwierdzony przypadek. 

11) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy w przypadku braku 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10 ust.3 

za każdy stwierdzony przypadek, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 

ust. 1 pkt 2) umowy, za każdy dzień zwłoki; 

13) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia zabezpieczenia na okres wykonywania 

przedmiotu zamówienia oraz na okres gwarancji lub rękojmi*1, o którym mowa w § 23 oraz § 

24 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 

złotych brutto, 

14) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień przerwy 

w wykonywaniu robót budowlanych, w przypadku przerwy dłuższej niż 7 dni w 

wykonywaniu robót budowlanych wynikającej z winy Wykonawcy; (przerwa wynikająca z 

wpisów w dzienniku budowy) 

15) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za nieprzedstawienie 

dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 8 przed upływem terminu płatności wskazanego w 

fakturze za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek. 

16) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia polisy oc, o którym mowa w § 25 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 złotych brutto za 

każdy dzień zwłoki, 

 
1  jeżeli okres rękojmi jest krótszy od okresu gwarancji należy przyjąć okres obowiązywania 
gwarancji 
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17) za naruszenie jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego –  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy za każde 

zdarzenie, 

18) za każdorazowe naruszenie obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 17, ust. 18  

i ust. 22 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 000,00 zł brutto. 

19) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie  

 wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości  

 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

20) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w 

wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. 

 Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone 

w  Umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 

 Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego 

wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.  

 W razie zwłoki w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 Naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 16 ust. 1 umowy. 

 

XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 23 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: ……………... 

2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ………………. tj. 5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozostała część zabezpieczenia, tj. 

30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji lub rękojmi za wady2. 

 

§ 24 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania  

Umowy zgodnie z § 23 odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy  

i obowiązywania gwarancji i rękojmi. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego 

obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest uczynić to 

przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia. 

2. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej 

wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 

zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego 

 
2  jeżeli okres rękojmi jest krótszy od okresu gwarancji należy przyjąć okres obowiązywania 
gwarancji 
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zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną 

w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Do 

kwoty tej stosuje się postanowienia § 23 ust. 3 i 4. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 

gwarancji/poręczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku opisanego 

w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. nie przedłoży aneksu przedłużającego termin obowiązywania 

gwarancji należytego wykonania umowy przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia, 

Zamawiający potrąci na poczet zabezpieczenia kwotę określoną w § 23 ust. 2 z płatności należnej 

Wykonawcy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia § 23 ust. 3 i 4. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 25 

1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę 

…………………………….  (w wysokości co najmniej równowartości Umowy). Kopia polisy 

ubezpieczeniowej OC stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

2.  Ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy, 

jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 

zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod 

rygorem zapłaty kar umownych § 22 ust. 1 pkt 16) umowy.  

3. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego przedłużenia okresu ubezpieczenia – najpóźniej przed wygaśnięciem 

dotychczasowego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu 

oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.  

5. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Umowy – 

zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się 

posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 26 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia:  

1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego 

terminu stanowi konsekwencję: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych w tym zmian do umowy na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt.  3 i zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 

ustawy prawo zamówień publicznych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy w szczególności ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

udokumentowanych zatwierdzonym protokołem konieczności, 
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b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub 

podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, w szczególności 

wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym Zamawiający w przypadku braku szczegółowych lub 

odmiennych regulacji wynikających z przepisów prawa, regulaminów lub innych 

postanowień danego podmiotu przyjmuje 30 dniowy termin załatwienia sprawy; 

c) siły wyższej określonej w § 27 Umowy, 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których 

określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków 

atmosferycznych, 

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi  

(w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg 

urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma  

w planach itp.), 

f) zmiany terminu dostawy materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci nie dłuższa niż 6 miesięcy (np. dostawcę, 

producenta) u którego Wykonawca dokonał Zamówienia, 

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie – 

jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany oraz w przypadku kiedy Wykonawca 

wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające 

faktyczne przesłanki przedłużenia terminu. 

2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla 

Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana 

dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu), 

3) roboty zamienne wynikające w szczególności ze sposobu zagospodarowania terenu, 

konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów,  

technologii i urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry 

techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie 

Wykonawcy, jeżeli takie zmiany w szczególności: 

a) zapewnią prawidłową realizację Umowy,  

b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot 

Umowy,  

c) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i 

obiektów stanowiących Przedmiot Umowy, 

d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu; 

e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; 

f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.  

4) roboty dodatkowe, 

5) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji 

Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 

niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 3 niniejszej umowy  
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2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1 

powyżej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany 

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmianyi 

załączyć dowody to potwierdzające. W przypadku wniosku Wykonawcy dotyczącego zmiany w 

Umowie na podstawie ust. 1 pkt. 1 ppkt. f) niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie 

załączyć dokumenty potwierdzające termin złożenia zamówienia przez Wykonawcę oraz zmianę 

terminu przez podmiot trzeci w formie informacji pisemnej lub co najmniej e-mailowej, pod 

rygorem niewykazania przesłanki stanowiącej podstawę do dokonania zmiany umowy we 

wskazanym zakresie skutkującej brakiem zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 

umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji 

Umowy.  

4. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej, wynikającej z inicjatywy 

wykonawcy, wykonawca przedłoży projekt zamienny podpisany przez projektanta.  

5. Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 

dokumentowane będzie zatwierdzonym protokołem konieczności. 

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej w 

ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 wartość robót wynikających z wprowadzonych tymi postanowieniami zmian, 

odpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, zostanie ustalona wg cen 

jednostkowych w nim wskazanych i używana będzie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami powyżej ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 

nie odpowiadają opisowi w kosztorysie, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od 

aktualnie obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w 

cenniku Intercenbud. Kalkulacja cen stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności. 

7. W przypadku, jeśli robota budowlana, dostawa lub usługa nie została wyceniona w ww. cenniku, 

Zamawiający posłuży się kalkulacją własną lub wezwie Wykonawcę do udokumentowania ceny 

rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert. 

8. Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia 

okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu gwarancji lub rękojmi3. 

9. Nie stanowią istotnej zmiany między innymi: zmiany danych teleadresowych, zmiany osób 

reprezentujących strony oraz zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po 

jednej ze stron. 

10. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w tej ustawie, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spełniające wszystkie warunki 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

12. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem zmiany załącznika nr 2 Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

którego zmiana będzie przesyłana do drugiej strony za pośrednictwem poczty e-mail i nie będzie 

 
3  jeżeli okres rękojmi jest krótszy od okresu gwarancji należy przyjąć okres obowiązywania 
gwarancji 
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wymagała zawarcia aneksu. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego 

wymaga akceptacji Zamawiającego.  

13. Zmiany w zakresie części zamówienia zlecanego podwykonawcom o których mowa  

w § 10 ust.15, lub zlecanie podwykonawstwa na etapie realizacji umowy nie wymaga zawarcia 

aneksu. 

§ 27 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 

2. Za Siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, 

w szczególności: powódź, pożar, epidemia, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe. 

3. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej 

Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.  

4. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do 

ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na 

piśmie. 

6. Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, to niezależnie od tego, że ulegnie 

przedłużeniu termin realizacji Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy tak, by 

przystosować ją do zaistniałych okoliczności. 

7. Jeżeli podjęte przez Strony rozmowy nie doprowadzą w ciągu 1 miesiąca do ustalenia wspólnego 

stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to każda ze Stron będzie miała 

prawo do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 

30 (trzydzieści) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

 

§ 28 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów 

prawa w poniżej wskazanym zakresie:  

) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 

zasadach wskazanych poniżej. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1), 
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wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 

2), 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących prace w ramach realizacji przedmiotu umowy do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub 4), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

6. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 każda ze Stron może wystąpić 

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) lub 4), Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 

na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), lub  

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), 

- lub pisemne zestawienie zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

dla pracowników świadczących prace, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
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wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 

1 pkt 4). 

8. Strona zainteresowana wprowadzeniem powyższych zmian w wynagrodzeniu zobowiązana jest 

wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony w terminie do 60 dni od daty wejścia w życie przepisów 

dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 1 powyżej. W terminie kolejnych 60 dni od daty 

otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa powyżej, Strony obowiązane są 

przeprowadzić negocjacje w celu ustalenia czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania 

zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę, oraz określenia wysokości (wartości) 

ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, oraz określenia terminu 

wprowadzenia do umowy ewentualnej zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i 

okresu obowiązywania tej zmiany, w szczególności z uwzględnieniem terminu wejścia w życie i 

okresu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa stanowiących podstawę dla zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Waloryzacja wynagrodzenia 

 

§ 29 

Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1 pkt 1) w zakresie dotyczącym 

realizacji dokumentacji projektowej, na następujących zasadach: 

1) Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wskaźnik, o którym mowa w 

pkt 4), zmieni się o co najmniej +/- 5% w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy w 

odniesieniu do daty zawarcia umowy; 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji jednorazowo po upływie pełnych 6-

u miesięcy od zawarcia umowy,;  

3) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze zmianą sposobu 

spełnienia świadczenia, w szczególności za prace projektowe dodatkowe lub prace projektowe 

zamienne; 

4) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, 

wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, 

ogłaszanego przez Prezesa GUS i zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana w wysokości 

50% korekty wyliczonej w oparciu o ten wskaźnik. W przypadku, gdyby te wskaźniki 

przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS; 

5) Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony 

według wzoru: 

 

 

Pn = 0,5*Ww/100 

gdzie: 

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do 

zastosowania do wynagrodzenia; 

Ww - wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce 

narodowej – ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, 

wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za 

poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy 
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z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

6) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w 

efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego. 

7) zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy 

związane ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy; 

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę na realizację prac projektowych na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz 

ze wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

9) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy na wniosek 

Wykonawcy; 

10) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy. 

 

§ 29a 

1. Ponadto, Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1 pkt 2) w zakresie 

robót budowlanych należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

2. Kwota płatna Wykonawcy zostanie skorygowana dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 

z poniższymi zapisami. 

3. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 

pozycja „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” publikowany przez Główny Urząd 

Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx , 

lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych 

miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca odbioru dokumentacji projektowej, do 

miesiąca, w którym została wystawiona faktura VAT częściowa lub końcowa za wykonanie robót 

budowlanych. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, 

najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

4. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który przemnożona zostanie wartość faktury VAT 

za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 

budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpił odbiór 

dokumentacji projektowej (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 

wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) × ( 𝐖𝟎:100 × 𝐖𝟏:100 × 𝐖𝟐:100 × 𝐖𝟑:100 × ... ... ... .× 𝐖𝐧−𝟏:100 × 𝐖𝐧 :100) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu odbioru dokumentacji projektowej 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu odbioru dokumentacji 

projektowej (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 

układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 

wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

 

𝐖𝐰(𝐧) = a + (1 − a) × (𝐖𝐰 (𝐧−𝟏) × 𝐖𝐧:100) 

 

 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło 

wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (𝐖𝟏:100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

5. Kwota netto płatna Wykonawcy będzie waloryzowana począwszy od 5 po odbiorze dokumentacji 

projektowej do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 15 % wynagrodzenia umownego netto. Z powodu 

braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) 

waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje 

wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji 

świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń 

zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. 

Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji 

właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, 

niezwłocznie po ich publikacji. 

7. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w 

skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 

przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy 

objętych okresem rozliczeniowym. 

8. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 

odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 

okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się 

odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że 

wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

§ 30 
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Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

 

§ 31 

 Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 

jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 2 , rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla Zamawiającego.  

 

 

 

§ 32 

W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z 7 

lipca 1994 roku – Prawo budowlane. 

 

§ 33 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

§ 34 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

załącznik nr 1 -  Karta gwarancyjna. 

załącznik nr 2 -  Harmonogram rzeczowo- finansowo wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów. 

załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia podwykonawcy. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO. 

załącznik nr 5 -  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                  ………………………………. 

Zamawiający                                                                           Wykonawca 
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Załącznik nr 1 

KARTA GWARANCYJNA 

 

określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości 

Gwarant (Wykonawca): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Upoważniony (Zamawiający): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………  

2. Nazwa budowy: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………  

3. Nazwa miejscowości, ulicy i nr posesji: 

………………………..…………………….………………….  

4. Data przekazania Przedmiotu Umowy do użytku:  

Dzień -…….. miesiąc -………………………rok-…………… 
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5. Ogólne warunki gwarancji jakości:  

 

5.1. Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane zostały 

wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 

budowlanymi.  

5.2. Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) 

w prowadzonym przez Zamawiającego (Użytkownika) „Rejestrze reklamacji i dokonanych 

napraw” i zgłoszonych przez niego na piśmie (pismo, fax.) podającym rodzaj wady 

i ewentualną przyczynę w okresie trwania gwarancji jakości, określonych w pkt. 7.  

5.3. Gwarant zobowiązuje się do wykonania napraw w okresie gwarancji w najkrótszym 

możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia zgodnie z § 19 i § 

20 umowy.  

5.4. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w terminach podanych w pkt.5.3 

5.5. Jeżeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji 

spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Gwarant 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.  

5.6. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje 

przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a w 

przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji jakości dla tych usuniętych 

wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.  

  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek :  

1) siły wyższej , przez co strony rozumieją : stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny,    

2) normalnego zużycia ……………………. lub jego części, 

3) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a   szczególnie użytkowania przedmiotu 

gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.  

6. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od daty odbioru ostatecznego (końcowego) 

przez Zamawiającego ( Użytkownika ) wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub 

wykrycia wady , nie określa natomiast trwałości przedmiotu gwarancji i wmontowanych urządzeń.  

7. Czas gwarancji wynosi: ……….. Gwarancja obejmuje wszelkie prace oraz materiały i urządzenia. 

8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru 

dokumentów związanych z prawidłowym użytkowaniem i eksploatacją przedmiotu gwarancji.  

9. Gwarant nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli 

wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie 

zawiadomiono Gwaranta o zaistniałej wadzie.  

10. Gwarant zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych technicznych oraz dotyczących 

poprawności działania urządzeń 1 raz w roku lub częściej jeżeli wynika to  

z zaleceń producentów danego urządzenia. Gwarant zobowiązuje się także dokonywać bieżącej 

konserwacji urządzeń. 

11. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w Umowie w związku z 

usuwaniem wad.  

 

 

        WYKONAWCA 

 

................................................  
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                                                                                                           / podpis i pieczątka/  

Warunki gwarancji przyjął:  

INWESTOR (UŻYTKOWNIK)  

................................................  

         / podpis i pieczątka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W imieniu 

firmy:……………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że w ramach umowy dotyczącej realizacji projektu „…………………………………” – 

nasza firma wykonała roboty budowlane/dostawy/usługi* o wartości 

……………………………………. 

 

Za wszystkie należności z tytułu prac, o których mowa powyżej, wynikające z Umowy  

o podwykonawstwo między naszą Firmą a firmą ………………………………………, nasza firma 

otrzymała zapłatę. 

         `   

                 

…………………………………………….. 

          podpis 

 

Zgodnie z umową o podwykonawstwo, o której mowa powyżej zostało potrącone  

z wynagrodzenia zabezpieczenie gwarancyjne w kwocie ……………………., na co wyraziliśmy 

zgodę. ** 
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…………………………………………….. 

          podpis 

 

Oświadczam, że z wynagrodzenia potrącona została kwota  

w wysokości: …………………………………..…… tytułem …………………………………….. na 

co wyraziliśmy zgodę.***         

                    

…………………………………………….. 

          podpis 

*niepotrzebne przekreślić, 

**uzupełnić i podpisać w przypadku potrącenia z wynagrodzenia zgodnie z umową 

o podwykonawstwo zabezpieczenia gwarancyjnego  

***uzupełnić i podpisać w przypadku potrącenia z wynagrodzenia wartości innych niż wynikające z 

zabezpieczenia gwarancyjnego 

Załącznik nr 4 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia Zamawiającemu w zakresie realizacji obowiązku 

informacyjnego, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, poprzez poinformowanie swoich pracowników, podwykonawców i innych osób, których 

dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w ramach ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego, że w stosunku do ww. danych: 

1.1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 

62-635 Przedecz; Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: 

mienie2@przedecz.com.pl 

1.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (imię i nazwisko, stanowisko, numer uprawnień, dane kontaktowe, okres i rodzaj 

zatrudnienia, i inne wymagane w celu realizacji zamówienia)  

w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

1.3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich 

wniesienia.  

1.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak 

również, po wybraniu Wykonawcy – zawarciem umowy  

z Wykonawcą oraz jej realizacją, udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia i jego 

archiwizacji. 

1.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania 

zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP. 

1.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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1.7. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z Wykonawcą, Państwa dane osobowe będą przetwarzane  

do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

1.8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane  

w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym 

usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.  

1.9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

1.10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane 

osobowe, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym  

Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych  

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  

w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

1.11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach PZP, związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

1.12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku  

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d  

lub e RODO,  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z 

uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

1.13. Dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym  

lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności 

do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.  
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1.14.    Dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

 

                                                                         

……………………………………………………………… 

(data i podpis Wykonawcy) 


