



Nr sprawy: 21/PNP/DOT/2023

Sosnowiec, 12.04.2023r.

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pt „**Wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „ Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św Barbary w Sosnowcu – segment ‘G’ „**”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

#### ZESTAW 1

##### Pytanie 1

w drzwiach D1, D3, D4, D6, D7, D8 opis przewiduje otwieranie automatyczne, na pewno, w drzwiach do toalet?

##### Odpowiedź:

**W drzwiach do toalety (D3, D4) otwieranie automatyczne to omyłka pisarska. Pozostałe drzwi D1, D6, D7, D8 - otwieranie automatyczne.**

##### Pytanie 2

w drzwiach D3, D4 opis przewiduje kratki pęczniejące, takie rozwiązanie stosowane jest w drzwiach ppoż.

##### Odpowiedź:

**W drzwiach D3 i D4 należy zastosować zwykłe kratki wentylacyjne, nie pęczniejące.**

##### Pytanie 3

opis wszystkich konstrukcji przewiduje anodowane aluminium, jest to powłoka bardzo nietrwała mechanicznie, proponujemy lakier proszkowy

##### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie pod warunkiem przedstawienia stosownych certyfikatów (potwierdzających dopuszczenie materiału do zastosowania w budynkach służby zdrowia).**

#### ZESTAW 2

##### Pytanie 1

Czy Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie wizji lokalnej dla zainteresowanych podmiotów w przedmiotowym postępowaniu przetargowym?

##### Odpowiedź:

**Zamawiający nie przewiduje dodatkowego terminu wizji lokalnej w przedmiotowym postępowaniu.**

#### ZESTAW 3

##### Pytanie 1

ze względu okres realizacji inwestycji wynoszący maksymalnie do 25 tygodni a dodatkowo 60 dniowy termin płatności (okres maksymalny) liczony dopiero od momentu zakończenia inwestycji wnosimy o wprowadzenie do umowy poniższych zapisów, które nie zablokują w powyższym okresie wyłącznie środków Wykonawcy i umożliwią bieżące zakupy materiałów i wyposażenia oraz pokryją choć w części wynagrodzenia pracowników i powiązane z tym zobowiązania, chociażby podatkowe, tj.:

Propozycja zmiany treści do umowy do umowy





- „Po zawarciu umowy Wykonawca wystawi proformę, obejmującą 20% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty proformy w terminie do 7 dni od dnia jej doręczenia. Po dokonaniu zapłaty Zamawiający przedstawi poprawnie wystawioną fakturę VAT.
- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu robót, na podstawie częściowych odbiorów robót potwierdzanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w protokole zaawansowania robót, maksymalnie do 90% kwoty określonej w ust. 1. W przypadku rozliczenia fakturami częściowymi Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy określający zakresy i wartości poszczególnych etapów robót oraz terminy ich odbioru i rozliczania, przypadające nie częściej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym.
- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze w formie protokołu.”

**Odpowiedź:**

**Ze względu na konieczność wnioskowania do Urzędu Marszałkowskiego o środki na realizację tej inwestycji Zamawiający nie dokonuje zmian w umowie dotyczących terminów rozliczenia faktur.**

**Pytanie 2**

W ślad za powyższym wnosimy również o skrócenie terminu zapłaty za faktury częściowe i końcową z 60 dni do 14 dni.

**Odpowiedź:**

**Ze względu na konieczność wnioskowania do Urzędu Marszałkowskiego o środki na realizację tej inwestycji Zamawiający nie dokonuje zmian w umowie dotyczących terminów rozliczenia faktur.**

Zatwierdził

**DYREKTOR**  
ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
Im. św. Barbary w Sosnowcu  
*Lukasz Dolata*

