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UMOWA NR IMK.272......2024
zawarta w dniu .............. r w Wagrowcu, pomiedzy :

Gming Miejskg Wagrowiec z siedzibg 62 — 100 Wagrowiec, ul. KosSciuszki 15A, NIP 766-19-72-436,
reprezentowang przez

Alicje Trytt — Burmistrza Miasta Wagrowca
przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego

zwanym dalej "Zamawiajgcym"

zwanym dalej "Wykonawca",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt.
§7.271.9.2024, wedtug przepiséw ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na ,Modernizacja parkingu wraz drogg wjazdowa przed targowiskiem
miejskim w Wagrowcu” .

I. Zapisy wstepne

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang polegajacg na
»Modernizacja parkingu wraz drogg wjazdowa przed targowiskiem miejskim w Wagrowcu” w formule
,zaprojektuj i wybuduj” .
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 szczegétowo zostat opisany w programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§2
Zakres umowy obejmuje nastepujgce czesci:

1) Cze$¢ | - zaprojektowanie, obejmujace:

a) wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej przedmiotu zamowienia,

b) wykonanie projektu budowlanego, w tym elementéw projektéw branzowych w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie niezbednych uzgodnienn wymaganych do pozwolenia na budowe, przygotowanie dokumentdow
do wystgpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzje o pozwoleniu na budowe
(przygotowane przez Wykonawce stosowne wnioski z zatgcznikami do podpisu przez Zamawiajgcego),
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z przepiséw oraz wymagan okreslonych w Programie Funkcjonalno uzytkowym (PFU),

c) ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Czes¢ ll-budowa, obejmujaca:

a) wykonanie projektéow technicznych niezbednych branz,

b) wykonanie robdét budowlanych i instalacyjnych wszystkich branz, realizacje zagospodarowania terenu
zgodnie z projektem oraz dostawe i montaz urzadzen, elementdw wyposazenia, a takze wykonanie



<)

O

POLSK
‘4 LAD L

wszelkich prac i czynnosci niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektow (dalej jako: ,, Roboty”),
zwanych dalej ,Robotami” oraz dokumentacji powykonawczej, zakoriczonych odbiorem koricowym,
petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji
projektowe;j
uzyskanie formalnych decyzji pozwalajgcych uzytkownikowi na eksploatacje obiektu budowlanego (jesli
dotyczy).

Il. Wykonanie Opracowania

§3
Przedmiot zamowienia, o ktérym mowa w § 2 pkt. 1 zwany dalej ,Opracowaniem”, obejmuje wykonanie
dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe, zawierajgcej wszystkie niezbedne elementy
potrzebne do wykonania Robot, a takze uzyskania pozwolenia na budowe.
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w termie 7 dni po zawarciu umowy przystgpi do wykonania
Opracowania.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Opracowanie zgodnie z zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz normami i normatywami — na podstawie dokumentacji okreslonej
w §1 ust. 2 oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

§4
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy koncepcje
projektu, zwang dalej ,Koncepcjg”, zawierajgcg uscislenie zatozen koncepcyjnych zawartych w programie
funkcjonalno- uzytkowym stanowigcym zatgcznik do umowy.
Koncepcja zostanie ztozona w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i elektroniczne;j.
Zamawiajacy w przypadku uwag do Koncepcji, zgtosi swoje zastrzezenia w terminie 6 dni roboczych
od dnia jej otrzymania. Brak zastrzezen oznacza akceptacje Koncepgji.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen dokona odpowiednich zmian
w Koncepcji i przedstawi jg Zamawiajgcemu — zgodnie z ust. 2. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
Projekt budowlany zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zaakceptowang Koncepcjg. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w trakcie przygotowywania dokumentacji, ktére sg odmienne
od zaakceptowanej Koncepcji, a ktére okazg sie konieczne do wprowadzenia w zwigzku z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.

§5
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego 2 egz. projektow
budowlanych.
Projekt budowlany oraz plany, rzuty i schematy zostang ztozone w formie pisemnej.
Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu budowlanego dokona jego
akceptacji, badz w przypadku brakéw lub wad zgtosi Wykonawcy zastrzezenia - wyznaczajgc Wykonawcy
termin do ich usuniecia, lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
zadania usuniecia wad.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca po usunieciu wad jest zobowigzany dokona¢ czynnosci
o ktorych mowa w ust. 2, zas postanowienia ust. 3 stosowac sie bedzie odpowiednio.
Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego, warunkuje ztozenie przez Wykonawce
whniosku o pozwolenie na budowe.

§6
Uzyskanie przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci oraz przekazanie
jej Zamawiajacemu nastgpi w terminie do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy
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Wykonawca przekaze decyzje, o ktérej mowa w ust 1 Zamawiajagcemu wraz z Opracowaniem w formie
pisemnej w 2 egz. oraz w formie elektronicznej na ptytach CD w 2 egz. wraz z pisemnym oswiadczeniem,
ze jest ono kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ oraz, ze zostato wykonane zgodnie
z umowa i obowigzujgcymi przepisami.

Z odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust.1 zostanie sporzadzony protokét odbioru, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji
warunkuje przystapienie przez Wykonawce do wykonywania Robét realizowanych na jej podstawie.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 1.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia
wad.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 5 wykonawca zobowigzany jest po usunieciu wad dokonaé¢ czynnosci
o ktérych mowa w ust. 2, zas postanowienia ust. 4 i 5 bedg stosowane odpowiednio.

§7
Wykonawca oswiadcza, ze przystugujag mu wytaczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe, ktore
nie naruszajg i nie bedg narusza¢ praw autorskich oséb trzecich, do wszelkich materiatéw i wynikéw prac,
dostarczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w tym w szczegdlnosci do Opracowania oraz pozostatej
dokumentacji wytworzonej w ramach umowy oraz, ze nie udzielit zadnych licencji na korzystanie z dzieta
stanowigcego przedmiot umowy.
W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt i ryzyko
wszelkich dziatann prawnych zapewniajacych nalezyta ochrone Zamawiajacego przed takimi roszczeniami
0s6b trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie zastgpi¢ Zamawiajgcego czy tez w przypadku
braku takiej mozliwosci przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych
sie przeciwko Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu
wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢ w zwigzku
z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym,
Ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do Opracowania oraz pozostatej
dokumentacji, w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawce materiatdw oraz jego wersji
roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastgpi
z chwilg odbioru dokumentacji (Opracowania oraz wszystkich innych przekazywanych w ramach Umowy
dokumentéw), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci
w zakresie umozliwiajacym:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spetnia¢,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu
lub jakiekolwiek inne zmiany) tj. wprowadzania zmian w Opracowaniu oraz pozostatej
dokumentaciji,

3) utrwalanie w jakiejkolwiek formie i postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

5) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i postaci,
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6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej,

badz w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktéw),

9) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu albo egzemplarzy;

10) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie,

11) wystawianie,

12) wyswietlanie,

13) wielokrotne wykorzystanie.
W ramach wynagrodzenia umownego, z chwilg odebrania przez Zamawiajgcego Opracowania
oraz pozostatej dokumentacji, Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych
do przekazanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie.
Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia
co do terminu, czasu, terytorium, ilosci egzemplarzy.
Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich
zmian i modyfikacji w Opracowaniu oraz pozostatej dokumentacji i w tym zakresie zobowigzuje
sie nie korzystac z przystugujgcych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.
Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego witasnos¢ nosnika
egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach ustalonej Kwoty Wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej po jej
uregulowaniu przeniesie automatycznie catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 2509.), obejmuje w szczegdlnosci wszystkie koncepcje i projekty budowlane, stworzone na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy dotyczgcego projektu.
Dla unikniecia watpliwosci, na podstawie powyzszych postanowien Umowy Strony uzgadniajg, ze
Zamawiajacy jest w petni umocowany do modyfikowania utworédw stworzonych przez Wykonawce lub
osoby dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego w wyniku wykonywania Umowy (dokonywanie wszelkich
zmian w utworach), badz innego ingerowania w tres¢ lub forme tychze utwordéw, bez zadnych ograniczen,
jak réwniez do opracowywania, ttumaczenia bgdz wykonywania innych utworéw na podstawie utworéw
stworzonych przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na zlecenie Wykonawcy w wyniku wykonania
Umowy, bez jakichkolwiek ograniczen, jak réwniez zlecania wykonywania powyzszych czynnosci
podmiotom trzecim, bez koniecznosci uzyskania jakiejkolwiek zgody Wykonawecy lub oséb dziatajgcych na
zlecenie Wykonawcy.

IIl. Wykonanie Robdt

§8
Podstawg do wykonania Robot bedzie Opracowanie, o ktérym mowa w § 2 pkt. 1 umowy oraz
dokumentacja okreslona w § 2 pkt. 2 lit. a) umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy, strzec
znajdujacego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oséb i mienia znajdujacego sie na jego
terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych.
W okresie realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, $mieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy. W przypadku zaniechania
przez Wykonawce czynnosci porzadkowych, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z Wynagrodzenia
Wykonawcy. Wykonawca dokona utylizacji odpadéw na sktadowisku odpaddw, oraz przedstawi
oswiadczenie o utylizacji.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze,
daszki zabezpieczajace, barierki itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo oséb trzecich.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
umowng. Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za ochrone robot oraz zabezpieczenie materiatéw i
urzadzenn uzywanych do prowadzenia prac, w szczegdlnosci sktadowanych/magazynowanych lub
pozostawionych na placu robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/
Inspektorowi nadzoru (IN) do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien umiescic tablice informacyjne w miejscach i ilosciach
okreslonych przez IN. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
0sob posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot w
poszczegdlnych branzach.
Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy (Wykonawca) zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) i przedtozy¢ go do akceptaciji IN.
Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy z pracownikami wyznaczonymi do realizacji
inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu bhp i bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.
Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami oséb uczestniczacych nalezy odnotowaé w
dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku budowy.
Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada kwalifikacje do
wykonywania tego rodzaju prac (prac w danej branzy). Dotyczy to w szczegdlnosci pracownikow
obstugujacych specjalistyczny sprzet (np. dzwig). Kazdy pracownik musi posiada¢ Swiadectwo lekarskie
uprawniajace do pracy przy montazu (w szczegdlnosci dotyczy to pracy na wysokosciach).
Z uwagi na charakter inwestycji (parking Targowiska Miejskiego) i prowadzenie prac na czynnym obiekcie
Zamawiajacy wymaga bezwzglednego zachowania wszelkich zasad bhp i ppoz., ochrony srodowiska oraz
prowadzenia prac w sposdb odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych. Wszelkie
prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy muszg by¢ zorganizowane w taki sposéb, aby nie zagrazaty
bezpieczenstwu personelu targowiska oraz oséb korzystajgcych lub odwiedzajgcych targowisko miejskie i
nie powodowaty nadmiernych utrudnien w jego funkcjonowaniu. Zamawiajacy nie przewiduje wyfaczenia
obiektu z uzytkowania na czas prowadzenia robot. Obiekt Targowiska Miejskiego czynny jest przez okres
catego roku.
Teren inwestycji bedzie wykorzystywany na potrzeby funkcjonowania jak do tej pory dni targowych.
Zatozeniem jest, ze handel na Targowisku Miejskim odbywac sie bedzie jak dotychczas, tj. intensywnie w
czwartki. W pozostate dni tygodnia handel na Targowisku Miejskim odbywa sie sporadycznie, lub zanika
catkowicie. Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych zmian w dotychczas funkcjonujacych tzw. ,dniach
targowych” tj. nie przewiduje wytgczen, zmian w sposobie funkcjonowania i organizacji handlu itp.
Wykonawca winien zaakceptowaé szereg wigczen zwigzanych z realizacjg robdét na czynnym obiekcie.
Wytaczenia (przerwy skutkujgce brakiem mozliwosci realizacji robdt) mogg wynosic¢ co najmniej 1 dzien w
kazdym tygodniu kalendarzowym (przyjawszy minimum czwartki), gdzie wykonywanie prac budowlano-
montazowych mogtoby odbywac sie wytagcznie po godzinach handlu i po opuszczeniu terenu inwestycji
przez Kupcow i Klientdw. Przerwy zwigzane z koniecznoscia zapewnienia dotychczasowego funkcjonowania
Targowiska Miejskiego w szczegdlnosci wymagac bedg od Wykonawcy:
1) Bezwzglednego zabezpieczenia catosci wykonywanych robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami BHP i ppoz. oraz ich odgrodzeniu i oznakowaniu z uwzglednieniem obstugi Targowiska,

5



14.

15.

16.

17.

O

POLSKI
‘4 LAD .BGK

Kupcéw oraz catego wachlarza Klientow odwiedzajgcych Targowisko Miejskie, w tym: osdb
niepetnosprawnych, oséb starszych, matoletnich dzieci itp., ktérym nalezy zapewnic¢ bezkolizyjne i
bezpieczne poruszanie sie na terenie Targowiska Miejskiego,

2) Catkowite usuniecie z czesci terenu parkingu Targowiska Miejskiego sprzetu Wykonawcy oraz
ewentualnych zmagazynowanych materiatéw budowlanych, kruszyw itp.,

3) Odpowiednie uzgodnienie z Zamawiajgcym biezacych potrzeb Wykonawcy zwigzanych z
umiejscowieniem jego potencjatéw technicznych niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,

4) Woczesniejsze uzgodnienie z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego planowanych do
realizacji prac — z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,

5) Woczesniejszg sygnalizacje ewentualnych probleméw skutkujacych koniecznoscig wytaczenia danego
fragmentu parkingu targowiska miejskiego z uwagi na planowane prowadzenie prac — wytgczenie
mozliwe bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

Wykonawca winien wzigé pod uwage, ze prace budowlane bedg prowadzone na czynnym obiekcie,

dziatajagcym w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, zatem prace budowlane muszg byé zorganizowane

w taki sposdb, aby nie zagrazaty bezpieczenstwu personelu oraz oséb korzystajgcych lub odwiedzajgcych

Targowisko Miejskie i nie powodowaty nadmiernych utrudnien w jej funkcjonowaniu. W tym celu

Wykonawca zobowigzany bedzie do ciggtej i $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru,

w szczegdlnosci nalezy tak zorganizowaé roboty budowlane oraz zabezpieczy¢ teren budowy, aby nie

kolidowato to z funkcjonowaniem obiektu Targowiska Miejskiego.

Wykonawca winien wzigé pod uwage, ze prace budowlane bedg prowadzone na czynnym obiekcie,
dziatajgcym w trakcie prowadzenia robét budowlanych, zatem prace budowlane muszg by¢ zorganizowane
w taki sposéb, aby umozliwi¢ korzystanie kupcom i kupujgcym z czesci obiektu. Nalezy wprowadzi¢
etapowanie robdt tzn. najpierw wykonac roboty na jednej czesci obiektu, aby odda¢ jg do warunkowego /
czesciowego uzytkowania i dalej prowadzi¢ roboty na drugiej czesci terenu objetym inwestycja.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé¢ go

Zamawiajacemu.

Wykonawca zapewnieni kompleksowa obstuge geodezyjng niezbedng przy realizacji zamdwienia

(wytyczenie punktéw gtownych, obstugi w trakcie realizacji) wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego

powykonawczego (w 5 egzemplarzach), Wykonawca w inwentaryzacji powykonawczej zobowigzany jest

do zmiany klasouzytkow na zgodne z klasyfikacjg ewidencji gruntéw i budynkdw.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wtasnych. Niedopuszczalne
jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce i Podwykonawcdéw materiatow i urzadzen,
co do ktoérych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

Zamowienie nalezy wykonac przy uzyciu nowych dostarczonych przez Wykonawce wyrobow spetniajgcych
wymogi, o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.), Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej dla materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca
zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji
dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatdw nieobjetych certyfikacjg
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ i wykonywaé polecenia oséb sprawujgcych nadzor nad realizacja
niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru

W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw i urzadzen,
odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci,
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instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé¢ na budowie
i przekaza¢ ja Zamawiajacemu w procedurze odbioru koricowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow i
Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do wbudowania
dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny koszt.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania,
na zgdanie Zamawiajgcego, prawidtowosci wykonania robdt oraz jakosci uzytych materiatéw przez
Wykonawce i Podwykonawcow przy realizacji zadania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt,
co do jakosci sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane obcigza
Wykonawce.

7. W razie koniecznosSci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przyjetych w nim
rozwigzan, materiatéw i urzadzen lub stosowanych technologii robét, niezaleznie od tego czy odstapienie
to ma charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o tym Zamawiajgcego. Do czasu
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wprowadzenia odstepstwa, Wykonawca powstrzyma
sie od prowadzenia robdt dla tej czesci, ktorej dotyczy zmiana.

§10

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (po wykonaniu czesci | ), w ciggu 10 dni od
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe, lub w innym uzgodnionym pomiedzy stronami
terminie,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru czesciowego, odbioréw roboét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac:

1) roboty przygotowawcze
2) roboty ziemne

przy udziale oséb, ktore beda zatrudnione na podstawie o umowe o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

Wymoég ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcdw tacznie.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
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obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umo&w o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

§11

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Realizacja Roboét zgodnie z Opracowaniem oraz zatgcznikami do niniejszej umowy.

Przejecie terenu budowy maksymalnie w ciggu 10 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,
lub w innym uzgodnionym pomiedzy stronami terminie.

Przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét
budowlanych, zwanego dalej Harmonogramem.

Uzyskanie — w ramach wynagrodzenia umownego — pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, zgdd i zezwolen w zakresie wynikajgcym z przepisow oraz wymagan okreslonych
w dokumentacji wymienionej w §1, a takze innych w przypadku, jezeli okaze sie to niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy. W razie konieczno$ci Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
decyzji derogacyjnej lub odstepstwa na ptoszenie ptactwa oraz innych decyzji wymaganych przepisami
prawa (decyzja S$rodowiskowa, pozwolenie konserwatora zabytkow, pozwolenie na wycinke
drzew/krzewdw itp.) a takze realizacji wymogdéw zawartych w tych decyzjach, w szczegdlnosci Wykonawca
zapewni nadzor archeologiczny w trakcie prowadzenia robét budowlanych w razie gdy bedzie wymagany.

. Wykonawca zrealizuje wymogi zawarte w decyzjach administracyjnych uzyskanych w zwigzku

z realizacjg zadania oraz warunkach i uzgodnien z gestorami sieci. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyskaé protokét/zatwierdzenie inny dokument potwierdzajgcy niewniesienie sprzeciwu gestoréw sieci,
a takie organéw wydajanych decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia, co do zrealizowanych
robét.

Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad zgodnoscia realizacji z Opracowaniem.

. Zapewnienie nadzoru archeologiczne oraz przeprowadzenia badan archeologicznych (jesli dotyczy),

zapewnié niezbedne nadzory specjalistyczne (w tym w szczegdlnosci: dendrologiczne, ornitologiczne itp.)
(jesli dotyczy),

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126).
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Zapewnienia medidw niezbednych do prawidtowego wykonania robot budowlanych oraz funkcjonowania
zalecza budowy, w przypadku korzystania z przytaczy bedacy wtasnoscig Zamawiajgcego / osoby trzeciej
wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zwigzanych ze zuzytymi mediami oraz innych kosztow
wynikajacych z korzystania z nich.

zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem oséb trzecich poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia wraz
z sporzadzeniem operatu geodezyjnego powykonawczego

zagospodarowanie odpadéw komunalnych wytwarzanych przez pracownikdw Wykonawcy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa;

zagospodarowanie powstatych w wyniku prowadzonych robdét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa;

zagospodarowanie (wywdz i utylizacja) odpaddéw powstatych w wyniku prowadzonych robét budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

Wykonawca jest zobowigzany sktadowac¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkdd komunikacyjnych;
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowane, lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy;

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub
robot zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcéw wykonawcy.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym.

Pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o planowanych odbiorach.

Przekazanie Zamawiajagcemu, przy odbiorze robodt, atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcéw
materiatéw i urzadzen.

Przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci i aprobat
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

Przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w tym geodezyjnego obmiaru prac w 5 egz.
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robét podlegajgcych
zakryciu oraz robot  zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku
jest on zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na witasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikéw organéw nadzoru
budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czesci badz
kradziezy urzgdzen, naprawic je, doprowadzi¢ do stanu poprzedniego ewentualnie uzupetni¢ brakujgce
urzadzenia.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wtascicieli
uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).

W trakcie realizacji umowy odbywac sie bedg narady budowlane z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy minimum 1 raz w tygodniu (lub innym terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
protokole z poprzedniej narady budowy). W naradach budowy na wezwanie Zamawiajgcego winien
uczestniczy¢ kierownik budowy, a takze kierownicy robdt poszczegdlnych branz.

Udzieli instruktazu wyznaczonych przez Zamawiajgcego i/lub Uzytkownika osdéb w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen i systemow.
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31.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za terminowe i nalezyte wykonanie wszystkich swoich
zobowigzan okreslonych w Umowie oraz za wszelkie nastepstwa dziatania i zaniechania osdb trzecich, z
ktérych pomocg wykonuje swoje zobowigzania lub ktéorym powierza ich wykonanie. W szczegdlnosci,
postanowienia Umowy okreslajgce obowigzki cigzace na Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Podwykonawcéw, zas Wykonawca zobowigzany jest wobec Zamawiajgcego zapewnic¢ ich nalezyte
respektowanie przez Podwykonawcéw.

§12

1. Wykonawca zobowiagzuje sie do rozpoczecia realizowania Robdt niezwtocznie po przekazaniu terenu
budowy.

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 10 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowe,,

3. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie
Zamawiajgcemu, najpozniej na 2 dni przed planowanym przekazaniem, nastepujgcych dokumentow:
1) Harmonogramu, o ktérym mowa w § 11 pkt. 3.
2) Niezbednych dokumentéw umozliwiajacych rozpoczecie robét.

4. Przekazanie terenu robdt nastgpi na podstawie protokotu. Od tej chwili — az do momentu przekazania
terenu Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody zwigzane
z realizacja niniejszej umowy, zgodnie z § 21 ust. 1.

§13

Roboty bedg odbierane na podstawie protokotu odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru korncowego.
W przypadku ukonczenia robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajacy przystapi i zakonczy
odbidr w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru wraz
z przedtozeniem wymaganych dokumentéow niezbednych do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
sporzadzany zostanie wpis w Dzienniku Budowy potwierdzony przez przedstawicieli Stron. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robot moze on uzaleznic¢
dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usuniecia tych wad. W tym zakresie nalezy réwniez
przyjmowacé dziatanie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
(w zakresie wszystkich czynnosci dotyczacych robdt budowlanych). - dotyczy catego przedmiotu umowy
w tym zakresie.

Roboty zanikajgce lub podlegajace zakryciu beda rozliczane w ramach faktur czesciowych.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru czeSciowego istnienia jakichkolwiek wad prac
wykonanych w ramach odbieranej czesci Robdt moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokotu od usuniecia tych wad, chyba ze Wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego oswiadczenia
do ich usuniecia do czasu kolejnego odbioru Robdt. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z obowigzku zawartego w powyziszym oswiadczeniu moze stanowi¢ przyczyne odmowy ze strony
Zamawiajgcego dokonania tego odbioru czesci prac, w trakcie ktérego Wykonawca byt zobowigzany
do usuniecia wad dotyczacych prac odbieranych przy poprzednim odbiorze.

Na podstawie odbioréw czesciowych stwierdzajgcych, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo i zgodnie z
dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng i sztukg budowlang we wszystkich branzach Zamawiajacy, po
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego zgodnie z ust. 6 i 7, przystgpi do
odbioru w terminie 7 dni roboczych, liczac od zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koricowego.
Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem Zamawiajgcego o gotowosci
do dokonania odbioru koncowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koincowego:
1) oryginat dziennika budowy,
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2) dokumentacje powykonawczg, operat kolaudacyjny - 2 egz. wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg - 5 egz.
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdéwieniem,
5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,
6) dokumenty i oswiadczenia, o ktérych mowa w § 19 ust. 2
7) protokoty z przeglagdu obiektu przez stuzby Strazy Pozarnej oraz Sanepidu potwierdzajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu;
8) pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.
W przypadku gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadaja
sie do usuniecia, to:
1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad
W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktére nie nadaja
sie do usuniecia, to:
1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 23-25.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w odpowiednich
uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 8, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych
W niniejszej umowie — ma prawo zlecié osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie
niezrealizowanych Robét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.
W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania.

§14

. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy = podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢  umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o

podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy

Umowa o podwykonawstwo musi:
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1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzagdkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia w
ramach umowy o podwykonawstwo

2) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie
nie moze by¢ pdzniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

3) przewidywad, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcy faktury lub rachunku bedzie protokot
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

4) przewidywac okres odpowiedzialnosci podwykonawecy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy

niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy

5) zobowigzywa¢ podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia
za czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia o
uregulowaniu jego naleznosci

6) zobowigzywa¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) zobowigzywa¢ podwykonawce do zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace,
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.
6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.
7. Niezgtoszenie zastrzezenn, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.
10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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IV. Zapisy koncowe

§15
1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w ostatecznym terminie do 14 miesiecy liczac od dnia zawarcia
umowy,

z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla poszczegdlnych zakreséw przewidziat nastepujgce posrednie terminy

realizacji:

1) opracowanie dokumentacji budowlano - technicznej wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajgcymi do wykonania robét budowlanych objetych zakresem
przedktadanej dokumentacji, nastgpi w terminie do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy

2) wykonanie robét budowlanych w terminie do 4 miesiecy od dnia otrzymania prawomocnego
pozwolenia na budowe

3) przeprowadzenie czynnosci odbiorowych, usuniecie wad i usterek nadajacych sie do usuniecia,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie do 5 miesiecy od dnia otrzymania prawomocnego
pozwolenia na budowe

2. Za termin wykonania umowy uznaje sie zakonczenie wszystkich prac projektowych i robét budowlanych
okreslonych w Umowie, wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek, uporzagdkowanie
terenu budowy, skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajgcemu, uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie

z klauzulg ostatecznosci.

3. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdét, aby sSwiadczenie
zostato wykonane w umdéwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg

Wykonawce, chyba ze niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania nie jest niczym zagrozony.

§16
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja nastepujace catkowite wynagrodzenie ryczattowe
dla Wykonawcy zgodne z przedtozong ofertg w wysokosci: ....... zt brutto tj. ....... zt netto, w tym:
1) za Opracowanie — w wysokosci ......... zt brutto tj. ....... zt netto
2) za roboty budowlane - w wysokosci ...... zt brutto tj. ...... zt netto

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy
— zaréwno zaprojektowanie, jak i budowe i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

§17
1. Rozliczanie niniejszej umowy nastgpi na podstawie dwéch faktur:

1) faktury czesciowej za Opracowanie oraz wedtug ilosci rzeczywiscie wykonanych robdét na 50 %
wartosci wynagrodzenia,

2) faktury koricowej na 50 % wartosci wynagrodzenia

2. Podstawe do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 stanowi¢ bedzie protokoét odbioru
czeSciowego — Opracowania oraz Robdt. Wartos¢ wykonanych robdt okreslona zostanie na podstawie
procentowego zaawansowania robot zaakceptowanego przez inspektorow nadzoru poszczegélnych branz.
Odbidr czesciowy nastgpi po wykonaniu:

1) Opracowania i robdt budowlanych - tgczna warto$¢ odebranych prac (opracowanie + roboty
budowlane) nie moze byé mniejsza niz 50 % wartosci umowy, przy czym faktura czesciowa zostanie
wystawiona na 50 % wartosci umowy.

3. Podstawe do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi¢ bedzie protokét koncowy odbioru
i przekazania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

4. Zamawiajgcy zaptaci za prawidtowa wystawiong przez Wykonawce fakture, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 w
terminie do 30 dni od dnia ich doreczenia.
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Zamawiajacy zaptaci za prawidtowa wystawiong przez Wykonawce fakture, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego Inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowej faktury koncowej w terminie do 5 dni od podpisania protokotu
odbioru koricowego. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od dnia wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.

Podstawg dokonania przelewu bedzie prawidtowo wystawiona faktura wraz z protokotem odbioru.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy nr
.................................................................. Wykonawca ma mozliwos$¢ przestania faktury w wersji elektroniczne;j
na adres platformy: www.efaktura.gov.pl. Dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do kazdej faktury kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow
wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu ich naleznosci.
W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentéw zgodnie z ust. 8 zastosowanie znajduje procedura
okreslona w § 18.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamdwienia w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajgcemu.

§18
1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
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§19

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi rownej okresowi gwarancji (w przypadku Robdét)
oraz rekojmi (w przypadku Opracowania) na wszelkie prace objete przedmiotem niniejszej umowy na okres:
1) w przypadku Opracowania: od dnia podpisania protokotu odbioru Opracowania do dnia uptywu
gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane na jego podstawie (ostatniego z termindw wskazanych
w pkt 2),

2)  wprzypadku Roboét : ..., miesiecy (zgodnie z deklaracjg wykonawcy).

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego na pismie,
oswiadczenie woli o udzieleniu Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wtasny koszt serwis, przeglady
i naprawy (usuniecie wad). Serwis i przeglady majg by¢ przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta
materiatéw i urzadzen.

W przypadku wad Opracowania, Wykonawca zapewnia usuniecie wad w okresie gwarancji i rekojmi
w najkrétszym mozliwym terminie, jednak nie dtuzszym niz 10 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku wad Robdt, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rekojmi
w najkrétszym mozliwym terminie uwzgledniajgcym techniczne mozliwosci ich usuniecia, jednak nie
dtuzszym niz 15 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wykonanie naprawy (usuniecie wad) zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych.
W terminie 14 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy
dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robét budowlanych objetych
umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie i w ramach ceny umownej wszystkich
koniecznych przegladdw, serwiséw itp. dla zachowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji
i rekojmi na roboty oraz materiaty i urzagdzenia.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w ust. 3, 4, 5 lub 8, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez utraty uprawnien
z tytutu gwarancji i rekojmi.

§20
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wysokos¢
zabezpieczenia wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................ zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosSci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§21
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwtoke w wykonaniu:
a) koncepcji (§ 4 ust. 1) - 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
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b) przekazania Zamawiajacemu uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci

wraz z Opracowaniem (& 6 ust. 1) - 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki,

c) umowy (§ 15 ust. 1) wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto kazdy dzien zwtoki.

za zwtoke w usunieciu wad Opracowania w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego

brutto za kazdy dzien zwtoki.

za zwtoke w usunieciu wad Robdt w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

0,05 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

0,05% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

0,05% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

0,05% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty.

0,05% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

o ktorym mowa w § 27 ust. 8 pkt 8.

za niewykonanie obowigzkéw wskazanych w § 10 ust. 4 lub 5 — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy —w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 40 % wartosci umowy brutto.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego okreslone w niniejszej
umowie kary umowne.

Wykonawca zobowigzany jest, w przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, do zaptaty Zamawiajgcemu odszkodowania w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§22

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem niniejszej
umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikdéw, podwykonawcéw oraz inne podmioty i osoby ktérymi
sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od momentu przejecia terenu budowy az
do jego przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania prac objetych przedmiotowg umowg
na kwote ... zt (min.  warto$¢ umowy brutto) przez caty okres obowigzywania
umowy — az do podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy (ubezpieczenie deliktowe
i kontraktowe) W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku
nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. Kopia polisy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy
wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

§23
Oproécz przypadkéw wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowigzujgcych przepisach, Zamawiajacy
bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
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2. Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujacych
przepisOw moze nastgpi¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okolicznos¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggly, termin
dla Zamawiajacego do odstagpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

4. Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych
do odstgpienia od Umowy.

5. Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach.

6. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesli Wykonawca:

1) nie wykonat obowigzku dotyczacego przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, lub wniesienia go na nastepny okres,

2) nie przystgpit do wykonywania prac lub przerywa wykonywanie prac objetych Umowa, lub w inny
sposéb okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania zobowigzan objetych Umowa,

3) jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapow
okreslonych w Umowie

4) podzleci catos¢ robdt budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

5) doprowadzi do sytuacji, w ktdrej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajgcego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatann majgcych doprowadzic¢
do uchylenia dokonanych zajeé¢, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

6) naruszy obowigzki zwigzane z zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajacy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
lub bezposredniej zaptaty albo bezposrednich zaptat na taczng sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy
brutto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowa, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy lub jesli ktérakolwiek z osdb stanowigcych personel
Wykonawcy lub podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio
lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzySci materialne lub wynagrodzenie opisane w
niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem naktanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy
nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

7. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24
1. Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.
2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektow i innych dokumentdw, robét oraz ich rezultatu,
a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku do
wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robdt oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych
materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
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b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,
3) uprawnien z tytutu praw autorskich,
4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajacemu przystuguja kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich naliczenia
wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty naliczone przed
odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwitoke w wykonaniu Umowy, okreslone w § 21 ust. 1 pkt 1, mogg by¢ liczone
jedynie za okres do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokosé naleznej kary umownej
za odstgpienie od Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.
Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz do odstgpienia przez Zamawiajgcego, jak i Wykonawce.

§25

W terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 2 5.

Protokdt inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujgcymi

zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementéw zostanie dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego
zaawansowania prac, z uwzglednieniem wartosci Umowy; Ustalenie stopnia procentowego
zaawansowania prac oznacza pordéwnanie zakresu prac wykonanych z iloscig prac niezbednych
do wykonania Umowy w catosci,

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwiocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych

oraz zabezpieczajgcych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy

Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajacemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia

za roboty wykonane oraz wbudowane materialy i urzadzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktéorym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata

wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej

faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty wynagrodzenia

na rzecz Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od

Umowy w catosci, jak tez w czesSci oraz do odstgpienia przez Zamawiajgcego, jak i Wykonawce.

§26
Wykonawca powotuje kierownikéw budowy/robét: (nalezy wypisaé wszystkich kierownikow)
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie .................... koordynujgcego dziatania
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:
......................................................................................................................... (dane zostang uzupetnione, w
momencie wyboru Inspektora Nadzoru — przewidywany wybdr nastgpi w 2024 roku).
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Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robét,
ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania zamdwienia zgodnego z umowa, dokumentacjg
techniczng, i przepisami prawa oraz decyzjami Zamawiajgcego — by unikng¢ ewentualnych wykroczen przez
inspektora poza spektrum umowy.

5. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie :

1) w zakresie przedmiotu umowy dla czesci ,zaprojektuj”: (..) (nalezy wypisa¢ wszystkich
projektantéw)

2) w zakresie przedmiotu umowy dla czesci ,,wybudu;j”: (...)

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s wykonywane roboty
budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

§27

Zmiany umowy
1. Motzliwe sg istotne zmiany umowy polegajagce na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli
niemoznos¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:
1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych lub robét zamiennych,
2)  przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdw Administracji, innych oséb lub podmiotéw, za ktdrych
dziatania nie odpowiada Wykonawca
3) sity wyzszej lub warunkdw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robdt, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych,
4) wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych,
5) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robét stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii lub innego stanu wyjatkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i obowigzki na obywatelach)
nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu na terenie kraju lub minimum na terenie
miasta Wagrowiec
6) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od
przyjetych w dokumentacji projektowej wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami
archeologicznymi, geologicznymi, geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez wykonawce opdznienia, a w szczegdlnosci:
7) natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
8) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
9) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
10) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
11) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z przyjetg technologia Ilub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich
staran, aby roboty mogty zostaé zrealizowane;
12)koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;
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13)realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan;
14)zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

—  wstrzymanie roboét przez Zamawiajacego;

—  koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j
15) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatarn organdw administracji panstwowej
i innych podmiotow o] kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegblnosci eksploratorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

1) przekroczenie zakreslonych przez prawo Ilub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

3) zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajgce na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robdt, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli konieczno$é polecenia wynikta
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngc
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej
wymienionych powoddw.
3. Moizliwe s3 istotne zmiany do umowy polegajace na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,
3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robot i obiektow
stanowigcych Przedmiot Umowy,
4) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentac;ji projektowej;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.
4. Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajace ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzgdzen na materiaty, technologie i
urzadzenia spetfniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o wyzszych
parametrach niz okreslone w umowie.
5. Przewiduje sie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug — przy niezmiennosci ceny netto,
2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
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5) umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych lub
robdt zamiennych

6. Zmiany okreslone w ust. 5 pkt 2 — 4 zostang dokonane, jezeli bede one miaty wptyw na koszty wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce. Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wptywu na koszt
wykonania Zamowienia przez Wykonawce. Ciezar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokosc¢ lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci wraz z wnioskiem przedtozy¢ kalkulacje kosztow,
majgcych wptyw na przedmiotowg zmiane.

7. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5, aneks zostanie zawarty przy uwzglednieniu nastepujacych
zasad:

1) zmiany okreslone w ust. 5 pkt 1) obowigzujg od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw

2) zmiany okreslone w ust. 5 pkt 2) — 4) obowigzujg od pierwszego dnia miesigca, w ktérym wykonawca ztozyt
prawidtowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacja, zgodnie z ust. 6, umozliwiajacy zawarcie aneksu — nie
wczesniej jednak, niz od wejscia w zycie odpowiednich przepiséw.

8. Strony dokonajg zmiany wynagrodzenia (odpowiednio wzrost lub obnizenie) zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, na nastepujgcych zasadach:

1) wynagrodzenia moze obejmowac wszelkie koszty oraz zakup niezbednych materiatéw stuzacych do
realizacji umowy, ktére powinny zosta¢ wykazane przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zwiekszenia wynagrodzenia na tej podstawie w zakresie kosztéw objetych zmianami mozliwymi do
przeprowadzenia na podstawie ust. 5.

2) Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane nie czesciej niz raz na 3 miesigce, w oparciu o wartos¢
wskaznika cen towarow i ustug, publikowanego w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

3) Pierwsza waloryzacja moze nastgpic nie wczesniej niz 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert

4) Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego, nastepujgcego po miesigcu, w ktérym opublikowano stosowny Komunikat Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

5) Wykonawca bedzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jezeli wskaznik wzrostu (lub obnizenia) cen
towarodw i ustug przekroczy 5 % w stosunku do miesiagca, w ktérym nastgpito otwarcie ofert

6) maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia to 10 % wartosSci wynagrodzenia umownego
brutto.

7) Zmiana wynagrodzenia dotyczy prac zrealizowanych po jej dokonaniu

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajgcym powyzszym
zmianom dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem Umowy s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane
2) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.

§28
Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Sprawy sporne mogace wynikngé w zwigzku z niniejszg umowa, rozstrzygane bedg przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy inne polubowne rozwigzanie
sporu.
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7.

O

POLSKI
Qi B

Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie swojej siedziby/adresu.
W przypadku niezrealizowania tego obowigzku pisma doreczone na dotychczasowy adres uwazac sie bedzie
za doreczone prawidtowo.
Strony oswiadczajg, ze zawarte w umowie adresy stanowig adresy do doreczania korespondenciji.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
- Zafacznik nr 1 — program funkcjonalno-uzytkowy
- Zatgcznik nr 2 — kopia polisy ubezpieczeniowej
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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