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Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr WID.7013......2022.D$.1

Zawartawdniu ................... 2022 r. w Stubicach, pomiedzy:

GMINA StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792 reprezentowana przez:

- MARIUSZA OLEJNICZAKA -BURMISTRZA StUBIC
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stubice — RAFALA DYDAKA,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

...................................... , z siedzibg

.................................... , TePrezentowanNa Przez ......coouviieiiiiiiiii i

wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

Zwanym dalej ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021
poz.1129 ze zm.), Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

przedmiot zaméwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu

WID.7013.....2022.DS
»,Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowe] na odcinku od ul. Sportowej w Stubicach do Drzecina”
Umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
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dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robét budowlanych
polegajgcych na budowie drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul.
Sportowej w Stubicach do Drzecina. Zadania realizowane jest w ramach
dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych - edycja pierwsza
2. Zakres rzeczowy Umowy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawarty w
specyfikacji warunkow zamowienia, ktéra wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy i
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyzszej starannosci
3. Dokumentacja projektowa winna by¢é na etapie opracowania konsultowana i
uzgadniana przez Wykonawce z Zamawiajgcym
4. Wykonawca na wstepie prac projektowych opracuje koncepcje w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 Umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawe do opracowania dokumentacji
projektowej
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odrzucenia przedstawionej koncepcji w
przypadku niespetnienia oczekiwanych wymagan. Wowczas Wykonawca
zobowigzuje sie do dokonania niezbednych modyfikacji w przedstawionej koncepcji
6. Za czas niezbedny do sprawdzenia dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego przyjmuje sie 14 dni od dnia podpisania protokotu przekazania
dokumentacji po czym Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do usuniecia
zaistniatych wad
7. Usuniecie wad przedmiotu Umowy winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania wezwania o ktorym mowa w ust.6. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni
zatwierdza przedstawiong koncepcje. Po usunieciu wad Strony sporzgdzg protokot
odbioru koncowego. W przypadku braku zatwierdzenia koncepcji przez
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany ponownie uzupetni¢é braki w
koncepcji. Wéwczas procedura zatwierdzenia koncepcji rozpoczyna sie od nowa
WID.7013.....2022.D$
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8. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w:

1) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) oraz z art. 29 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze
zm.)

2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze
zm.)

3) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U 2022, poz. 503)

4) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U 2021, poz.
1376 ze zm.)

9. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz ich szczegdtowy
zakres okreslone sg w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

10. Obiekt budowlany na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej
powinien spetnia¢ wymogi obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdoinymi
potrzebami (tj. Dz.U. 2020, poz. 1062) poprzez zastosowanie rozwigzan
projektowych uwzgledniajgcych niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (obnizone krawezniki, podjazdy dla osob niepetnosprawnych, itp.)
11. Wykonawca, niniejszg Umowg, zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi

12. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem robdt oraz dokumentami, o

ktorych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen

Uprawnienia i obowigzki stron

§2

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdinosci:

WID.7013.....2022.DS
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wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robot

przekazanie  Wykonawcy Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego oraz
wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy

wspotpraca z Wykonawcag w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego

odbidr robot na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

zapfata umdwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

przy opracowaniu dokumentacji projektowej:

a) zastosowanie optymalnych rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i
kosztowych, w celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardow dla
tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane

b) ponoszenie wszelkich optat za pozyskiwane w ramach realizacji
dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie

c) opracowanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegodlnosci
posiadajgcej niezbedne uzgodnienia

d) przedstawienie rozwigzan szczegotowych w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,

pozwolen, opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji

robét budowlanych objetych niniejszg Umowg (w szczegdlnosci decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na

budowe)
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3) Wykonawca zobowigzany jest na etapie prac projektowych uwzgledni¢

mozliwos¢ realizacji infrastruktury technicznej na nieruchomosciach
znajdujgcych sie wzdtuz projektowanej inwestycji stanowigcych wiasnosé
os6b trzecich. Zadanie to Wykonawca winien zrealizowa¢ na podstawie
uzgodnien/opinii/stuzebnosci uzyskanych u poszczegdlnych zarzgdcow sieci
oraz uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, a nastepnie na etapie
wykonania roboét budowlanych uwzglednic mozliwos¢ realizacji przysztych

zamierzen inwestycyjnych poszczegdélnych zarzgdcow sieci

4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

Umowy zobowigzuje sie kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego do
petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji zgodnie z zasadami

wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig

5) W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta

podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania

przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajgcego, zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg
projektowg powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy

b) uzupetniania szczegotdbw opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci  powstatych w  toku realizacji rob6t  budowlanych
wykonywanych na ich podstawie

c) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatdbw przewidzianych w dokumentaciji
projektowej powstatej w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

d) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od

Wykonawcy robét budowlanych
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e) pobytow Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie
zgodnosci wykonywania robét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi

f) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie
watpliwosci i probleméw powstatych w toku wykonywania robdt
budowlanych

g) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w
dokumentaciji projektowej powstatej w ramach realizacji niniejszej Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie
stosownych zmian

6) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego
oddanie do uzytkowania inwestycji powstatej w wyniku prowadzonych robot
budowlanych

7) Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegotow opracowan

projektowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b) i dokonywanie zmian w

opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. g) nie

podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu

8) Do czasu =zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje
sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do

realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i

uzupetnien zgodnie z Zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-

prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie rob6t budowlanych

9) W ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez
do:

a) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania
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uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego w
terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy

wykonania rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

wykonania i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, tablicy
promocyjnej (o ile jest wymagana) i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
BIOZ (o ile jest wymagane)

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie
pdzniej niz w dniu podpisania Umowy

wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt sanitarnych i
elektroenergetycznych i drogowych

opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przez Kierownika
budowy przed przystgpieniem do robot

zapewnienia obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.
wyposazenia pracownikow wykonujgcych przedmiot Umowy w czytelnie
oznakowang odziez roboczg z nazwa firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy
odpowiednie oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy
ubezpieczenia robét i terenu wedtug zasad okreslonych w § 13 niniejszej

Umowy,

m) dozoru terenu robdt w tym ochrony przekazanego mienia i zabezpieczenia

n)

0)

przed dostepem oso6b postronnych

odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, jezeli
przed ich zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego czesci w toku
realizacji (nawet po czesciowym odbiorze) doprowadzenia do stanu

poprzedniego
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biezgcego prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisbw prawa, a w szczegodlnosci prowadzenia dziennika budowy,
uporzadkowania terenu robot po zakonczeniu prac i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie korncowego odbioru robét w stanie nie gorszym niz
okreslono w protokole przekazania terenu robot

umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w
ustawie - Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawag

ponoszenia wszystkich kosztow zwigzanych z organizacjg placu budowy,
w tym optaty za wode i energie elektryczng, wywdz odpadow

uzyskanie  wszystkich niezbednych  warunkéw technicznych od
poszczegolnych zarzadcéw sieci, a w przypadku kolizji z istniejgcg
infrastrukturg techniczng, uzyskanie niezbednych uzgodnien

dbatosci o ochrone srodowiska na terenie wykonywanych robét

utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych  materiatow, odpadkéw oraz  Smieci, utylizacja i
zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach

wykonania dokumentacji powykonawczej — geodezyjnej i przediozenia jej po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci Podwykonawcom oraz solidarnej

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci dalszym Podwykonawcom

9) Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i utrzymywaé w toku wykonywania

Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej polegajacej m.in. na wykonywaniu robdot

budowlanych oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na sume

ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ optacong polise lub inny dowdd ubezpieczenia, najpdzniej w dniu

podpisania Umowy
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10) W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowodu ubezpieczenia, a
wczesniejsza polisa wygasta, wowczas Zamawiajgcy posiada prawo do
ubezpieczenia Wykonawcy i potrgcenia sktadki ubezpieczeniowej z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§3
1. Termin realizacji cato$ci przedmiotu Umowy wynosi 17 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy
2. Ustala sie szczegdtowe terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) protokolarne przekazanie terenu robdt nastgpi w terminie do 21 dni od dnia
uprawomocnienia sie decyzji pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji
2) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i
dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw — najpdzniej w dniu podpisania Umowy
3) przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego— najpdzniej
w dniu podpisania Umowy
4) przekazanie Zamawiajgcemu koncepcji inwestycji w terminie 2 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy
5) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy
6) wykonanie robdét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego w terminie 17 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy
3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego robot przez
Zamawiajgcego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozlwiajgce
uzytkowanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy tj. wady o ktérych mowa w § 8 ust. 8
pkt. 1 b lub pkt. 2 b. W przypadku stwierdzenia takich wad zgtoszenie w zakresie odbioru
dokumentacji projektowej czy tez robot budowlanych uznaje sie za nieskuteczne, a

termin wykonania przedmiotu Umowy czy tez etapu jej realizacji za niedotrzymany
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4. Wykonawca dotgczy do przekazywanej dokumentacji projektowej oswiadczenie,
ze:
1) Jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
2) Nie narusza praw autorskich osob trzecich oraz ze w przypadku wystgpienia
osoby trzeciej przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu naruszenia
jej praw autorskich do opracowania lub jego czesci, w tym prawa wiasnosci,
autorskich praw osobistych i majgtkowych lub z tytutlu naruszenia débr
osobistych, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec tej osoby trzeciej,
5. Dokumentacja wraz z oswiadczeniami o jej kompletnosci zostanie przekazana

Zamawiajgcemu w jego siedzibie

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCi .....cveevuennnn. zt brutto, na ktore sktadajg
sie:

1) wynagrodzenie netto W WYSOKOSCi v.vuvururururnrarararararann zt oraz

2) podatek od towardow i ustug W WySOKOSCi v..vuevnvinrernnnns zt

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym fj.:
obejmuje wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami oraz mapg do celéw projektowych, jak réwniez
nadzér autorski

2) wynagrodzenie za roboty budowlane oraz prace towarzyszgce, koszt
materiatdw i urzadzen, koszty transportu, sktadowania, zagospodarowania
odpadkow, ewentualne podatki i optaty administracyjne, ryzyko Wykonawcy z

tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
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Umowy oraz oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty

3) wynagrodzenie na petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot
budowlanych

3. Do wynagrodzenia okreslonego w ust.1 stosuje sie zasady przewidziane w art. 632
Kodeksu Cywilnego. W szczegdlnosci Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mégt przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy
dotyczacej przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego

5. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji  Strategicznych, zgodnie ze wstepng Promesg Nr
01/2021/611/PolskiLad, dotyczaca realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
Umowy

6. Przedmiot Umowy bedzie rozliczony w transzach wg wykonania elementow robdt, z
zastrzezeniem tresci art. 443 ust. 2 Prawo zaméwien publicznych, na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo- finansowego
przedstawionego przez Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. Harmonogram
rzeczowo- finansowy powinien by¢ uwzglednia¢ wszystkie niezbedne etapy realizaciji
przedmiotu Umowy.

7. Strony ustalajg, ze rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi czesciami w nastepujgcy
Sposob:

1) Pierwsza ptatno$¢ na podstawie faktury czesciowej w wysokosci nie mniejszej
niz 5% (w catosci wktad wiasny Zamawiajgcego) wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w z § 4 ust. 1 Umowy, i nie wiekszej niz kwota wynikajgca z
nastepujgcego wyliczenia: wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 Umowy
pomniejszone o sume ptatnosci czesciowych okreslonych w pkt 2) i 3), oraz po
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przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego bez stwierdzenia wad istotnych,
obejmujgcego wykonanie catosci dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, w terminie wynikajgcym z
przedtozonego harmonogramu-rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego

2) druga pfatno$¢ na podstawie faktury czesciowej w wysokosci nie wyzszej niz
50% (w catosci dofinansowanie) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w z § 4
ust. 1 Umowy i nie wiekszej niz 2 375 000,00 zt, po przedtozeniu protokotu
odbioru czesciowego bez stwierdzenia wad istotnych obejmujacego wykonanie
do 50% robdét budowlanych, w terminie wynikajgcym z przedtozonego
harmonogramu-rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

3) trzecia ptatno$¢ na postawie faktury koncowej w wysokosci pozostatej do
zapfaty (w catosci dofinansowanie) z wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego bez
stwierdzenia wad istotnych w terminie wynikajgcym z przedtozonego
harmonogramu-rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

8. Podstawg do wystawienia faktury VAT czesSciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
bez wad istotnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

9. Podstawe wystawienia faktury VAT koncowej stanowi¢ bedzie protokdt kohcowego
odbioru robot bez wad istotnych

10. W tym samym terminie Wykonawca sktada wraz z fakturg czesSciowg albo
koncowg VAT:

1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, z
ktorymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy o podwykonawstwo

2) albo os$wiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik do Umowy), co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
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oSwiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej, na podstawie przekazu (art.
921! Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT wystawionymi przez tych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
11. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
réwniez przez wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow, ktérzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcag
12. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
konta: ..o w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z zatgczonym protokotem odbioru bez
zastrzezen
13. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 8 - 10,
faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z
zaptatg. Zwrocona faktura nie wywotuje skutkdw prawnych jej wczesniejszego zlozenia
14. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z
pdzn. zm.) tzw. ,biata lista”
15. Zamawiajgcy spetni sSwiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia
sie rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
opoOznienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek
za opodznienie
16. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w

fakturze, ktéra bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego
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zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2439) prowadzony jest rachunek VAT
17. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust. 17, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439)
prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ pfatnosci za fakture z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate
w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie
2) podzielong ptatnosc tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub jezeli wynika to z
innych przepiséw prawa
18. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
19. Za date wywigzania sie Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego
20. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie

moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie

Teren wykonywanych robét, zaplecze
§5
1. Przekazania terenu robot Wykonawcy dokona przedstawiciel Zamawiajgcego
wymieniony w § 6 ust. 2. Wykonawca moze upowazni¢ do przyjecia terenu robot
Kierownika budowy
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2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren robot oraz wszelkie
zdarzenia majgce miejsce po przekazaniu terenu robét do czasu odbioru koncowego
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy teren robot bedzie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w czasie odbioru koncowego robét lub w terminie ustalonym w
protokole odbioru korncowego

Upowaznieni przedstawiciele Stron

§6

1. Upowaznieni przez Strony Umowy przedstawiciele mogg podejmowac decyzje tylko
w zakresie objetym Umowg i w 2zgodzie z przepisami prawa. Upowaznieni
przedstawiciele Stron nie mogg podejmowaé zobowigzah wykraczajgcych poza zakres
Umowy ani zmienia¢ postanowien niniejszej Umowy
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest
Marek Zurek — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa nr telefonu: 95 737 2033,
e-mail: marek.zurek@slubice.pl.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy jest
........................ ctels oy emall
4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania
odbioréw, kontroli rozliczen i prawidlowosci wykonanych robot oraz ich zgodnosS¢ z
dokumentacjg projektowa i niniejszg Umowa, a takze wykonywanie innych czynnosci w
zakresie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
5. Wykonawca upowaznia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
Przedmiotu Umowy oraz do wykonywania innych czynnosci w zakresie praw i
obowigzkéw Kierownika budowy okreslonych w art. 21a, art. 22, art. 23 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) nastepujgcg
0S0DE: ..
6. Porozumienie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
niniejszej Umowy odbywaC sie bedzie na etapie opracowania dokumentacji

projektowej poprzez zapisy w protokotach z narad koordynacyjnych, natomiast na
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etapie wykonywania robot budowlanych poprzez zapisy w protokotach z narad

budowy i zapisy w dzienniku budowy

Wyroby budowlane i materiaty
§7

1. Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca zakupi we wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych nowych oraz  spetniajgcych
wymagania okreslone w dokumentaciji technicznej
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach szczegodlnych. Do zastosowanych materiatdw i wyrobéw budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ wiasciwy dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie do stosowania w budownictwie okreslony w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
3. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za materiaty
i wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce obcigzajg wytgcznie Wykonawce
4. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ do odbioru witasciwemu inspektorowi
nadzoru materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania lub
zainstalowania przed ich wbudowaniem. Materialy i wyroby budowlane
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje

sie niezwiocznie usungc¢ z terenu wykonywanych roboét

Odbiory roboét
§8
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robat:
1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
2) odbiory czesciowe
3) odbior kohcowy
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4) odbiory gwarancyjne
2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ wpisem do dziennika robét budowlanych do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych
3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
w terminie 2 dni roboczych (ij. przypadajgcych od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem osob trzecich,
w terminie 3 dni roboczych
4. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
5. Po zakohczeniu catosci robot okreslonych w Umowie Kierownik budowy
wyznaczony przez Wykonawce zgtasza zakonczenie robdt w dzienniku budowy;
Wykonawca przesyta zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz przekazuje kompletny operat
kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami  wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne
atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy), protokoty prob, badan i sprawdzen, dokument potwierdzajgcy
oddanie do uzytkowania, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg oraz przepisami, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego
6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu zakonczenia robét objetych Umowg i sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce o
wyznaczonej dacie odbioru kohcowego
7. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy, dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
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a) moze odebra¢ przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie pod rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuniecia
wad osobie trzeciej na pokryty z goéry koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze)

b) moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne tj.
uniemozliwiajg uzytkowanie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

b) lecz uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez
wzgledu na koszty, moze takze obnizy¢ wynagrodzenie i nie odstepowac
od Umowy

9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym, w
terminie okreslonym w § 14, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usunigcia na
koszt Wykonawcy, a Wykonawca jest obowigzany do pokrycia kosztow ,z gory” bez
koniecznosci uzyskania zgody sgdu w tym zakresie. Zamawiajgcy w takiej sytuaciji
zachowuje prawa wynikajgce z gwarancji lub rekojmi

10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad

12. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest usuniecie wszystkich

wad poodbiorowych stwierdzonych w protokole odbioru

WID.7013.....2022.DS
»,Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowe] na odcinku od ul. Sportowej w Stubicach do Drzecina”
Umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
Strona 18 z 54



POLSKI ]
tAD JBGK g™

Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug

§9
1. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci
Przedmiotu Umowy, tj. (wpisac jesli dotyczy):
2. Wykonawca przeznacza nastepujgce czesci przedmiotu Umowy do wykonania
przez Podwykonawcow (czesci przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom zgodnie z trescig oferty): ..o
3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
projekt jej zmiany wraz ze zgodg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy, o tresci zgodnej w przedstawionym
projekcie, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, a takze projekt jej zmian
wraz z w/w zgodg
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, powinna zawiera¢c w
szczegolnosci:

1) oznaczenie Podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania
lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktorej jest wpisany, dane
rejestrowe, oznaczenie 0soOb upowaznionych do reprezentaciji
Podwykonawcy),

2) realizowany przez Podwykonawce zakres robét, dostaw lub ustug

3) okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe)
naleznego Podwykonawcy oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki
bedzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytutlu, wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze, anizeli
wynagrodzenie za powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zakres robodt, dostaw lub ustug okreslony w ofercie Wykonawcy, rodzaj
wynagrodzenia nie moze by¢ inny anizeli przewidziany umowg z
Zamawiajgcym

4) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wytgcznie

przelewem bankowym
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zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za
roboty budowlane, wykonane przy pomocy Podwykonawcy

obowigzek poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego/
koncowego robét wykonanych przy udziale Podwykonawcy oraz umozliwienie
Podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru oraz ustalenie terminu
odbioru w taki sposéb, aby przypadat wczesniej lub co najmniej w dacie i
terminie odbioru Wykonawcy

obowigzki Wykonawcy w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy w terminie okreslonym w pkt 7:

a) ziozenie Zamawiajgcemu polecenia przekazu na rzecz Podwykonawcy
(w rozumieniu art. 921! Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub

b) zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z Podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzeniu
naleznego Podwykonawcy
na wypadek sytuacji gdy Wykonawca nie uisci w terminie zaptaty a
Podwykonawca zwrdci sie z roszczeniem o zaptate do Zmawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonana Umowy nie moze by¢ ustanowione

poprzez zatrzymanie albo potrgcenie czesci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy wigcznie w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej

umowa o podwykonawstwo musi zawieraé zapis wskazujgcy, ze wszelkie

ewentualne roszczenia skierowane z umowy podwykonawczej przeciwko

Zamawiajgcemu jako solidarnie odprowdzajgcemu za zaptate wynagrodzenia
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strony umowy powykonawczej poddajg pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego

10)umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

5. Zamawiajgcy sktada pisemne zastrzezenia do projektu umowy na roboty
budowlane, z Podwykonawcg, a takze jej zmiany, w terminie 10 dni roboczych od
otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, w przypadkach naruszenia obowigzkdéw
wskazanych w ust. 4 oraz w szczego6lnosci gdy:
1) projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4
2) wysokos¢ wynagrodzenia przewidziana dla Podwykonawcy przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czesS¢ robot przewidzianego w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich Podwykonawcow przekracza wysokosc
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania okreslony
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, rodzaj wynagrodzenia nie
jest tozsamy z rodzajem z umowy z Zamawiajgcym
3) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczes$niejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu
4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany
w § 3 niniejszej Umowy
5) w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce
7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
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8) przewidziane w umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przewiduje zatrzymanie lub potrgcenie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Wykonawce
9) zakres rekojmi lub gwarancji jest wezszy, anizeli wskazany w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, za okreslony rodzaj swiadczenia
umownego
10) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ
6. Pisemne zastrzezenia Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego
7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia
8. Zamawiajgcy sktada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2, w terminie 10 dni od otrzymania
kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
9. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy, ani sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje
danego Podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w przypadku
uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
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0,5% wartosci umowy lub o wartosci mniejszej niz 50 000 zt
11. Zamawiajgcy sklada pisemny sprzeciw do Kkopii zwartej umowy z
Podwykonawcg o ktorej mowa w ust. 10, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury stwierdzajgcej wysokos¢ tego
wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,
stwierdzajgcej wynagrodzenie za ustugi lub dostawy zrealizowane przy pomocy
Podwykonawcy w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy. Pisemny sprzeciw
Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty elektronicznej oraz listem
poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu w tym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego
12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow oraz do zawieranych z nimi umow
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy O
podwykonawstwo
14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Ilub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, 10 -dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa, od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy
15. Powierzenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania prac  powierzonych
Podwykonawcy(com)
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jak za dziatania lub zaniechania wtasne. Wykonawca jest odpowiedzialny na
zasadzie ryzyka za szkode wyrzadzong przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobom trzecim tak jakby byty to jego wiasne dziatania
17. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej
przez siebie z Podwykonawcg
18. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca
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19. Zasady  odpowiedzialnosci wobec  Podwykonawcow  i/lub  dalszych
Podwykonawcéw jak i uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow
okreslone niniejszg umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcéw, ktérzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcy nie
ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w
zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Wéwczas odpowiedzialnosé
wobec Podwykonawcow oceniana jest ha zasadzie ogélnych przepiséw zawartych w

Kodeksie cywilnym.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
§ 10

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
lub podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory zawart z Wykonawcg umowe przedtozong
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Umowie - w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata dotyczy wytgcznie naleznosci gtdwnej, powstatej po
zaakceptowaniu  Podwykonawcy  robot  budowlanych  lub  przedtozeniu
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie uwag odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie
7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej informacji. Zamawiajgcy podejmuje
decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zaptaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez Podwykonawce i Wykonawce

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zapisy dotyczgce Podwykonawstwa i dalszego Podwykonawstwa
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dotyczg wytgcznie zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszonych
Podwykonawcow Zamawiajgcy nie ponosi solidarnie odpowiedzialnosci za zaptate

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
§ 11

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie: wykonania
dokumentacji projektowej, pracownikdw wykonujgcych prace ziemne/brukarskie,
drogowe

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
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zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o0 prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawcy kary umownej w § 16 ust. 8

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
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zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnos$ci z konsekwencjami wskazanymi w ust. 4

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

Prawa autorskie
§12

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1, autorskie prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku
wykonywania niniejszej umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
1) w zakresie uzywania
2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania
zmian utworu
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg reprograficzng
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg
4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 4) —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
6) w zakresie przetwarzania i zmian cato$ci utworu lub jego czesci
2. Z dniem przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nabywa do niej prawa autorskie majgtkowe oraz
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prawo do wykonywania praw zaleznych na okreslonych w ust.1 polach eksploatacji,
bez ograniczen czasowych ani terytorialnych. Zamawiajgcy nabywa prawo
wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej
oraz dokonywania w niej wszelkich zmian przez czas nieoznaczony na okreslonych
tamze polach eksploataciji
3. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majgtkowe do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg projektowg w catosci lub
we fragmentach, jako utworem odrebnym lub wspdlnie z innym utworem lub innymi
utworami Wykonawcy lub/i innych tworcow, na caty okres ochrony autorskich praw
majgtkowych do utworu w kraju i za granicg, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 1
4. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej
umowy na caty czas ochrony autorskich praw majgtkowych do utworu w kraju i za
granicg, bez ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do
odrebnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utworow zaleznych. Zamawiajgcy
nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan
dokumentacji projektowej w zakresie ww. pol przez czas, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu. W szczegolnosci ma on prawo dokonywania lub
Zlecania osobom trzecim dokonywania opracowan dokumentacji projektowej i
wszelkich zmian w niej oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi
5. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do dokumentacii
projektowej w petnym zakresie. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego. Wykonawca wyraza 2zgode na
dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego oraz przez
inne podmioty dziatajgce na rzecz Zamawiajgcego
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6. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej w jakimkolwiek zakresie, w tym w zakresie prawa do
zachowania integralnosci dokumentacji projektowe;j
7. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczgce praw autorskich do
dokumentacji projektowej bedg miaty zastosowanie takze to wszelkich innych
utworéw, ktére mogg zosta¢ stworzone podczas wykonywania niniejszej Umowy
przez Wykonawce
Ubezpieczenia
§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjig Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartoS¢ wynagrodzenia
umownego brutto, oraz do terminowego optacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena oferty brutto
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia witasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena oferty brutto
3) ubezpieczenia kadry, w tym pracownikow Wykonawcy oraz kadry kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaC wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczenh
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3. Koszt umowy lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy

5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé realizacie Umowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia  przedstawiajgc = Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, lub nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie, a poniesiony koszt potrgci z
naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz
naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia

8. Wykonawca nie jest wuprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem

niewaznosci na pismie

Gwarancja i rekojmia za wady
§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt

potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
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2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny, w
dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodny z formularzem gwarancji,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie lub
mailem (e-mail: .....................l ). W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek
wymaga dluzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy wyznacza
diuzszy termin usuwania wad i usterek

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy rowniez po
okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosci

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres rowny
udzielonej gwarancji jakosci

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych Kodeksem Cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi w terminie 14 dni po uptywie
terminu, o ktorym mowa w ust. 3, bgdz po uplywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej bez koniecznosci uzyskania zgody sadu, na koszt Wykonawcy, bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca jest obowigzany sfinansowac 6w koszt ,z goéry”
na wezwanie Zamawiajgcego i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy
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9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz
dwukrotnie naprawiana w ramach rekojmi Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad

10. Warunki udzielonej gwarancji reguluje Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik od

niniejszej Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§ 15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci

5 % ceny Dbrutto podanej w ofercie, f. .. zt
(STOWNIE: ... 00/100 ztotych) w
105 0 1=

2. Podziat zwrotu kwoty zabezpieczenia ustala sie nastepujgco:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - na zabezpieczenie roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt
(SIOWNIE: e Zfotych),
zostanie zwrdécone nie pozniej niz 30 dnia od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady Ilub gwarancji, tj. ...l zt  (stownie:
.............................................................................. ztotych), zostanie
zwrécone nie pozniej niz 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z umowg w tym w szczegolnosci kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
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zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez wzywania
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowag wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, bez wezwania Zamawiajgcego

6. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i
przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesSci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

3) potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposob zachowujgcy ciggtosé zabezpieczenia i nie moze powodowac¢ zmniejszenia
jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci
WID.7013.....2022.DS
,Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Stubicach do Drzecina”

Umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
Strona 33z 54



POLSKI ]
tAD JBGK g™

sporzgdzania aneksu do Umowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia
o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty

9. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej, poreczenia
udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenia bankowego lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujace, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawierac stwierdzenia, ze Gwarant/Poreczyciel:

1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkow prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zaptaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy, bgdz nie zaspokoit roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady”

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkéw umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta/Poreczyciela w zaden sposéb z
odpowiedzialno$ci  wynikajgcej z niniejszej gwarancji.  Niniejszym
Gwarant/Poreczyciel rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji’

3) ,wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”
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10. Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg badz
ubezpieczeniowg, poreczenie udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci  albo poreczenie bankowe lub spoéfdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji
projektu zabezpieczenia/poreczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
celem weryfikacji przez Zamawiajgcego

11. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej bgdz
ubezpieczeniowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci albo poreczenia bankowego lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Wykonawca przedmiotu zamowienia, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje/poreczenie, ktora
uwzglednia zmiane termindw realizacji zadania, gwarancji i rekojmi

12. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z pienieznej na gwarancje bankowa, bgdz ubezpieczeniowg, poreczenie
udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenie bankowe lub spoidzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowe]
Zamawiajgcy wymaga, aby takie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
spetniato warunki, jak w pkt 9 niniejszego paragrafu

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na

wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp
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Kary umowne
§ 16

1. Za zwioke w terminie zakonczenia robét tj. po terminie ustalonym w § 3 ust. 1
Umowy, takze etapie wskazanym w § 3 ust. 1 , Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia nastepujgcego po terminie ustalonym w § 3 ust.
1 Umowy
2. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia nastepujgcego po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad, w ramach odbioru koncowego, rekojmi lub
gwarancji
3. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 2000 2zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
4. Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 500 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty
5. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany, albo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany
6. Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w
wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany
7. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie, w wysokosci 2000 zt
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8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w § 11
czynnosci — w wysokosci 500 zt za kazdg osobe, za kazde zdarzenie
9. Z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieztozenia dowodu
10. W przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub czesci, albo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy
11. Z tytutu wprowadzenia na teren robét niezgtoszonych Podwykonawcéw — w
wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie
12. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego
13. Kara zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej
14. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni kalendarzowe od dnia wystawienia
noty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opdznienia
15. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz
jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy

Odstgpienie od Umowy

§17

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, w terminie do 90
dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych

odstgpienie, jednak nie pozniej niz do uptywu terminu rekojmi, w przypadku gdy:
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1) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i
nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

2) Wykonawca narusza zasady prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci przepisami BHP i warunkami
technicznymi wykonania robot

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg i
pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, nie
przystepuje do wtasciwego ich wykonania

4) istotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy nie dadzg sie usungc¢

5) zaistniata istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia Umowy

6) Wykonawca nie usuwa wad zgtoszonych w ramach rekojmi lub gwarancji w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a sytuacja taka ma miejsce
co najmniej dwukrotnie

7) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na
okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych

8) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wad nienadajgcych sie do
usuniecia — jezeli sposdb wykonania Umowy uniemozliwia lub znacznie
utrudnia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

9) Wykonawca powierza wykonanie catosci lub czesci Umowy lub dokonuje
przelewu wierzytelnosci i/lub praw wynikajgcych z umowy, jej czesci, bez
zgody Zamawiajgcego

10) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg Umowy tak dalece, ze mato
prawdopodobnym jest, aby Wykonawca wykonat umowe w terminie
umownym, po uprzednim wezwaniu do przyspieszenia tempa robot

11) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 15 Umowy

12) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osobe niz wskazang w § 6 ust. 5 Umowy
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13) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej na
peten okres realizacji Umowy zgodnie z § 13 ust. 6 Umowy

14) w razie koniecznosci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
b) dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy,

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Strony ustalajg, co nastepuije:

1) odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu
umowy

2) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od niniejszej Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegoétowy protokot
inwentaryzacji rob6t, wedtug stanu na dzien odstgpienia, podstawg wyliczen
bedzie kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem cen sekocenbud z
kwartatlu zilozenia oferty, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie
pomochniczym, cen srednich kosztorysowych z kwartatu ztozenia oferty

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzgdzen i konstrukcji, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z winy Zamawiajgcego

5) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajgcych, oraz materiatow i urzgdzen, ktére mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete
materiaty i urzgdzenia, nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokotu inwentaryzacji rob6t, przez strony niniejszej Umowy

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od
zakonczenia zadania, usunie z terenu robo6t urzgdzenia zaplecza przez niego

dostarczone lub wzniesione
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7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozoér teren robot w terminie

14 dni kalendarzowych, od daty podpisania protokotu inwentaryzacji robét
Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek na przyszios¢. Odstgpienie nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, uprawnien z tytutu rekojmi
lub gwarancji

Zmiana umowy
§18
1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) istotnych zmian w tresci Umowy wynikajgcych z btedow pisarskich i
rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysokos$ci wynagrodzenia
kwotowo lub stownie)

2) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn stanowigcych przeszkode do ich kontynuacji, wynagrodzenia
umownego 0 wysokos$¢ kwoty podlegajgcej zmianie lub zakresu czy rodzaju
robét o zakres odnosnej zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:
a)na skutek dziatania sity wyzszej, tj. wystgpieniem zdarzenia

nadzwyczajnego, zewnetrznego i niemozliwego do zapobiezenia, losowego,
ktorego nawet w wypadku nalezytej starannosci Strony nie mogty
przewidzie¢ (w szczegolnosci wojny, kleski zywiotowe, epidemie itp.)

b) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, W  szczegoélnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, o czas trwania tych okolicznosci

c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg z dokonanych zmian o zakres robdét ktére ulegng zmianie na
skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian
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d) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych ze wzgledu na
zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwoSs¢ wprowadzenia robdt zamiennych. Podstawag
wprowadzenia robdét zamiennych bedzie protokét koniecznosci robot
zamiennych sporzgdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rob6t zamiennych moze byc¢ takze podstawg do zmiany terminu
realizacji o czas potrzebny do ich wykonania ktéry przekracza czas
szacowany na wykonanie robo6t od ktérych odstgpiono.

e) wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, o czas trwania tych prac

f) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej, gestorow
sieci, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé, o czas trwania tych okolicznosci

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6ot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, o czas trwania tych okolicznosci

h) w razie  zmian spowodowanych niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, w szczegoélnosci znacznie (10%) odbiegajgcych od
typowych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
roboét, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie z
zaleceniami producentdw urzgdzen i materiatdw, mozliwa bedzie zmiana
sposobu wykonania robo6t, terminu zakonczenia (nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci), za typowe warunki atmosferyczne uznaje
sie srednig warunkow pogodowych w danym miesigcu w wojewddztwie
lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy,
ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

WID.7013.....2022.D$
,Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Stubicach do Drzecina”

Umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
Strona 41:z54



3)

POLSKI
tAD BGK — 2isassmgamsms

i) w przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe,
anizeli zatozone w dokumentacji itp., co powoduje koniecznosc¢
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okolicznosci

mozliwa bedzie zmiana sposobu wykonania robot, urzgdzen, materiatow,
terminu realizacji nie dtuzej niz o okres trwania odnosnej przeszkody,
wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie
stosownie do zaistnienia opisanych okolicznosci, co zostanie spowodowane
przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej niz opisane w
SWZ generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot,
dostaw lub kosztéw eksploatacji urzadzen lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci; materiaty, urzgdzenia muszg byc¢ jakosci nie gorszej niz
wymagane w SWZ

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji urzgdzen

c) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych

d) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

€) ujawnienia niewypatéw i niewybuchoéw

f) ujawnienia stanowisk archeologicznych, zabytkdw w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub obiektéw budowlanych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych
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h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowej

i) konieczno$¢ dokonania zmian decyzji administracyjnych

]) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania innych robo6t dodatkowych,
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, ktérych nie dato sie przewidzie¢ przed podpisaniem
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy

zmiana terminu usuniecia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym

charakterze wusuniecie wad w terminie wskazanym w Umowie Ilub
wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest niemozliwe lub znacznie utrudnione

z powodu przedtuzajgcych sie reklamacji u dostawcow lub producentéw albo z

powodu warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robot

zgodnie ze sztukg budowlang, o okres trwania przeszkody lub utrudnienia
zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej
realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy

zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa rowniez w nastepujgcych

przypadkach:

a) wskutek zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany stawi podatku od towarow i ustug oraz
podatku akcyzowego warto$¢ netto wynagrodzenia umownego, 0 ktérym
mowa w § 4 Umowy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia wyliczona zostanie na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepiséw w
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia

b) wskutek zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W tym

przypadku wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 Umowy ulegnie zmianie o
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wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

wskutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia  o0soéb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie

wskutek zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto  wynagrodzenia  0sob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie

wskutek zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamdwienia. Zamawiajgcy przewiduje wprowadzanie na wniosek
Wykonawcy zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku udokumentowanej zmiany ceny materiatdbw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamodwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub
kosztow przekroczy 20% w stosunku do cen materiatdw lub kosztow
wskazanych w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawce
pomocniczo przy skfadaniu oferty. Zmian wynagrodzenia w tym trybie nie
moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do
zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg

Umowy. W celu wykazania wptywu zmian Wykonawca przedstawi
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Zamawiajgcemu dokumenty zakupu jaki i szczegdétowg kalkulacje cen
materiatow lub kosztow wedtug stanu po danej zmianie cen materiatéw lub
kosztow oraz wskaze kwote (w tym przedtozy kosztorys szczegdétowy) o
jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie okreslana z uwzglednieniem procentowej zmiany cen
materiatow lub kosztow, przy czym o wartosc nie wiekszg niz wynikajgca ze
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogfaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc zmiany wysokosci wynagrodzenia, w stosunku do
analogicznego miesigca roku poprzedniego. Bazowym odniesieniem
wartosciowym ewentualnych zmian bedg stosowne wskazniki GUS
obowigzujgce na moment sporzgdzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia
dotyczy¢ bedzie tylko tej cze$ci zamowienia, ktéra nie zostata wykonania do
dnia waloryzacji. Maksymalna wartoS¢ zmiany wynagrodzenia jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza aby waloryzacja wynagrodzenia mogta nastgpic
nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
Zamawiajgcy w trakcie obowigzywania Umowy dopuszcza jednokrotng

waloryzacje wynagrodzenia

7) Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione

zgodnie z pkt 6) lit. e zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 12

miesiecy

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas
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nie dtuzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do
usuniecia zaistniatych przeszkod
3. Whniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzglednia¢ uzasadnienie
z ktorego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktorej odmawia uwzgledniania
zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku braku stosownego
uzasadnienia Wykonawcy
4. Jezeli wystepujg zmiany dotyczace okreslonych w Umowie danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych
teleadresowych, danych rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedgce
nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy, Strony
niezwtocznie informujg pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagajg
formy pisemnej w postaci aneksu
5. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust.
1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp
Postanowienia koncowe
§19
1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej i dokonywane bedg w formie aneksow do niniejszej Umowy
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a w
szczegolnosci Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych i Kodeksu
Cywilnego i przepisow wykonawczych
4. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy Sad dla
siedziby Zamawiajgcego
5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
WID.7013.....2022.D$
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1) karta gwarancyjna

2) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

3) klauzula informacyjna z art. 13 RODO

4) polecenie przekazu

5) SWZ wraz z zatgcznikami: Program Funkcjonalno-Uzytkowy
6) oferta Wykonawcy

7) polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zadanie inwestycyjne
600/60016/6050 — Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w

Stubicach do Drzecina— ..............co.... zt
Zaangazowanie finansowe rok 2022 —................... zt
Zaangazowanie finansowe rok 2023 —................... zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakosSci

GMINIE StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI zwanym takze Zamawiajgcym

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
§1

1. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane w ramach realizaciji
umowy nr WID...........ooooiiiiiine. Z dnia ..o zawartej w
ramach realizacji inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej oraz drogi
rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Stubicach do Drzecina
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za cze$ci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Inwestora za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2
3. Okres gwarancji jakosci wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robét.
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa 0 wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1i § 3 k.c.
5. Zawiadomienie Gwaranta o wadzie przed uptywem Okresu Gwarancji uwaza sie
za skuteczne zawiadomienie o wadzie i rodzi po stronie Gwaranta obowigzek jej
usuniecia, nawet jesli miatby to nastgpi¢ po uptywie Okresu Gwarancji

6. Gwarancja ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres usuwania wad
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Obowigzki i uprawnienia stron
§2
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zagdania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy
urzgdzenie wchodzgce w zakres przedmiotu gwarancji byto juz dwukrotnie
naprawiane — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad

b) wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku gdy wady:

- nie dajg sie usungc¢

- ich usuniecie wymaga nadmiernych kosztow

- gdy Wykonawca uzna to za wskazane
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolng od wad

4. Wykonawca nie moze odmodwiC usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
kosztéw z tym zwigzanych

Przeglady gwarancyjne
§3

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego
przeglagdu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji,

niezaleznie od przeglagdéw gwarancyjnych w zwigzku z usuwaniem wad

WID.7013.....2022.DS
»,Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowe] na odcinku od ul. Sportowej w Stubicach do Drzecina”
Umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
Strona 49z 54



POLSKI ]
tAD JBGK g™

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem

3. W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, obiektywnie nieusprawiedliwione niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowg

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokdt
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

inwestor niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu

Wezwanie do usuniecia wad
§4
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, zawiadomi na piSmie o niej] Gwaranta,
réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2

Tryby usuwania wad
§5
1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 14 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byc¢ diuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania Ilub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego (tryb zwykty)
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwloki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w §
4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta, bez koniecznosci uzyskania
zgody sadu w tym zakresie i z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez
obie Strony bez uwag Protokotu usunigcia wad

5. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych usuniecie wady jest niemozliwe lub
utrudnione w terminach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej Zamawiajgcy
moze wydtuzy¢ termin usuwania wad o0 czas potrzebny na ich usuniecie bez

przeszkdd

Postanowienia koncowe
§6
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci
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KRAJOWEGO

3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego

STRONY UMOWY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 3 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,
- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Monika Matela, adres e-mail: inspektor@chi24.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg przez
Pania/Pana niniejszej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
- obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO,
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpiSany ..., , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY = .o , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowa nr ......... zawartg w dniu ................ oW o, ,
pomiedzy ......ccooiiiiii - Zamawiajgcym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty zt (stownie:
......................................... ztotych)  stanowigcej  wymagalne  wynagrodzenie
przystugujgce Podwykonawcy, za wykonane ustugi
zgodnie z umowag nr .......... zawartg w dniu ................ o W oo, , pomiedzy

...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty ............c.cooeeeinene. ztotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie,
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate tej kwoty
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